                                                                                   «29» июля 2015 года

Реестровый номер торгов: 81
Извещение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса и конкурсную документацию о проведении открытого конкурса на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и капитальному ремонту крыши в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

г.Тула, пр.Ленина, д.42/58.
Извещение о проведении открытого конкурса и конкурсная документация размещены на сайте kapremont71.ru 03 июля 2015 г. 
1. Внести в Извещение о проведении открытого конкурса и конкурсную документацию следующие изменения: 

1.1. Часть VI «Проект договора» изложить в новой редакции:

 Договор №

на выполнение работ

г. Тула                                                                                                                         «__» _________ 2015 г.

Фонд капитального ремонта Тульской области в лице генерального директора Лопухова Константина Константиновича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ___________________________________ в лице ____________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой  стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований гражданского законодательства и иного законодательства Российской Федерации и Тульской области, на основании результатов проведения открытого конкурса (протокол рассмотрения и оценки заявок от __________________________________),  заключили настоящий договор (далее - договор) о следующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке сметной и проектно-сметной документации и по капитальному ремонту крыши в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: г. Тула, пр-т Ленина, д. 42/58 (далее – объект), в соответствии с условиями настоящего договора, техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1 к настоящему договору).

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в пункте 1.1. Договора, своими силами или с привлечением субподрядных организаций.

1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

1.4. Работы проводятся в два этапа:

1 этап – обследование объекта, составление дефектного акта, разработка проектно-сметной документации в соответствии с техническим заданием. 

2 этап – выполнение работ по капитальному ремонту крыши.  

1.5. Право Подрядчика осуществлять на территории РФ предусмотренные настоящим Договором работы подтверждается Свидетельством о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ____________________________. 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

2.1. Общая стоимость выполнения работ по договору составляет _______________________ (________________________), в том числе НДС___________________.  

2.2. Стоимость работ включает в себя  стоимость материалов, ремонтных работ, расходов на эксплуатацию машин и оборудования, заработную плату, вывоз мусора, оплату всех видов налогов, пошлин и сборов, других накладных расходов, уплату обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, транспортные и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего договора. Стоимость работ по договору сформирована в соответствии с установленным постановлением Правительства Тульской области от 11 февраля 2015г. №46 размером предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме на 2015 год, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам торгов.
2.3. Окончательная стоимость работ по договору рассчитывается на основании проектно-сметной документации, разработанной и утвержденной Подрядчиком, с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам торгов, а также фактически выполненных работ.
2.4. Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные в соответствии со сроками, указанными в календарном плане выполнения работ, работы по настоящему договору на основании акта о приемке выполненных работ (КС-2), подписанного Сторонами и организацией, осуществляющей строительный контроль, с формулировкой "Качество и физический объем выполненных работ подтверждаю», а также согласованного с органом местного самоуправления и лицом, уполномоченным действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме; справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), подписанной Сторонами, а также предъявленного на оплату Заказчику счета, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в установленный настоящим договором срок. 

2.5. Оплата выполненных и принятых работ производится Заказчиком в течение 30 банковских дней со дня предоставления Заказчику акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), оформленных в соответствии с п. 2.3. настоящего Договора, и передачи Заказчику исполнительной документации по всем объектам, в отношении которых проводятся работы по капитальному ремонту в соответствии с настоящим Договором.

2.6. Расчеты за выполненные работы между Подрядчиком и Заказчиком производятся с применением к стоимости работ понижающего коэффициента, определенного по результатам торгов. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены настоящего договора на начальную (максимальную) цену договора, указанную в документации об открытом конкурсе.

2.7. Расчеты Заказчика с Подрядчиком производятся по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Фактом исполнения обязанности Заказчика по оплате выполненных Работ считается момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.8. Окончательный расчет между Сторонами производится после подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)  на остаток работ, предусмотренному календарным планом выполнения работ, оформленных в соответствии с п. 2.3. настоящего Договора, а также акта сдачи-приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме без отселения жильцов (Приложение №3 к настоящему Договору) при условии отсутствия замечаний к полноте и качеству выполненных работ со стороны заинтересованных лиц, а также передачи Заказчику исполнительной документации в трех экземплярах по всем объектам, в отношении которых проводятся работы по капитальному ремонту в соответствии с настоящим Договором.

2.9. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ, не учтенных сметной и другой технической документацией по настоящему Договору, но без которых дальнейшее производство работ по Договору не возможно, то Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика, представить подробное описание дополнительных работ. Дополнительные работы производятся на основании Дополнительного соглашения к настоящему Договору и сметы на дополнительные работы в согласованные Сторонами сроки. 

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Сроки выполнения работ по настоящему договору:

- начало работ – с даты подписания настоящего договора.

- окончание работ – 15 октября 2015 года.

3.2. Фактической датой окончания работ по настоящему Договору является дата подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме без отселения жильцов (Приложение №3 к настоящему Договору) при условии отсутствия замечаний к полноте и качеству выполненных работ со стороны заинтересованных лиц, а также передачи Заказчику исполнительной документации по всем объектам, в отношении которых проводятся работы по капитальному ремонту в соответствии с настоящим Договором.

3.3. Сроки выполнения отдельных видов работ по каждому объекту определяются календарным планом выполнения работ, который оформляется Подрядчиком и утверждается Заказчиком одновременно с подписанием настоящего Договора и является его неотъемлемой частью (Приложение №2 к настоящему Договору).

3.4. Указанные в настоящем Договоре сроки выполнения работ могут быть изменены по соглашению Сторон. Работы могут быть выполнены Исполнителем досрочно. 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить и сдать работы с надлежащим качеством, в объеме и  сроки, установленные  настоящим Договором, техническим заданием и календарным планом выполнения работ. Производить работы по капитальному ремонту в полном соответствии с утвержденной проектно-сметной, сметной документацией, строительными нормами и правилами, а так же другими действующими на территории РФ нормами и правилами и настоящим Договором. 

4.1.2. Проверять готовую проектно-сметную документацию в соответствии с техническим заданием.

4.1.3. Использовать при производстве работ только качественные материалы, соответствующие технической документации и действующим государственным стандартам (качество используемых материалов, конструкций и оборудования Исполнитель подтверждает документально сертификатами качества, паспортами); осуществить их доставку, приемку, разгрузку и складирование на объекте.

4.1.4. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ.  Подрядчик несет ответственность за несчастные случаи, связанные с выполнением работ, возникшие на объектах, и их последствия.

4.1.5. Обеспечить соблюдение требований, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468 во время проведения работ.

4.1.6. Разместить на фасаде многоквартирного дома, в котором проводится капитальный ремонт, информационную доску с указанием наименования подрядной организации, осуществляющей капитальный ремонт, видов работ, сроков проведения работ, а также контактной информации в соответствии с макетом, представленным в Регламенте проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тульской области.   
4.1.7. Обеспечить своевременное устранение своими силами и за свой счет всех недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, а также в течение гарантийного срока, предусмотренного настоящим Договором. 
4.1.8. Согласовывать с Заказчиком заключение договоров подряда с субподрядчиками с указанием предмета договора, наименования и адреса, контактного телефона субподрядчика, а также лиц, ответственных за выполнение работ на объекте.
4.1.9. Нести имущественную ответственность за деятельность субподрядчиков в порядке, установленном гражданским законодательством РФ.

4.1.10. Вывезти в течение 3-х дней с момента окончания работ принадлежащие ему строительные машины и оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и другое имущество.

 4.1.11. Обеспечить вывоз строительного  и другого мусора, возникшего в ходе производства работ по капитальному ремонту, в течение одного календарного дня с момента его образования. 

4.1.12. Извещать Заказчика телефонограммой, посредством электронной почты, другим незапрещенным способом за 24 часа до начала приемки работ. 

4.1.13. Приступать к выполнению последующих по технологии строительного производства работ только после освидетельствования Заказчиком предъявляемых Подрядчиком работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без освидетельствования их Заказчиком, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

4.1.14. Приобрести и осуществлять ведение общего журнала производства работ; специальных журналов работ (при необходимости) по каждому объекту, в отношении которого проводятся работы по капитальному ремонту в соответствии с настоящим Договором, предоставить их на регистрацию Заказчику до начала производства работ.  Журналы должны находиться на объекте в течение всего срока работ и по первому требованию предоставляться Заказчику и органу строительного контроля.  В журналах отражается весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Требования Заказчика, касающиеся хода выполнения работ и ведения журналов, исполняются Подрядчиком в обязательном порядке и отражаются в журналах в виде записи, подтверждающей выполнение этих требований.

4.1.15. В случае наступления любых неблагоприятных последствий у третьих лиц, в связи с выполнением работ Подрядчиком в период их проведения, и в течение срока исковой давности самостоятельно нести ответственность перед третьими лицами.

4.1.16. Нести риск случайной гибели, утраты, повреждения выполненных им работ, материалов, оборудования до момента окончательной сдачи всех работ по Договору Заказчику.

4.1.17. Обеспечить постоянное присутствие на объектах квалифицированных инженерно-технических работников в достаточном количестве, а так же требовать соблюдения данного обязательства от субподрядных организаций.

4.1.18. Допускать к работе людей только при наличии соответствующей квалификации и прошедших обучение и инструктажи по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности.

4.1.19. Весь привлеченный Подрядчиком персонал должен иметь гражданство Российской Федерации или иметь необходимые разрешения на работу на территории Тульской области. Подрядчик несет ответственность за соблюдение привлеченным персоналом иных норм миграционного законодательства Российской Федерации. 

4.1.20. Передать Заказчику четыре экземпляра проектно-сметной документации на бумажном носителе, один экземпляр на электронном носителе; одновременно с передачей акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) по акту исполнительную документацию, в том числе: 


 - акты на скрытые работы;

 - сертификаты на применяемые материалы и оборудование;

 
- другую исполнительную документацию в соответствии с Регламентом проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тульской области.  

4.1.20. Письменно известить Заказчика в течение 5 (пяти) дней о готовности Подрядчика к сдаче объектов.

4.1.21. Выполнить иные обязанности, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Подрядчик имеет право:

4.2.1. Ежемесячно до 25 числа текущего месяца предъявлять Заказчику акт о приемке выполненных работ (КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), оформленные в соответствии с п. 2.3. настоящего Договора, с приложением исполнительной документации, оформленной на этот объем работ.

4.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с актом о приемке выполненных работ (форма КС-2), справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), оформленных в соответствии с п. 2.3. настоящего Договора, при условии отсутствия замечаний к полноте и качеству выполненных работ и передачи исполнительной документации, а также предъявленными на оплату Заказчику счетом и счет-фактурой.

4.2.3. Привлекать с письменного согласия Заказчика для выполнения работ по настоящему Договору субподрядчиков, оставаясь ответственным за их действия перед Заказчиком.

4.2.4. Выполнить работы досрочно и получить за них оплату в соответствии со статьей 2 настоящего Договора.
4.2.5. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Оказывать необходимое содействие Подрядчику в ходе выполнения работ.  
4.3.2. Принять результат выполненных работ у Подрядчика по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) при условии отсутствия замечаний к полноте и качеству выполненных работ.

4.3.3. Оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном  настоящим Договором.

4.3.4. Выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, своими силами или с привлечением сторонней организации путем заключения договора на передачу функций по строительному контролю или функции технического заказчика, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.4.2. Приостанавливать работы, выполняемые Подрядчиком, либо субподрядными организациями в случае:
- нарушения технологии выполняемых работ;

- несоответствия выполняемых работ проектным решениям и действующим нормативным документам;

- несоответствия выполняемых работ утвержденной проектно-сметной документации;

- грубых нарушений правил техники безопасности и противопожарной безопасности.
4.4.3. Запрашивать у Подрядчика необходимую информацию или документацию, связанную с выполнением работ.
4.4.4. Требовать устранения дефектов, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока, установленного настоящим Договором.

4.4.5. Требовать возмещения расходов по устранению недостатков, возникших после выполнения работы Подрядчиком.

4.4.6. Требовать уплаты пени, штрафов в случае нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

4.4.7. Расторгнуть настоящий Договор в соответствии с п.п. 8.3., 10.2. настоящего Договора.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Приемка выполненных работ осуществляется поэтапно в соответствии с календарным планом выполнения работ с оплатой за фактически выполненные работы.

5.2. Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и принятие их Заказчиком осуществляется на основании акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), оформленных в соответствии с п. 2.3. настоящего Договора. 

5.3. Заказчик обязан в течение десяти рабочих дней с момента получения письменного  уведомления Подрядчика о завершении работ принять выполненные работы, либо мотивированно отказаться от приемки выполненных работ.

5.4. При обнаружении в ходе приемки отступлений, ухудшающих результат выполненных работ, или иных недостатков  выполненных работ, Подрядчик должен обеспечить их своевременное устранение своими силами и за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

5.5 Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)подписываются после устранения Подрядчиком всех выявленных при приемке недостатков. 

5.6. Окончательно по настоящему договору работы, предусмотренные календарным планом выполнения работ, считаются выполненными со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме без отселения жильцов (Приложение №3 к настоящему Договору) при условии отсутствия замечаний к полноте и качеству выполненных работ со стороны заинтересованных лиц, а также передачи Заказчику исполнительной документации в трех экземплярах по всем объектам, в отношении которых проводятся работы по капитальному ремонту в соответствии с настоящим Договором.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

6.1. Подрядчик гарантирует:

а) соответствие разрабатываемой проектно-сметной документации техническому заданию, ТУ, СНиП, государственным стандартам, рекомендациям и замечаниям согласующих инстанций, а также требованиям и указаниям Заказчика и другим действующим нормативным актам Российской Федерации, условиям настоящего договора; 

б) надлежащее качество используемых материалов и оборудования, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования;

в) качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами, правилами и техническим заданием Заказчика;

г) устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. 

6.2. Гарантийный срок на результаты выполненных по договору работ составляет пять лет с момента окончательного выполнения работ в соответствии с пунктом 5.6. настоящего Договора.

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации объектов обнаружатся недостатки, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. 

6.4. Гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения недостатков.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора и подтверждены документами компетентных органов.

7.2. Если одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по Договору вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана в срок до 5 (пяти) календарных дней уведомить другую сторону о наступлении такого события или обстоятельства с указанием обязательств по Договору, выполнение которых невозможно или будет приостановлено, с последующим представлением документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы.

7.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 10 (десяти) календарных дней, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность продолжения работ и заключить дополнительное соглашение к Договору с указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ.

7.4. Если, по мнению стороны, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Договору до начала обстоятельств неопределенной силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных пунктом 3.1. настоящего Договора и календарным планом выполнения работ (Приложение №2 к настоящему Договору),  Заказчик вправе потребовать уплату пени в размере 0,1% от стоимости Договора за каждый день просрочки исполнения обязательства. 

8.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных календарным планом выполнения работ (Приложение №2 к настоящему Договору),  Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор. 

8.4. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п.п. 4.1.5., 4.1.7., 4.1.9., 4.1.10., 4.1.13., 4.1.17., 4.1.18. настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать у Подрядчика выплаты штрафа в размере 1% от стоимости Договора.    

8.5. Уплата пени и штрафа по договору не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных пунктом 2.4. настоящего договора, Подрядчик вправе потребовать уплату пени устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации каждый день просрочки.  

8.7. Указанные в настоящей статье пени и штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

8.8. Уплата пени, штрафов, производится Подрядчиком по письменной претензии Заказчика в течение 7 (семи) банковских дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия, претензии, касающиеся исполнения настоящего договора, были урегулированы путем переговоров.

9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая сторона направляет претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 календарных дней со дня ее получения.

9.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Тульской области.

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

10.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения настоящего Договора, предупредив Подрядчика за 7 дней, по истечении которых Договор считается расторгнутым в следующих случаях:

- в соответствии с п. 8.3. настоящего Договора;
- в случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору;

- несоблюдения Подрядчиком требований, предъявляемых к качеству работ.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по договору. Дата подписания Договора является исходной для расчета имущественных санкций для Сторон в случае нарушения условий Договора.

11.2. Истечение срока Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Договора, а также от ответственности за его нарушение.

11.3.Стороны вправе по обоюдному согласию вносить изменения и дополнения в настоящий Договор, путем составления дополнительных соглашений, оформленных в письменном виде, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

11.4. Уступка прав требований по настоящему договору возможна только с письменного взаимного согласия Сторон.
11.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Приложения к настоящему Договору:

Приложение № ​1 – техническое задание на ________ листах.

Приложение № 2 – календарный план выполнения работ на ________ листах.

Приложение № 3 – акт сдачи-приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме без отселения жильцов 

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

	Фонд капитального ремонта Тульской области
	

	Юридический адрес: 

300044, г.Тула, ул.Заварная, д.1

Фактический адрес:

300041, г.Тула, ул.Советская ,д.14

Банковские реквизиты:

ИНН 7103520526

КПП 710301001

р/с 40603810666000000037

в отделении № 8604 Сбербанка России г.Тула

к/с 30101810300000000608

БИК 047003608
	

	Генеральный директор Фонда капитального ремонта Тульской области

_________________ К.К.Лопухов

М.П.
	


Приложение № 1

 к договору №     от «___»_________201  г.

Техническое задание на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и капитальному ремонту крыши в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Тула, пр.Ленина, д.42/58.
	1
	Адрес объекта

характеристики
	г. Тула,  пр.Ленина,42/58    5 этажей, здание – кирпичное со стороны дворовой части и оштукатуренной с уличной стороны

год постройки – 1929

площадь кровли –1500 м2

	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	Дом находится на центральной улице, складирование мусора только со двора.

	3
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания
	Не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Не  захламлять  места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. 

Шумные работы производить: в будние дни с 8-00 до 21-00, в выходные дни с 10-00 до 20-00.

	4
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства осуществляется подрядчиком за свой счёт.

	5
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций


	10.1. Ограждение строительной площадки,

10.2. Рабочий состав должен быть обучен и иметь 3-4 разряд по специальности кровельщик, проинструктирован и иметь соответствующие допуски. Работы необходимо выполнять в соответствии с ОТ и ТБ.

	12
	Требования к техническим характеристикам работ
	12.1. Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП-II-26-76 «Кровли», утвержденных постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 31 декабря 1976 года № 226

12.2. Покрытие жесткой кровли выполнять из кровельного листа толщиной 0,7 мм с соблюдением технологии производства по ремонту кровель из кровельной стали.

12.3. При производстве работ на объекте необходимо выполнить следующее:

-  демонтаж кровли из металлических листов;

- устройство кровли средней сложности, с настенными желобами и свесами;

- смена обделок из листовой стали, брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок, шириной до 1м.;

- смена частей водосточных труб (воронки с земли, лестниц или подмостей);

-  смена частей канализационного стояка: патрубка;

- ограждение кровель перилами;

- смена обрешетки с прозорами из  досок или брусков;

-  смена стропильных ног из бревен;

- смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги;

- огнезащита сменяемых деревянных конструкций:

-  устройство пароизоляции;

- устройство слуховых окон;

- установка решеток жалюзийных;

-оштукатуривание поверхности дымовых труб;

- произвести уборку мусора на строительной площадке.
12.4. Участник при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в локальных сметах заказчика без увеличения стоимости.

	
	Требования по разработке ПСД
	В основу разработки сметной документации принимать дефектный акт, согласованный с Фондом капитального ремонта Тульской области.

Сметная документация должна быть выполнена по сметным нормативам, действующим на территории тульской области.

В сметной документации предусмотреть применение качественных строительных  материалов.

Применяемые материалы должны сопровождаться прайс-листами и, при необходимости, сертификатами соответствия.

Обязательным условием является проверка сметной документации в ГУ Тульской области «Хозрасчетный центр по ценообразованию в строительстве».

	
	Количество экземпляров сметной и проектно-сметной документации
	-четыре экземпляра на бумажном носителе;

-1 экземпляр на электронном носителе.


Приложение № 3

 к договору №     от «___»_________201  г.

АКТ

сдачи-приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме без отселения жильцов
___________________________________________________________________________

(адрес дома)

Комиссия в составе:

Председателя_______________________________________________________________

 (наименование организации, Ф.И.О., должность)

и членов комиссии – представителей:

заказчика (наименование полностью) ____________________________________________

в лице _____________________________________________________________________

 (Ф.И.О., должность)

Представитель органов местного самоуправления _______________________________________________________________________________

 (Ф.И.О., должность)

Представитель территориального органа жилищной инспекции _____________________

 (Ф.И.О., должность)

Представитель управляющей организации _______________________________________________________________________________

 (наименование организации, Ф.И.О., должность)

Представитель подрядной организации __________________________________________

 (наименование организации, Ф.И.О., должность)

Представитель проектной организации __________________________________________

 (наименование организации, Ф.И.О., должность)

Представитель эксплуатирующей организации____________________________________

 (наименование организации, Ф.И.О., должность)

Представитель собственников помещений многоквартирного дома, уполномоченных общим собранием (ТСЖ, ЖСК, ЖК, СПК) ______________________________________________

 (Ф.И.О., № квартиры)

Комиссия постановила:

1. Заказчиком _____________________________________________________________

 (наименование организации)

предъявлены к приемке работы по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме_______________________________________________

 (адрес дома)

2. Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений осуществлялся подрядной организацией __________________________________________________________

 (наименование организации)

Выполнившей ________________________________________________________________

 (указать виды работ)

3. Проектная документация на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений разработана______________________________________________________________

 (наименование организации)

и утверждена ______________________________________________________________

 (наименование организации, утвердившей проектную документацию)

«___»________20__ г.

4. Ремонтно-строительные работы выполнены в сроки:

начало работ: «___»________20__ г., окончание работ: «___»________20__ г.

при условиях контракта выполнить _____________________________________________,

фактически работы выполнены _________________________________________________

5. Комиссии представлен перечень основных документов согласно приложению к настоящему Акту.

6. Многоквартирный дом, в котором предъявлены к приемке работы по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений, имеет следующие показатели:

____________________________________________________________________________

 (указываются основные показатели, предусмотренные проектом)

7. Многоквартирный дом, в котором предъявлены к приемке работы по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений, характеризуются следующими данными архитектурно-строительных решений (краткая техническая характеристика по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, по инженерному оборудованию до и после капитального ремонта общего имущества собственников помещений):

_________________________________________________________________________

8. Все недоделки и дефекты по предусмотренным проектной документацией работам устранены.

9. Сметная стоимость капитального ремонта общего имущества собственников помещений по утвержденной проектной документации:

всего ____________________________ тыс. рублей, в том числе:

ремонтно-строительных работ ___________________тыс. рублей.

Выполнено работ на сумму __________________ тыс. рублей, в том числе:

ремонтно-строительных работ _________________ тыс. рублей.

10. Решение комиссии:

На основании осмотра предъявленных к приемке работ по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и ознакомления с проектной документацией признать выполненными следующие работы:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(отражаются выполненные виды работ)

Предъявленные работы по капитальному ремонту общего имущества собственников помещения в многоквартирном доме по адресу: _______________________________________________________________________________

 (адрес дома)

принять / не принять

Подрядная организация в течение гарантийного срока, установленного договором подряда, гарантирует качество ремонтно-строительных работ, выполненных в соответствии с проектной документацией, и устранение за свой счет допущенных по его вине дефектов, обнаруженных в процессе эксплуатации в отремонтированном им многоквартирном доме.

Приложение к акту:

1. Перечень основных документов, предъявляемых комиссии по приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома.

2. Копия протокола решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу:___________________________________________________

по вопросу утверждения акта приемки работ по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме от «___» ________20__г. № _______.

Акт составлен в четырех экземплярах, имеющих равную силу.

Председатель комиссии:

Подпись ________Ф.И.О. ______________

Члены комиссии:

Подписи ________Ф.И.О. 

1.2. В разделе «Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени)» Извещения о проведении открытого конкурса и п. 9.14. конкурсной документации строку    «04 августа 2015 года» заменить строкой «12 августа 2015 года».
1.3. В п.9.13. конкурсной документации строки «29 июля 2015 года» заменить строками «07 августа 2015 года».
1.4. В разделе «Дата и время вскрытия конвертов с заявками» Извещения о проведении открытого конкурса и п. 9.20. конкурсной документации строку «05 августа 2015 года в 13.30 часов» заменить строкой «13 августа 2015 года в 14.00 часов».
1.5. В разделе «Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе» Извещения о проведении открытого конкурса и п. 9.21. конкурсной документации строку «07 августа 2015 года» заменить строкой «14 августа 2015 года».  
  
    Генеральный директор
Фонда капитального ремонта

        Тульской области                  __________________      К.К. Лопухов
