

ИЗПРОВОЗКА РАБОТ
НАЧАЛО РАБОТ 20.08.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
Фонда капитального ремонта Тульской области
Допухов К. К.
20 г.
Для документов
ИНН 71/035205

Многоквартирный жилой дом по ул. Ленина, 21 г.Алексин Тульской области

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Смета по ремонту фасада жилого дома №21 /доп.работы/

Основание: Договор № от

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

298577,47
~~306,698~~ тыс. руб.
86,662 тыс. руб.
648,850 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 20 15 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коеф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. ФАСАД										
<i>Отделка фасада</i>										
1	ТЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	2,136	2 922,74			ТЕРр61-10-1		
		ЗП								
		ЭМ			1 649,03		3 522,33	16	56 357,28	
		в т.ч. ЗПМ			1,21		2,58	5,49	14,16	
		МР						16		
		НР от ФОТ			1 272,50		2 718,06	4,49	12 204,09	
		СП от ФОТ	%	79			2 782,64	0,85	37 759,38	
	1-3-2	ЗТР	%	50			1 761,17	0,8	22 542,91	
		Всего по позиции	чел.час	201,84			10 786,78		128 877,82	431,13
<i>Цоколь</i>										
2	ТЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,055	2 922,74			ТЕРр61-10-1		
		ЗП								
		ЭМ			1 649,03		90,70	16	1 451,20	
		в т.ч. ЗПМ			1,21		0,07	5,49	0,38	
		МР						16		
		НР от ФОТ			1 272,50		69,98	4,49	314,21	
		СП от ФОТ	%	79			71,65	0,85	972,30	
	1-3-2	ЗТР	%	50			45,35	0,8		
		Всего по позиции	чел.час	201,84			45,35		972,30	11,1


Исполнитель: *Ер.*
Еронина Н.Н.

Исполнитель: **ЕРОНИНА Н.Н.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции					277,75		3 318,57	
3	ТЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	1 м3	1	185,45			ТЕР46-04-001 04		1,15
		ЗП			68,23		68,23	16	1 091,68	
		ЭМ			117,22		117,22	4,04	473,57	
		в т.ч. ЗПМ			10,81		10,81	16	172,96	
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	78,25	(0.9*0.85)	1 062,30	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	47,03	(0.85*0.8)	607,03	
1-3-3		ЗТР	чел.час	8,24						8,24
		Всего по позиции					310,73		3 234,58	
4	ТЕР26-01-041-01	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных/площ=48,77м2 толщпенопласт40мм/	1 м3 изоляция	1,951	1 670,35			ТЕР26-01-041 01		
		ЗП			165,89	1,15	372,19	16	5 955,04	
		ЭМ			35,61	1,25	86,84	7,69	667,80	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			1 468,85		2 865,75	3,32	9 514,29	
		НР от ФОТ	%	100		0,9	334,97	(0.9*0.85)	4 585,38	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	221,45	(0.85*0.8)	2 858,42	
1-4-1		ЗТР	чел.час	18,17		1,15				40,77
		Всего по позиции					3 881,20		23 580,93	
5	ТССЦ-104-0103	Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	-1,912	2 996,34		-5 729,00		-5 729,00	
6	ТССЦ-101-0079	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки БНМ-55/60	т	-0,1366	16 110,94		-2 200,75		-2 200,75	
7	ТССЦ-402-0063	Смесь штукатурно-клеевая на цементной основе "Северен", КНАУФ/48,77*3,5=170,7/	кг	170,7	13,97		2 384,68		2 384,68	
8	ТССЦ-104-0175	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-25	м3	1,912	1 792,78		3 427,80		3 427,80	
9	ТЕР15-04-012-03	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная	100 м2 окрашиваемой поверхности и	0,6836	730,73			ТЕР15-04-012 03		
		ЗП			81,32	1,15	63,93	16	1 022,88	
		ЭМ			3,35	1,25	2,86	8,91	25,48	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			646,06		441,65	2,06	909,80	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	60,41	(0.9*0.85)	818,30	
		СП от ФОТ	%	55		0,85	29,89	(0.85*0.8)	378,47	
1-3-5		ЗТР	чел.час	9,59		1,15				7,54
		Всего по позиции					598,74		3 154,93	
10	ТССЦ-101-0348	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато-розовая	т	-0,026	30 968,32		-805,18		-805,18	
11	тек.цена	Краска фасадная Адмирал Ц=775/14/1,18*1,02*1,152=55,12	кг	26	55,12		1 433,12		1 433,12	

Откосы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕР13-05-003-02	Оклейка поверхностей стеклотканью: на эпоксидной шпатлевке в 1 слой по бетонной поверхности	1 м2 оклеиваемой поверхности	18,32	153,58			ТЕР13-05-003-02		0,69
		ЗП								
		ЭМ			13,93	1,15	293,49	16	4 695,84	
		в т.ч. ЗПМ			1,73	1,25	39,57	7,94	314,19	
		МР			0,28	1,25	6,41	16	102,56	
		НР от ФОТ			137,92		2 526,69	2,75 0	6 940,48 0	
	1-4-4	СП от ФОТ	%	90			242,92	(0,9*0,85)	3 310,90	
		ЗТР	%	70			178,44	(0,85*0,8)	2 303,23	
		Всего по позиции	чел.час	1,46		1,15				30,76
13	ТССЦ-101-2795	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM	м2	21,98	32,54		3 281,11		17 572,56	10629,1
14	ТССЦ-402-0063	Смесь штукатурно-клеевая на цементной основе "Северен", КНАУФ	кг	128,24	13,97		715,23		715,23	
15	ТЕР15-04-048-03	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделяем ой поверхности	0,1832	16 843,04		1 791,51	ТЕР15-04-048-03	1 791,51	
		ЗП								
		ЭМ			604,00	1,15	127,25	16	2 036,00	
		в т.ч. ЗПМ			29,01	1,25	6,64	8,82	58,56	
		МР				1,25		16		
		НР от ФОТ			16 210,03		2 969,68	1,82	5 404,82	
	1-4-6	СП от ФОТ	%	105			120,25	(0,9*0,85)	1 628,80	
		ЗТР	%	55			59,49	(0,85*0,8)	753,32	
		Всего по позиции	чел.час	61,57		1,15				12,97
16	ТССЦ-113-8010	Состав грунтовочный на латексной основе	т	-0,0033	169 767,45		3 283,31		9 881,50	
17	ТССЦ-402-0068	Наполнитель из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т	-0,0733	65 929,71		-560,23		-560,23	
18	С прайс	Грунтовка "Изогрунт" Ц=778,67/15/1,18*1,02*1,152=51,69	кг	3,664	51,69		-4 832,65		-4 832,65	
19	С12015 с29	Штукатурка "Диамант-260" цветная Ц=335/25/1,18*1,02*1,152=13,34	кг	69,62	13,34		189,39		189,39	
20	ТЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,6861	3 582,78		928,73	ТЕРр58-20-1	928,73	0,05
		ЗП								
		ЭМ			330,04		226,44	16	3 623,04	
		в т.ч. ЗПМ			4,79		3,29	8,62	28,36	
		МР			1,01		0,69	16	11,04	
		НР от ФОТ			3 247,95		2 228,42	2,4	5 348,21	
	1-3-0	СП от ФОТ	%	83			188,52	0,85	2 580,20	
		ЗТР	%	65			147,63	0,8	989,72	
		Всего по позиции	чел.час	41,41						28,41
							2 794,30			

Исполнитель: 
 Ерохина 13,469,53
 28,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ			14,47	0,7	51,61	8,19	422,69	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР				0,7				
		НР от ФОТ			25,38	0		16		
		СП от ФОТ	%	90				8,17		
1-4-2		ЗТР	%	85		0,9	64,36	(0.9*0.85)	877,24	
		Всего по позиции	чел.час	2,4		0,85	57,41	(0.85*0.8)	737,39	
30	ТЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы <i>(существующая ранее дверной проем)</i>	1 м2 проема	5,1	62,10		252,84		3 308,68	8,57
		ЗП						ТЕР09-04-012-01		
		ЭМ			22,25	1,15	130,51	16	2 088,16	
		в т.ч. ЗПМ			14,47	1,25	92,26	8,19	755,61	
		МР				1,25		16		
		НР от ФОТ			25,38			16		
		СП от ФОТ	%	90			129,44	8,17	1 057,52	
1-4-2		ЗТР	%	85		0,9	105,71	(0.9*0.85)	1 440,83	
		Всего по позиции	чел.час	2,4		0,85	94,29	(0.85*0.8)	1 211,13	14,08
		Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах					552,21		6 553,25	
		Накладные расходы							130 594,09	
		Сметная прибыль							55 385,31	
		Итого по разделу 1 ФАСАД							34 067,80	
		Раздел 2. Отмостка							220 047,20	
31	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,0735	1 122,66			ТЕР01-02-057-02		
		ЗП						02		
		ЭМ			1 122,66		82,52	16	1 320,32	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР						16		
		НР от ФОТ	%	80						
		СП от ФОТ	%	80		0,9	59,41	(0.9*0.85)	805,40	
1-2-0		ЗТР	%	45		0,85	31,56	(0.85*0.8)	409,30	
		Всего по позиции	чел.час	154					409,30	11,32
32	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,01828	2 257,17		173,49	ТЕР27-04-001-01		0,25
		ЗП						01		
		ЭМ			117,74		2,15	16	34,40	
		в т.ч. ЗПМ			2 132,93		38,99	5,43	211,72	
		МР			166,00		3,03	16	48,48	
		НР от ФОТ			6,50		0,12	12,02	1,44	
		СП от ФОТ	%	142			7,36	0,7676	90,34	
1-2-3		ЗТР	%	95		0,85	4,18	(0.85*0.8)	53,87	
		Всего по позиции	чел.час	15,72					53,87	
33	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	2,01	233,78		52,80		391,77	0,29
34	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2 дорожек и тротуаров	0,3656	6 076,08		469,90	ТЕР27-07-002-01		

Исполнитель: *С.И.И.*
Ерохина Н.Н.
 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП								
		ЭМ			207,30		75,79	16	1 212,64	
		в т.ч. ЗПМ			266,16		97,31	5,5	535,21	
		МР			32,71		11,96	16	191,36	
		НР от ФОТ			5 602,62		2 048,31	3,15	6 452,18	
		СП от ФОТ	%	142			124,61	0,768	1 530,36	
1-2-9		ЗТР	%	95			70,86	(0.85*0.8)	912,60	
		Всего по позиции	чел.час	26,24		0,85				
35	ТЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01	100 м2 дорожек и тротуаров	-0,3656	495,92		2 416,88		10 642,99	9,59
		ЗП								
		ЭМ			4,27	2	-3,12	16	-49,92	-0,07
		в т.ч. ЗПМ			8,89	2	-6,50	5,5	-35,75	
		МР			0,94	2	-0,69	16	-11,04	
		НР от ФОТ			482,76	2	-353,00	3,15	-1 111,95	
		СП от ФОТ	%	142			-5,41	0,768	-66,45	
1-2-9		ЗТР	%	95			-3,08	(0.85*0.8)	-39,62	
		Всего по позиции	чел.час	0,54		2				
36	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,03656	5 822,09		-371,11		-1 303,69	-0,39
		ЗП								
		ЭМ			104,66	1,15	4,40	16	70,40	0,01
		в т.ч. ЗПМ			27,45	1,25	1,25	8,74	10,93	
		МР			2,02	1,25	0,09	16	1,44	
		НР от ФОТ			5 689,98		208,03	5,26	1 094,24	
		СП от ФОТ	%	105		0,9	4,24	(0.9*0.85)	57,47	
1-3-3		ЗТР	%	65		0,85	2,48	(0.85*0.8)	31,61	
		Всего по позиции	чел.час	12,64		1,15				
37	ТССЦ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,0366	28 983,27		220,40		1 264,65	0,53
38	ТССЦ-101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,001	32 943,79		-1 060,79		-1 060,79	
39	ТССЦ-204-0084	Сетка из проволоки холоднотянутой	т	0,0366	46 194,08		-32,94		-32,94	
40	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,03656	64 662,60		1 690,70		1 690,70	
		ЗП								
		ЭМ			1 312,20	1,15	55,17	16	882,72	
		в т.ч. ЗПМ			1 377,50	1,25	62,95	7,39	465,20	
		МР			227,16	1,25	10,38	16	166,08	
		НР от ФОТ			61 972,90		2 265,73	4,64	10 512,99	
		СП от ФОТ	%	105		0,9	61,94	(0.9*0.85)	839,04	
1-2-0		ЗТР	%	65		0,85	36,22	(0.85*0.8)	461,47	
		Всего по позиции	чел.час	180		1,15				
41	ТССЦ-401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-3,729	2 716,84		2 482,01		13 161,42	7,57
42	ТССЦ-401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	3,729	3 860,95		-10 131,10		-10 131,10	
							14 397,48		14 397,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	ТЕР06-01-067-04	Железнение поверхности	100 м2 поверхност и	0,3626	324,90			ТЕР06-01-067 04		
		ЗП			259,81	1,15	108,34	16	1 733,44	
		ЭМ			1,80	1,25	0,82	9,33	7,65	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			63,29		22,94	6,16	141,31	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	102,38	(0.9*0.85)	1 386,75	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	59,86	(0.85*0.8)	762,71	
1-4-0		ЗТР	чел.час	28,9		1,15				12,05
		Всего по позиции					294,34		4 031,86	
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									28 822,42	
Накладные расходы									4 642,91	
Сметная прибыль									2 591,95	
Итого по разделу 2 Отмостка									36 057,28	
Раздел 3. Прочие										
44	ТСЦП310-3010-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)	1 т	10,7599	14,88			ТСЦП310-3010-1		
		ЗП								
		ЭМ			14,88		160,11	4,42	707,69	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	0				0,85		
		СП от ФОТ	%	0				0,8		
		Всего по позиции					160,11		707,69	
45	ТСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка	тонна	10,7599	24,19			ТСЦП311-01-146-1		
		ЗП			3,88		41,75	16	668,00	
		ЭМ			20,31		218,53	7,07	1 545,01	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	100			41,75	0,85	567,80	
		СП от ФОТ	%	60			25,05	0,8	320,64	
1-1-0		ЗТР	чел.час	0,58						6,24
		Всего по позиции					327,08		3 101,45	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									420,39	
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									2 920,70	
Накладные расходы									567,80	
Сметная прибыль									320,64	
Итого по разделу 3 Прочие									3 809,14	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									162 337,21	
Накладные расходы									60 596,02	
Сметная прибыль									36 980,39	
Итого по смете:										
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.									249 465,29	
Итого по позициям, введенным в текущих ценах									10 448,33	
Итого									259 913,62	
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										

Исполнитель: 70 083,06
 6 275,43
 86 661,60
 Ерошкин П.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы								60 596,02	
	Сметная прибыль								36 980,39	
	НДС 18%								46 784,25	
	ВСЕГО по смете								455 45,72	298 577,47

Составил: ООО"СУ-2"

И. Куц

И.Куц /8-48753-41423/ (тел. :)

Проверил: Проверил:

(тел. :)

Государственное учреждение Тульской области
 «Региональный хозрасчетный центр»
 по ценообразованию в строительстве

И.М.Ер.

Согласовано в сумме 298 577,47 руб.
 Проверку объемов работ и стоимость
 материалов осуществляет заказчик

03.12.2015г.

Исполнитель: *Ер.*
 Еренина Н.И.