

30.10

«УТВЕРЖДАЮ»

Должность: Генеральный директор
Фонда капитального ремонта Тульской области

Подпись: _____ Лопухов К.К.

Дата: « _____ » _____ 20 ____ г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
Объемов работ по капитальному ремонту фасада
г. Узловая, ул.14 Декабря, д.25

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Замена деревянных окон разм. 1,0x1,5 м площадью 1,5м2 на ПВХ (поворотное) <i>4360</i>	шт/м2	2/3,0 ✓
2	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	м2	2,4 ✓
3	Шпатлевка при окраске по штукатурке откосов, подготовленных под окраску	м2	2,4 ✓
4	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная откосов, подготовленных под окраску	м2	2,4 ✓
5	Замена отливов (на окна), ширина отлива 150 мм	м	2,6 ✓
6	Очистка вручную поверхности цоколя с земли	м2	37 ✓
7	Ремонт штукатурки цоколя по сетке	м2	2,0 ✓
8	Шпатлевка за 2 раза поверхности цоколя	м2	37 ✓
9	Грунтовка поверхности цоколя за 3 раза	м2	37 ✓
10	Улучшенная окраска наружных стен по ранее окрашенной поверхности со стороны фасада <i>водоземлюсионными</i> составами улучшенная за 2 раза	м2	37 ✓
11	Замена дерев. Двери 0,9x2,0 на металлическую двупольную площадью 3,0м2, утепленную, окрашенную огнестойкой краской	шт/м2	2/3,6 ✓
12	Ремонт штукатурки откосов двери внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	м2	2,94 ✓
13	Шпатлевка по штукатурке откосов двери, подготовленных под окраску	м2	2,94 ✓
14	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная откосов двери, подготовленных под окраску	м2	2,94 ✓
15	Демонтаж козырьков, площадью покрытия 2,0 м2 шифер, масса демонтируемых каркасных м/к конструкций 1 шт – 30 кг	шт/кг	2/60 ✓
16	Установка козырька с покрытием из профлиста С21 толщ. 0,5 мм, площадью 2,5 м2 над подъездной дверью, типовое проектное решение прилагается	шт	2 ✓
17	Устройство бетонной отмостки, входных площадок по существующему асфальтобетонному основанию, с армированием сеткой из проволоки холоднотянутой 100x100x4 вес 1,91кг/м2, с исп. бетона марки М200 толщиной 100 мм <i>(типовое решение)</i>	м2	56 ✓
18	Устройство цементной стяжки толщ. 30мм на входных площадках	м2/м3	5,0 ✓
19	Ремонт балконных плит	шт/м2	11/43
20	Окраска поверхностей балконных плит силикатными красками за 2 раза	шт/м2	21/82
21	Окраска металлических рам балконных плит масляной краской за 2 раза	шт/м2	30/30
22	Окраска поверхностей ж/б козырьков над входами в подъезды	шт/м2	5/10
23	Ремонт ж/б площадки на входе в подъезд	м2	2,5 ✓
24	Вывоз мусора	м3	20

п. 19, 20, 21 - указаны ФКР

Начальник отдела ФКР

Баранов О.Э.

10164

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____ / _____ 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик _____ / _____ 2015 г.

Наименование строики:
Объект №

Локальный сметный расчет № (Локальная смета)

на ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Узловая, ул. 14 Декабря, д.25
Наименование объекта: г. Узловая, ул.14 Декабря, д.25
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 140,866 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 146 чел.час.
Сметная заработная плата 18,95 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	Зтр всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ФАСАД

Замена деревянных окон на окна ПВХ

1	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,03	1536,72			E46-04-012-02		
		ЗП			1306,07	1,00	39,18	16,00	626,91	
		ЭМ			230,65	1,00	6,92	7,93	54,87	
		в т.ч. ЗПМ			97,68	1,00	(2,93)	16,00	(46,89)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	84		1,00	41,69		565,99	5,18
		СП от ФОТ	%	48			25,06		323,42	
		ЗТР	чел-ч	172,76						

Всего по позиции

112,85
Итого: 1571,19
Еромина Н.И.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	E10-01-034-05 МДС35 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проем	0,03	11044,95			E10-01-034-05		
	ЗП				1532,28	1,15	52,86	16,00	845,82	
	ЭМ				388,89	1,25	14,58	7,93	115,65	
	в т.ч. ЗПМ				22,21	1,25	(0,83)	16,00	(13,33)	
	МР				9123,78	1,00	273,71	4,66	1275,50	
	НР от ФОТ		%	90		1,15	56,92		773,24	6,47
	СП от ФОТ		%	43			28,75		369,43	
	ЗТР		цел-ч	187,55						
Всего по позиции										
3	РХЩС 3/2015 стр49	Оконный блок ПВХ поворотно-откидной 1000 x 1500 - 2шт Ц=5800/1,96/1,18*1,02*1,057	м2	3,00	2703,74	1,00	8111,22	1,00	8111,22	
4	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отлинов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,026	3582,78			P58-20-1		
	ЗП				330,04	1,00	8,58	16,00	137,30	
	ЭМ				4,79	1,00	0,12	8,62	1,07	
	в т.ч. ЗПМ				1,01	1,00	(0,03)	16,00	(0,42)	
	МР				3247,95	1,00	84,45	2,40	202,67	
	НР от ФОТ		%	71		1,00	7,14		97,78	1,08
	СП от ФОТ		%	52			5,59		71,61	
	ЗТР		цел-ч	41,41						
Всего по позиции										
5	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0048	39841,20	1,00	-191,24	1,00	-191,24	
6	РХЩС 3/2015 стр50	Отлив оконный 150мм Ц=175/1,18*1,02*1,062	м	2,60	160,65	1,00	417,69	1,00	417,69	

7	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 штук атури ваемо й	0,024	4343,08			E15-02-031-01		
	ЗП				1771,24	1,15	48,89	16,00	782,18	
	ЭМ				61,39	1,25	1,84	7,93	14,60	
	в т.ч. ЗПМ				26,00	1,25	(0,78)	16,00	(12,48)	
	МР				2510,45	1,00	60,25	3,90	234,98	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	47,18		635,73	5,63

Исполнитель: *Граф*
Еромина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП от ФОТ										
ЗТР										
			37							
			204,06				23,22		294,02	

Всего по позиции			181,38			1961,51			5,63	
8	E15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами	100	0,024	1762,95			E15-04-005-03		
	МДС35 п.4.7	улучшенная по штукатурке откосов	м2							
			окраш							
			иваем							
			ой							
	ЗП				359,50	1,15	9,92	16,00	158,76	
	ЭМ				9,62	1,25	0,29	9,22	2,66	
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,25	(0,01)	16,00	(0,12)	
	МР				1393,83	1,00	33,45	3,04	101,69	
	НР от ФОТ			80		1,15	9,43		127,10	1,18
	СП от ФОТ			37			4,64		58,79	
	ЗТР			42,90						

Всего по позиции			57,73			449,00			1,18	
Итого по подразделу			9222,33			16209,44				

Замена дверного блока										
9	E46-04-012-03	Разборка деревянных заполнения проемов дверных и воротных	100	0,036	1016,21			E46-04-012-03		
			м2							
	ЗП				785,56	1,00	28,28	16,00	452,48	
	ЭМ				230,65	1,00	8,30	7,93	65,85	
	в т.ч. ЗПМ				97,68	1,00	(3,52)	16,00	(56,26)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ			84		1,00	31,48		427,34	3,74
	СП от ФОТ			48			18,92		244,20	
	ЗТР			103,91						

Всего по позиции			86,98			1189,87			3,74	
10	E09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1	3,60	62,10			E09-04-012-01		
	МДС35 п.4.7		м2							
			проем							
			а							
	ЗП				22,25	1,15	92,12	16,00	1473,84	
	ЭМ				14,47	1,25	65,12	8,19	533,29	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				25,38	1,00	91,37	8,17	746,48	
	НР от ФОТ			69		1,15	74,61		1016,95	9,94
	СП от ФОТ			58			66,55		854,83	
	ЗТР			2,40						

Исполнитель: *Брос*
Еромина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										
11	2038126	Дверь металлическая двупольная, утепленная, окрашенная огнезащитным составом	шт.	1,00	14701,99	1,00	14701,99	1,00	14701,99	9,94
12	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2	0,0294	4343,08			E15-02-031-01		
		ЗП	штук		1771,24	1,15	59,89	16,00	958,17	
		ЭМ	атури		61,39	1,25	2,26	7,93	17,89	
		в т.ч. ЗПМ	ваемо		26,00	1,25	(0,96)	16,00	(15,29)	
		МР	й		2510,45	1,00	73,81	3,90	287,85	
		НР от ФОТ	%	80		1,15	57,80		778,77	6,90
		СП от ФОТ	%	37			28,44		360,18	
		ЗТР	чел-ч	204,06						
Всего по позиции										
13	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная по штукатурке откосы	100 м2	0,0294	1762,95			E15-04-005-03		
		ЗП	ой		359,50	1,15	12,15	16,00	194,48	
		ЭМ	окаш		9,62	1,25	0,35	9,22	3,26	
		в т.ч. ЗПМ	иваем		0,25	1,25	(0,01)	16,00	(0,15)	
		МР	ой		1393,83	1,00	40,98	3,04	124,57	
		НР от ФОТ	%	80		1,15	11,56		155,70	1,45
		СП от ФОТ	%	37			5,69		72,01	
		ЗТР	чел-ч	42,90						
Всего по позиции										
							70,73		550,02	1,45
Итого по подразделу							15471,67		23470,13	

Ремонт фасада

14	P62-41-1	Очистка ручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2	0,37	151,63			P62-41-1		
		ЗП	расчи		151,63	1,00	56,10		16,00	897,65
			щенно							
			й							

Исполнитель: *Граф*
Ероныч Н.Н.

Всего по позиции	129,03	1867,11	7,70
------------------	--------	---------	------

Всего по позиции	152,91	1407,56	1,59
------------------	--------	---------	------

Всего по позиции	486,78	3295,91	8,73
------------------	--------	---------	------

Исполнитель: *Сред.* 282,03

©1997-2015 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7 (495) 796-3009, +7 (495) 514-2635, <http://www.data-basis.ru>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			чел-ч	12,94						
ЗТР										
Всего по позиции										
18	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,0141	52289,28	1,00	-737,28	1,00	-737,28	5,51
19	Прайс	Краска фасадная акриловая Ц=120,51/1,18*1,02*1,152=120,00	кг	10,5714	120,00	1,00	1268,57	1,00	1268,57	
20	E15-04-019-07 МДС35 п.4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности (ж/б козырьки)	100 м2	0,10	643,61			E15-04-019-07		
		ЗП			112,32	1,15	12,92	16,00	206,67	
		ЭМ			3,73	1,25	0,47	9,18	4,28	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
		НР от ФОТ			527,56	1,00	52,76	5,00	263,78	
		СП от ФОТ				1,15	12,27		165,34	1,49
		ЗТР					6,04		76,47	
		чел-ч		12,94						
Всего по позиции										
21	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,0038	52289,28	1,00	-198,70	1,00	-198,70	1,49
22	Прайс	Краска фасадная акриловая Ц=120,51/1,18*1,02*1,152=120,00	кг	2,8571	120,00	1,00	342,85	1,00	342,85	
23	P61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	0,02	3959,57			P61-28-1		
		ЗП			594,86	1,00	11,90	16,00	190,36	
		ЭМ			7,99	1,00	0,16	9,23	1,47	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		НР от ФОТ			3356,72	1,00	67,13	5,07	340,37	
		СП от ФОТ				1,00	9,40		127,54	1,63
		ЗТР					5,95		76,14	
		чел-ч		81,60						
Всего по позиции										
							94,54		735,88	1,63

Исполнитель: *Еромина Н.Н.*
Еромина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	P61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с землей и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (цоколь)	100	0,02	2922,74			P61-10-1		
		отрем онтир ованн ой								
		ЗП			1649,03	1,00	32,98	16,00	527,69	
		ЭМ			1,21	1,00	0,02	5,49	0,13	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			1272,50	1,00	25,45	4,49	114,27	
		НР от ФОТ	%	67		1,00	26,05		353,55	4,04
		СП от ФОТ	%	40			16,49		211,08	
		ЗТР	цел-ч	201,84						

Всего по позиции	100,99	1206,72	4,04
Итого по подразделу	2036,61	12556,33	

Ремонт отмостки										
25	P68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000	0,056	2073,12			P68-13-2		
		ЗП			448,80	1,00	25,13	16,00	402,12	
		ЭМ			1624,32	1,00	90,96	4,06	369,31	
		в т.ч. ЗПМ			147,58	1,00	(8,26)	16,00	(132,23)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	88		1,00	34,73		470,23	3,23
		СП от ФОТ	%	48			20,04		256,49	
		ЗТР	цел-ч	57,76						

Всего по позиции										
26	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100	0,084	1122,66			E01-02-057-02		
		ЗП			1122,66	1,00	94,30	16,00	1508,86	
		НР от ФОТ	%	61		1,00	67,90		920,40	12,94
		СП от ФОТ	%	31			36,07		467,75	
		ЗТР	цел-ч	154,00						

Всего по позиции	198,27	2897,01	12,94
-------------------------	---------------	----------------	--------------

Исполнитель: *Еренина Н.Н.*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	E27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 матер иала основ ания (в плотн ---	0,028	2257,17			E27-04-001-01		
	ЗП				117,74	1,00	3,30	16,00	52,75	
	ЭМ				2132,93	1,00	59,72	5,43	324,29	
	в т.ч. ЗПМ				166,00	1,00	(4,65)	16,00	(74,37)	
	МР				6,50	1,00	0,18	12,02	2,19	
	НР от ФОТ			109		1,00	10,17		138,56	0,44
	СП от ФОТ			65			6,42		82,63	
	ЗТР		цел-ч	15,72						

Всего по позиции							79,79		600,42	0,44
28	4080122	Песок природный для строительных работ средний	м3	3,08	233,78	1,00	720,04	1,00	720,04	

29	E27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 матер иала основ ания (в плотн ---	0,056	3506,85			E27-04-001-04		
	ЗП				182,88	1,00	10,24	16,00	163,86	
	ЭМ				3314,87	1,00	185,63	5,51	1022,84	
	в т.ч. ЗПМ				260,38	1,00	(14,58)	16,00	(233,30)	
	МР				9,10	1,00	0,51	12,02	6,13	
	НР от ФОТ			109		1,00	31,77		432,90	1,35
	СП от ФОТ			65			20,04		258,15	
	ЗТР		цел-ч	24,19						

Всего по позиции							248,19		1883,88	1,35
30	4080019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	7,056	950,70	1,00	6708,14	1,00	6708,14	

31	E06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набегонок МДС35 п.4.7	1 т	0,056	5822,09			E06-01-015-10		
	ЗП				104,66	1,15	6,74	16,00	107,84	
	ЭМ				27,45	1,25	1,92	8,74	16,79	

Исполнитель: *Сред-*
Еромина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	(0,14)	16,00	(2,26)	
		МР			5689,98	1,00	318,64	5,26	1676,04	
		НР от ФОТ		80		1,15	6,54		88,08	0,81
		СП от ФОТ		44			3,80		48,44	
		ЗТР		12,64						

Всего по позиции										
32	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	Т	-0,056	28983,27	1,00	-1623,06	1,00	-1623,06	0,81
33	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	Т	-0,0016	32943,79	1,00	-52,71	1,00	-52,71	
34	2040084	Сетка из проволоки холоднотянутой (100x100x3 вес 1,0 кг/м2)	Т	0,056	46194,08	1,00	2586,87	1,00	2586,87	
35	E06-01-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство бетонной подготовки	100 м3 Бетон а, бутоб етона и желез ----	0,056	64662,60			E06-01- 001-01		
		ЗП			1312,20	1,15	84,51	16,00	1352,09	
		ЭМ			1377,50	1,25	96,43	7,39	712,58	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	(15,90)	16,00	(254,42)	
		МР			61972,90	1,00	3470,48	4,64	16103,04	
		НР от ФОТ		80		1,15	95,39		1285,21	11,59
		СП от ФОТ		44			55,47		706,86	
		ЗТР		180,00						

Всего по позиции										
36	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-5,712	2716,84	1,00	-15518,59	1,00	-15518,59	
37	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	5,712	3860,95	1,00	22053,75	1,00	22053,75	
38	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 повер	0,56	324,90			E06-01- 067-04		
		ЗП			259,81	1,15	167,32	16,00	2677,08	
		ЭМ			1,80	1,25	1,26	9,33	11,76	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			63,29	1,00	35,44	6,16	218,33	

Исполнитель: *Ерошина Н.Н.*

Козырек		Всего по позиции	455,41	6226,75	18,61
		Итого по подразделу	20166,88	50077,62	
39	Е46-04-008-04 Разборка покрытий козырька из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	0,04	146,55	Е46-04-008-04
		покры			
	ЗП			115,91	1,00
	ЭМ			30,64	1,00
	в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00
	МР			0,00	1,00
	НР от ФОТ		84		1,00
	СП от ФОТ		48		
	ЗТР		15,90		
				4,64	16,00
				1,23	5,50
				(0,00)	16,00
				0,00	0,00
				4,59	62,31
				2,76	35,61
					0,64

Всего по позиции		1 т	0,06	13,22	178,84	0,64
40	Е09-03-014-01 Демонтаж МДС 81-38.2004 п. 3.3.1. д)	Демонтаж металлоконструкций козырька		690,73	Е09-03-014-01	
		ЗП	361,90	1,00	21,71	347,42
		ЭМ	328,83	1,00	19,73	156,26
		в т.ч. ЗПМ	33,88	1,00	(2,03)	(32,52)
		МР	0,00	1,00	0,00	0,00
		НР от ФОТ		1,00	19,23	262,16
		СП от ФОТ			17,16	220,37
		ЗТР				2,66
		чел-ч	44,296			

Всего по позиции		77,83	986,21	2,66
41	P69-2-1	0,12	54,04	P69-2-1
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича				
	100			
	отверстий			
	ЗП		43,76	1,00
	ЭМ		10,28	1,00
	в т.ч. ЗПП		0,00	1,00
	МР		0,00	1,00
	НР от ФОТ		0,00	1,00
	СП от ФОТ		0,00	1,00
		66		55,45
		40		33,61
				2,63
				0,66

2.63
Исполнитель:
Ерохина И.И.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			чел-ч	5,49						
			ЗТР							

Всего по позиции

42	P69-2-2 {K=2}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отвер стий	0,12	103,92				13,21	179,86	0,66
	ЗП				84,16	1,00	10,10	16,00		161,59	
	ЭМ				19,76	1,00	2,37	5,50		13,04	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00		(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00		0,00	
	НР от ФОТ		%	66		1,00	7,88			106,65	1,27
	СП от ФОТ		%	40						64,64	
	ЗТР		чел-ч	10,56			5,05				

Всего по позиции

43	E06-01-015-01 МДС35 п.4.7	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной по 1 т 1 м (M16/20x200, Letfix, масса 1 шт-0,45кг)	1 т	0,0054	12416,98				E06-01- 015-01	345,92	1,27
	ЗП				2608,28	1,15	16,20	16,00		259,16	
	ЭМ				44,47	1,25	0,30	8,76		2,63	
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,25	(0,02)	16,00		(0,34)	
	МР				9764,23	1,00	52,73	11,36		598,98	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	15,41			207,60	1,96
	СП от ФОТ		%	44			8,96			114,18	
	ЗТР		чел-ч	315,01							

Всего по позиции

44	E09-03-014-01 МДС35 п.4.7	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей (металлоконструкции козырька)	1 т конст ручки	0,0723	1242,85				E09-03- 014-01	1182,55	1,96
	ЗП				517,00	1,15	42,99	16,00		687,78	
	ЭМ				469,76	1,25	42,45	7,92		336,24	
	в т.ч. ЗПМ				48,40	1,25	(4,37)	16,00		(69,99)	
	МР				256,09	1,00	18,52	5,14		95,17	
	НР от ФОТ		%	69		1,15	38,36			522,86	5,26
	СП от ФОТ		%	58			34,22			439,51	
	ЗТР		чел-ч	63,28							

Всего по позиции

45	2010775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сбросоварочных операций	т	0,0723	42729,30	1,00	3089,33	1,00		2081,56	5,26
----	---------	---	---	--------	----------	------	---------	------	--	---------	------

Исполнитель: *Броч*
Еромина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	P58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	0,0473	1875,93			P58-12-2		
	ЗП				158,63	1,00	7,50	16,00	120,05	
	ЭМ				20,96	1,00	0,99	8,68	8,61	
	в т.ч. ЗПМ				4,04	1,00	(0,19)	16,00	(3,06)	
	МР				1696,34	1,00	80,24	3,91	313,73	
	НР от ФОТ		%	71		1,00	6,39		87,41	1,01
	СП от ФОТ		%	52			5,00		64,02	
	ЗТР		цел-ч	21,35						
	Всего по позиции						100,12		593,82	1,01
47	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2	0,05	1088,55			P58-13-1		
	ЗП				33,85	1,00	1,69	16,00	27,08	
	ЭМ				3,61	1,00	0,18	9,30	1,68	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				1051,09	1,00	52,55	3,75	197,08	
	НР от ФОТ		%	71		1,00	1,40		19,23	0,23
	СП от ФОТ		%	52			1,10		14,08	
	ЗТР		цел-ч	4,52						
	Всего по позиции						56,92		259,15	0,23
48	E09-04-002-01 МДС35 п.4.7	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа козырька	100 м2 покры	0,046	1098,62			E09-04-002-01		
	ЗП				290,04	1,15	15,34	16,00	245,49	
	ЭМ				640,18	1,25	36,81	4,48	164,91	
	в т.ч. ЗПМ				35,00	1,25	(2,01)	16,00	(32,20)	
	МР				168,40	1,00	7,75	6,23	48,26	
	НР от ФОТ		%	69		1,15	14,06		191,61	1,88
	СП от ФОТ		%	58			12,54		161,06	
	ЗТР		цел-ч	35,50						
	Всего по позиции						86,50		811,33	1,88
49	РХЦС. 3/2015 стр59	Профлист С21 толщ 0,5 Ц=265/1,18*1,02*1,062	м2	5,29	243,27	1,00	1286,90	1,00	1286,90	
50	E12-01-010-01 МДС35 п.4.7	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (примыкания)	100 м2 покры	0,018	14460,12			E12-01-010-01		

Исполнитель: *Брос*
Ерохина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗП				898,62	1,15	18,60	16,00	297,62	
	ЭМ				19,16	1,25	0,43	7,83	3,38	
	в т.ч. ЗПМ				2,52	1,25	(0,06)	16,00	(0,91)	
	МР				13542,34	1,00	243,76	2,35	572,84	
	НР от ФОТ			92		1,15	20,15		274,65	2,33
	СП от ФОТ			44			10,31		131,35	
	ЗТР			112,75						

Всего по позиции										
					293,25				1279,84	2,33
51	Е07-05-039-06	Устройство герметизации горизонтальных стыков мастикой	100 м	0,044	2613,14			Е07-05-039-06		
	МДС35 п.4.7	вулканизирующейся тиоколовой шва								
	ЗП				159,34	1,15	8,06	16,00	129,00	
	ЭМ				833,00	1,25	45,82	3,78	173,18	
	в т.ч. ЗПМ				34,50	1,25	(1,90)	16,00	(30,36)	
	МР				1620,80	1,00	71,32	2,41	171,87	
	НР от ФОТ			119		1,15	13,94		189,64	0,95
	СП от ФОТ			68			8,47		108,36	
	ЗТР			18,79						
Всего по позиции										
					147,61				772,05	0,95

52	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м	0,046	9470,31			Е12-01-009-02		
	МДС35 п.4.7	желоб ов								
	ЗП				250,34	1,15	13,24	16,00	211,89	
	ЭМ				18,08	1,25	1,04	8,18	8,50	
	в т.ч. ЗПМ				2,02	1,25	(0,12)	16,00	(1,86)	
	МР				9201,89	1,00	423,29	2,91	1231,76	
	НР от ФОТ			92		1,15	14,43		196,65	1,66
	СП от ФОТ			44			7,38		94,05	
	ЗТР			31,41						
Всего по позиции										
					459,38				1742,85	1,66

53	Е13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2	0,037	735,68			Е13-03-004-26		
	{К=2} МДС35	(за 2 раза вручную)	окраш иваем ой							
	ЗП				64,96	1,15	2,76	16,00	44,22	
	ЭМ				11,88	1,25	0,55	5,89	3,24	
	в т.ч. ЗПМ				0,18	1,25	(0,01)	16,00	(0,13)	
	МР				658,84	1,00	24,38	3,90	95,07	
	НР от ФОТ			69		1,15	2,25		30,60	0,33
	СП от ФОТ			48			1,65		81,29	

Исполнитель: *Браун*
Еромина И.И.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ЗТР							
			чел-ч	7,66						

Всего по позиции

31,59 194,42 0,33

Итого по подразделу

5951,40 14984,63

Входная площадка

54	E11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100	0,05	1407,45			E11-01-011-01		
	МДС35 п.4.7		м2							
		ЗП	СТЯЖК		293,56	1,15	16,88	16,00	270,08	
		ЭМ			42,38	1,25	2,65	7,67	20,32	
		в т.ч. ЗПМ			16,03	1,25	(1,00)	16,00	(16,03)	
		МР			1071,51	1,00	53,58	8,35	447,36	
		НР от ФОТ	%	94			19,85		268,94	2,27
		СП от ФОТ	%	51			11,40		145,92	
		ЗТР	чел-ч	39,51						

Всего по позиции

104,36 1152,62 2,27

55	E11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки	100	0,05	555,76			E11-01-011-02		
	МДС35 п.4.7	добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до толщ.30мм)	м2							
	{K=2}		СТЯЖК							
		и								
		ЗП			7,44	1,15	0,43	16,00	6,84	
		ЭМ			14,84	1,25	0,93	7,55	7,00	
		в т.ч. ЗПМ			5,30	1,25	(0,33)	16,00	(5,30)	
		МР			533,48	1,00	26,67	8,33	222,19	
		НР от ФОТ	%	94			0,84		11,41	0,06
		СП от ФОТ	%	51			0,48		6,19	
		ЗТР	чел-ч	1,00						

Всего по позиции

29,35 253,63 0,06

56	E06-01-013-01	Устройство подливки толщиной 20 мм (поверхности площадок и ступеней)	100	0,025	2043,88			E06-01-013-01		
	МДС35 п.4.7		м2							
		подли	подли							
		в т.ч. ЗПМ	в т.ч. ЗПМ							
		МР	МР							
		НР от ФОТ	НР от ФОТ							
		СП от ФОТ	СП от ФОТ							
		ЗТР	ЗТР							
					383,64	1,15	11,03	16,00	176,47	
					11,34	1,25	0,35	8,21	2,91	
					1,01	1,25	(0,03)	16,00	(0,51)	
					1648,90	1,00	41,22	5,79	238,68	
			%	80			10,51		141,58	1,32
			%	44			6,11		77,87	
			чел-ч	45,78						

Исполнитель: *Ерохина Н.Н.*
Ерохина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

69,22 637,51 1,32

Итого по подразделу

202,93 2043,76

Разные работы

57	A311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,11	24,19					A311-01-146-1	
	ЗП				3,88	1,00	0,43	16,00			6,83
	ЭМ				20,31	1,00	2,23	7,07			15,80
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00			(0,00)
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00			0,00
	НР от ФОТ		%	85		1,00	0,43				5,81
	СП от ФОТ		%	48			0,26				3,28
	ЗТР		цел-ч	0,58							0,06

Всего по позиции

3,35 31,72 0,06

58	A310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	т	0,11	8,56					A310-3005-1	
----	-------------	---	---	------	------	--	--	--	--	-------------	--

	ЭМ				8,56	1,00	0,94	4,42			4,16
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	0,00			(0,00)

Всего по позиции

0,94 4,16 0,00

Итого по подразделу

4,29 35,88

	Прямые затраты по разделу				51218,37					95007,30	
	Накладные расходы по разделу				1141,00					15455,31	
	Сметная прибыль по разделу				696,69					8915,18	
	Итого по разделу				53056,11					119377,79	

Итого по всем разделам

119377,79

Масса мусора

0,11

Заработная плата

18949,74

Эксплуатация машин

4282,53

Исполнитель: *Ероч*
Ерочина Н.М.

в том числе заработная плата машинистов

71775,03

15455, 31

8915, 18

119377, 79

21488,00

140865,79

21488,00

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано и сумма 140865,7

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр»
по образованию в строении

Исполнитель: *Брод-*
Бродича Н.Н.