

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик

Заказчик

" " 2015 г.

" " 2015 г.

Наименование стройки: г.Тула, ул. Пушкинская, 28а
Объект №

на Ремонт фасада жилого дома
Наименование объекта: жилой дом
Основание: Дефектный акт

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

Сметная стоимость 2 049,908 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 3959 чел.час.
Сметная заработная плата 530,827 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Фасад

1	Е08-07-001-02 согласно деф. акта	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции и для наружных лесов	19,60			Е08-07-001-02		
					351,05	1,00	16,00	110 089,28	
					4,21	1,00	9,31	768,22	
					0,00	1,00	16,00	(0,00)	
					397,43	1,00	5,18	40 350,27	
						1,00		102 383,03	852,60

1

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

10388

3	E10-01-034-01 МДС35 п.4.7	Всего по позиции	17 869,79	52 373,36
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0222	
	ЗП			E10-01-034-01
	ЭМ		1 395,03	1,15
	в т.ч. ЗПМ		328,03	16,00
	МР		8 702,42	8,38
	НР от ФОТ		22,21	1,25
	СП от ФОТ		1,00	16,00
	ЗТР		1,15	4,76
		%	90	
		%	43	
		цел-ч	170,75	
			521,73	4,36
			249,27	

Всего по позиции				
5	Каталог РХЦС 2-Блок оконный глухой 1300*2300- 1шт й кв. стр.50 Цена: =2310/1.26/1.18*1.02*1.057	м2	34,12	1 675,08
				1,00
			26 039,14	81 627,40
			57 153,73	

2

Исполнитель: 
Антонова Л.Г.

1997-2015 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, <http://www.data-basis.ru>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЗП				330,04	1,00	16,00	448,85	
	ЭМ				4,79	1,00	8,62	3,51	
	в т.ч. ЗПМ				1,01	1,00	16,00	(1,37)	
	МР				3 247,95	1,00	2,40	662,58	
	НР от ФОТ		%	71		1,00		319,66	3,52
	СП от ФОТ		%	52				234,11	
	ЗТР		цел-ч	41,41					

Всего по позиции

1 668,71 19 631,88

7	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0156	39 841,20	1,00	1,00	-621,52	
---	---------	---	---	---------	-----------	------	------	---------	--

8	Каталог РХЦС 3-Отлив оконный 150 мм й кв. стр.50	Цена: =175/1.18*1.02*1.062	м	8,50	160,65	1,00	1,00	1 365,53	
---	---	----------------------------	---	------	--------	------	------	----------	--

9	E46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	18,40			E46-02-009-02		
	ЗП				166,36	1,00	16,00	48 976,38	
	НР от ФОТ		%	84		1,00		41 140,16	419,89
	СП от ФОТ		%	48				23 508,66	
	ЗТР		цел-ч	22,82					

Всего по позиции

113 625,20 6 175,28

10	E15-02-001-01 МДС35 п.4.7	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2	18,40			E15-02-001-01		
	ЗП				637,21	1,15	16,00	215 733,82	
	ЭМ				57,64	1,25	10,22	13 548,86	
	в т.ч. ЗПМ				23,16	1,25	16,00	(8 522,88)	
	МР				1 093,25	1,00	4,49	90 319,94	
	НР от ФОТ		%	80		1,15		179 405,36	1 499,82
	СП от ФОТ		%	37				82 974,98	
	ЗТР		цел-ч	70,88					

Всего по позиции

581 982,96 31 629,51

11	P62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов	100 м2	18,40			P62-25-1		
	ЗП				34,62	1,00	16,00	10 192,13	
	ЭМ				26,22	1,00	5,59	2 696,88	

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			307,42	1,00	8,15	46 100,70	
		НР от ФОТ	%	68		1,00		6 930,65	78,94
		СП от ФОТ	%	40				4 076,85	
		ЗТР	цел-ч	4,29					
Всего по позиции									
12	P62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	18,40			P62-25-7	69 997,21	3 804,20
		ЗП			188,09	1,00	16,00	55 373,70	
		ЭМ			1,37	1,00	8,85	223,09	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			881,64	1,00	2,99	48 504,31	434,24
		НР от ФОТ	%	68		1,00		37 654,12	
		СП от ФОТ	%	40				22 149,48	
		ЗТР	цел-ч	23,60					
Всего по позиции									
								163 904,70	8 907,86

13	E15-04-019-07 МДС35 п.4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	18,60			E15-04-019-07		
		ЗП			112,32	1,15	16,00	38 440,40	
		ЭМ			3,73	1,25	9,18	796,11	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	16,00	(0,00)	
		МР			527,56	1,00	5,00	49 063,08	276,79
		НР от ФОТ	%	80		1,15		30 752,32	
		СП от ФОТ	%	37				14 222,95	
		ЗТР	цел-ч	12,94					
Всего по позиции									
								133 274,86	7 165,32

14	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,7068	52 289,28	1,00	1,00	-36 958,06	
15	Прайс лист	Краска фасадная акриловая Цена: =120.51/1.18*1.02*1.152	кг	531,402	120,00	1,00	1,00	63 768,24	

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	P62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расцветкой старой краски с земли и лесов (цоколь)	100 м2 окрашивающей поверхности	1,00			P62-22-1		
	ЗП				261,48	1,00	16,00	4 183,68	
	ЭМ				12,20	1,00	9,25	112,85	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				665,65	1,00	2,44	1 624,19	
	НР от ФОТ		%	68		1,00		2 844,90	31,58
	СП от ФОТ		%	40				1 673,47	
	ЗТР		чел-ч	31,58					
Всего по позиции								10 439,09	10 439,09
Прямые затраты по разделу								889 443,87	
Накладные расходы по разделу								414 368,33	
Сметная прибыль по разделу								215 073,11	
Итого по разделу								1 518 885,31	

Устройство бетонной отмостки с разработкой грунта

17	P68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических (Разборка отмостки)	1000 м2	0,057			P68-13-2		
	ЗП				448,80	1,00	16,00	409,31	
	ЭМ				1 624,32	1,00	4,06	375,90	
	в т.ч. ЗПМ				147,58	1,00	16,00	(134,59)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	88		1,00		478,63	3,29
	СП от ФОТ		%	48				261,07	
	ЗТР		чел-ч	57,76					
Всего по позиции								1 524,91	26 752,81
18	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,0855			E01-02-057-02		
	ЗП				1 122,66	1,00	16,00	1 535,80	13,17
	НР от ФОТ		%	61		1,00		936,84	
	СП от ФОТ		%	31				476,10	
	ЗТР		чел-ч	154,00					
Всего по позиции								2 948,74	34 488,19

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	E27-04-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материя ла основан ия (в плотном теле)	0,0285			E27-04- 001-01		
		ЗП			117,74	1,15	16,00	61,74	
		ЭМ			2 132,93	1,25	5,43	412,60	
		в т.ч. ЗПМ			166,00	1,25	16,00	(94,62)	
		МР			6,50	1,00	12,02	2,23	
		НР от ФОТ	%	109		1,15		170,43	0,52
		СП от ФОТ	%	65				101,63	
		ЗТР	цел-ч	15,72					
Всего по позиции									
20	4080122	Песок природный для строительных работ средний	м3	3,135	233,78	1,00	1,00	732,90	748,63 26 267,72
21	E27-04-001-04 МДС35 п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материя ла основан ия (в плотном теле)	0,057			E27-04- 001-04		
		ЗП			182,88	1,15	16,00	191,80	
		ЭМ			3 314,87	1,25	5,51	1 301,38	
		в т.ч. ЗПМ			260,38	1,25	16,00	(296,83)	
		МР			9,10	1,00	12,02	6,23	
		НР от ФОТ	%	109		1,15		532,61	1,59
		СП от ФОТ	%	65				317,61	
		ЗТР	цел-ч	24,19					
Всего по позиции									
22	4080019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	7,182	950,70	1,00	1,00	6 827,93	2 349,63 41 221,58
23	E06-01-015-10 МДС35 п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,057			E06-01- 015-10		
		ЗП			104,66	1,15	16,00	109,77	
		ЭМ			27,45	1,25	8,74	17,09	
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	16,00	(2,30)	
		МР			5 689,98	1,00	5,26	1 705,97	
		НР от ФОТ	%	80		1,15		89,66	0,83

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

6 337,94 11 119,19

Всего по позиции

42 722,02

Прямые затраты по разделу

5 696,24

Накладные расходы по разделу

3 124,16

Сметная прибыль по разделу

51 542,42

Итого по разделу

Двери

31	E46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,156	E46-04-012-03				
	ЗП				785,56	1,00	16,00	1 960,76	
	ЭМ				230,65	1,00	7,93	285,33	
	в т.ч. ЗПМ				97,68	1,00	16,00	(243,81)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	84		1,00		1 851,84	16,21
	СП от ФОТ		%	48				1 058,19	
	ЗТР		чел-ч	103,91					

Всего по позиции	5 156,12	33 052,05							
32	E09-04-012-01 МДС35 п.4.7	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	15,60	E09-04-012-01				
	ЗП				22,25	1,15	16,00	6 386,64	
	ЭМ				14,47	1,25	8,19	2 310,93	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	16,00	(0,00)	
	МР				25,38	1,00	8,17	3 234,73	43,06
	НР от ФОТ		%	69		1,15		4 406,78	
	СП от ФОТ		%	58				3 704,25	
	ЗТР		чел-ч	2,40					

Всего по позиции	20 043,33	1 284,83							
33	2038126	Дверь металлическая , утепленная , окрашенная огнезащитным шт. составом	шт.	3,00	14 701,99	1,00	1,00	44 105,97	

34	2038116	Дверь металлическая , окрашенная огнезащитным составом	шт.	3,00	9 665,90	1,00	1,00	28 997,70	
----	---------	--	-----	------	----------	------	------	------------------	--

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 штукат уриваем ой поверхн	0,264			E15-02-031-01		
		ЗП			1 771,24	1,15	16,00	8 603,98	
		ЭМ			61,39	1,25	7,93	160,65	
		в т.ч. ЗПМ			26,00	1,25	16,00	(137,28)	
		МР			2 510,45	1,00	3,90	2 584,76	
		НР от ФОТ	%	80		1,15		6 993,01	61,95
		СП от ФОТ	%	37				3 234,27	
		ЗТР	чел-ч	204,06					

Всего по позиции									
36	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,264			E15-04-005-03		
		ЗП			359,50	1,15	16,00	1 746,31	
		ЭМ			9,62	1,25	9,22	29,27	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25	16,00	(1,32)	
		МР			1 393,83	1,00	3,04	1 118,63	
		НР от ФОТ	%	80		1,15		1 398,10	13,02
		СП от ФОТ	%	37				646,62	
		ЗТР	чел-ч	42,90					

Всего по позиции									
37	P62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей за два раза	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,12			P62-29-2		
		ЗП			152,94	1,00	16,00	293,64	
		ЭМ			0,60	1,00	9,33	0,67	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			578,35	1,00	2,42	167,95	
		НР от ФОТ	%	68		1,00		199,68	2,25
		СП от ФОТ	%	40				117,46	
		ЗТР	чел-ч	18,72					

Всего по позиции									
					779,40			6 495,00	

Исполнитель: 
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прямые затраты по разделу									
Накладные расходы по разделу									
Сметная прибыль по разделу									
Итого по разделу									
101 987,92									
14 849,41									
8 760,79									
125 598,12									

Ковырек

38	E09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, демонтаж МДС 81-тнугосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания конструи до 25 м(металлический каркас)	1 т	0,06			E09-03-014-01		
	3.3.1. д)								
	ЗП				361,90	1,00	16,00	347,42	
	ЭМ				328,83	1,00	7,92	156,26	
	в т.ч. ЗПМ				33,88	1,00	16,00	(32,52)	
	МР				0,00	1,00	5,14	0,00	
	НР от ФОТ		%	69					2,66
	СП от ФОТ		%	58				262,16	
	ЗТР		чел-ч	44,296				220,37	

Всего по позиции									
986,21 16 436,83									
39	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100	0,12			P69-2-1		
	ЗП				43,76	1,00	16,00	84,02	
	ЭМ				10,28	1,00	5,50	6,78	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	66				55,45	0,66
	СП от ФОТ		%	40				33,61	
	ЗТР		чел-ч	5,49					

Всего по позиции									
179,86 1 498,83									
40	P69-2-2 {K=2.00}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100	0,12			P69-2-2		
	ЗП				84,16	1,00	16,00	161,59	
	ЭМ				19,76	1,00	5,50	13,04	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	66				106,65	1,27
	СП от ФОТ		%	40				64,64	
	ЗТР		чел-ч	10,56					

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Всего по позиции

41	E06-01-015-01 МДС35 п.4.7	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной 1 т до 1 м	0,0054					345,92	2 882,67
	ЭП				2 608,28	1,15	E06-01-015-01		
	ЭМ				44,47	1,25	16,00	259,16	
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,25	8,76	2,63	
	МР				9 764,23	1,00	16,00	(0,34)	
	НР от ФОТ	%	80			1,00	11,36	598,98	
	СП от ФОТ	%	44			1,15		207,60	1,96
	ЗТР	цел-ч	315,01					114,18	

Всего по позиции

42	E09-03-014-01 МДС35 п.4.7	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, тнугосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания конструируемый	0,0723					1 182,55	218 990,74
	ЭП				517,00	1,15	16,00	687,78	
	ЭМ				469,76	1,25	7,92	336,24	
	в т.ч. ЗПМ				48,40	1,25	16,00	(69,99)	
	МР				256,09	1,00	5,14	95,17	
	НР от ФОТ	%	69			1,15		522,86	5,26
	СП от ФОТ	%	58					439,51	
	ЗТР	цел-ч	63,28						

Всего по позиции

43	2010775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций						2 081,56	28 790,59
			0,0723		42 729,30	1,00	1,00	3 089,33	

Всего по позиции

44	P58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	0,0473					
	ЭП				158,63	1,00	16,00	120,05	
	ЭМ				20,96	1,00	8,68	8,61	
	в т.ч. ЗПМ				4,04	1,00	16,00	(3,06)	
	МР				1 696,34	1,00	3,91	313,73	
	НР от ФОТ	%	71			1,00		87,41	1,01
	СП от ФОТ	%	52					64,02	
	ЗТР	цел-ч	21,35						

Всего по позиции

45	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	0,05				593,82	12 554,33
							P58-13-1		

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭП				33,85	1,00	16,00	27,08	
	ЭМ				3,61	1,00	9,30	1,68	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				1 051,09	1,00	3,75	197,08	
	НР от ФОТ		%	71				19,23	0,23
	СП от ФОТ		%	52				14,08	
	ЗТР		цел-ч	4,52					

Всего по позиции

46	Е09-04-002-01 МДС35 п.4.7	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрыти	0,046			Е09-04-002-01	259,15	5 183,00
	ЭП				290,04	1,15	16,00	245,49	
	ЭМ				640,18	1,25	4,48	164,91	
	в т.ч. ЗПМ				35,00	1,25	16,00	(32,20)	
	МР				168,40	1,00	6,23	48,26	
	НР от ФОТ		%	69				191,61	1,88
	СП от ФОТ		%	58				161,06	
	ЗТР		цел-ч	35,50					

Всего по позиции

47	РХЦС 3 кв.2015 стр.59	Профлист С21 толщ 0,5	м2	5,29	243,27	1,00	1,00	811,33	17 637,61
		Цена: =265/1.18*1.02*1.062						1 286,90	

48	Е12-01-010-01 МДС35 п.4.7	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрыти	0,018			Е12-01-010-01		
	ЭП				898,62	1,15	16,00	297,62	
	ЭМ				19,16	1,25	7,83	3,38	
	в т.ч. ЗПМ				2,52	1,25	16,00	(0,91)	
	МР				13 542,34	1,00	2,35	572,84	
	НР от ФОТ		%	92				274,65	2,33
	СП от ФОТ		%	44				131,35	
	ЗТР		цел-ч	112,75					

Всего по позиции

49	Е07-05-039-06 МДС35 п.4.7	Устройство термизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиколовой	100 м шва	0,044			Е07-05-039-06	1 279,84	71 102,22
	ЭП				159,34	1,15	16,00	129,00	
	ЭМ				833,00	1,25	3,78	173,18	
	в т.ч. ЗПМ				34,50	1,25	16,00	(30,36)	
	МР				1 620,80	1,00	2,41	171,87	
	НР от ФОТ		%	119				189,64	0,95
	СП от ФОТ		%	68				108,36	

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

ЗТР

цел-ч 18,79

Всего по позиции

772,05 17 546,59

50 E12-01-009-02 Устройство желобов подвесных
МДС35 п.4.7

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

100 м
желобов

0,046

E12-01-
009-02

250,34 1,15 16,00 211,89
18,08 1,25 8,18 8,50
2,02 1,25 16,00 (1,86)
9 201,89 1,00 2,91 1 231,76
92 196,65
44 94,05
цел-ч 31,41

1,66

Всего по позиции

1 742,85 37 888,04

51 E13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-
{К-2.00} МДС35 115
п.4.7

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

100 м2
окрашив
аемой
поверхн
ости

0,037

E13-03-
004-26

64,96 1,15 16,00 44,22
11,88 1,25 5,89 3,24
0,18 1,25 16,00 (0,13)
658,84 1,00 3,90 95,07
1,15 30,60
цел-ч 21,29

0,33

Всего по позиции

194,42 5 254,59

52 E46-04-008-04 Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых
асбестоцементных листов

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

100 м2
покрыти

0,40

E46-04-
008-04

115,91 1,00 16,00 741,82
30,64 1,00 5,50 67,41
0,00 1,00 16,00 (0,00)
0,00 1,00 0,00 0,00
1,00 623,13
цел-ч 15,90 356,07

6,36

Всего по позиции

1 788,43 4 471,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	P58-18-1	Смена обрешетки с прозорами из досок	100 м2 сменяем ой обрешет ки	0,40			P58-18- 1		
		ЗП			339,55	1,00	16,00	2	173,12
		ЭМ			11,22	1,00	9,17		41,15
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00		(0,00)
		МР			718,24	1,00	4,44	1	275,59
		НР от ФОТ	%	71		1,00		1	542,92
		СП от ФОТ	%	52				1	130,02
		ЗТР	цел-ч	45,70					

Всего по позиции									
54	E09-04-002-01 МДС35 п.4.7	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрыти	0,40			E09-04- 002-01		
		ЗП			290,04	1,15	16,00	2	134,69
		ЭМ			640,18	1,25	4,48	1	434,00
		в т.ч. ЗПМ			35,00	1,25	16,00		(280,00)
		МР			168,40	1,00	6,23		419,65
		НР от ФОТ	%	69		1,15		1	666,14
		СП от ФОТ	%	58				1	400,52
		ЗТР	цел-ч	35,50					

Всего по позиции									
55	РХЦС 3 кв.2015 стр.59	Профлист С21 толщ 0,5 Цена: =265/1.18*1.02*1.062	м2	46,00	243,27	1,00	1,00	11	190,42

Прямые затраты по разделу	30	672,61
Накладные расходы по разделу	5	976,70
Сметная прибыль по разделу	4	353,13
Итого по разделу	41	002,44

Мусор

56	A311-01-146-1	Попрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,53			A311- 01-146-		
		ЗП			3,88	1,00	16,00		32,90
		ЭМ			20,31	1,00	7,07		76,10
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00		(0,00)

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	MP				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	85		1,00		27,97	0,31
	СП от ФОТ		%	48				15,79	
	ЗТР		цел-ч	0,58					

Всего по позиции

152,76 288,23

57	A310-3008-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1)	т	0,53			A310-3008-1		
	ЭМ				12,36	1,00	4,42	28,95	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	0,00	(0,00)	

Всего по позиции

28,95 54,62

Прямые затраты по разделу

137,95

Накладные расходы по разделу

27,97

Сметная прибыль по разделу

15,79

Итого по разделу

181,71

Итого по всем разделам

1 737 210,00

Масса мусора

0,53

Заработная плата

530 827,30

Эксплуатация машин

27 996,64

в том числе заработная плата машинистов

10 741,59

Материалы

506 140,43

Накладные расходы по смете

440 918,65

Сметная прибыль по смете

231 326,98

Итого

1 737 210,00

НДС, %

18,00

312 697,80

Всего

2 049 907,80

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Составил

/

15

Согласовано в сумме 2049907,80
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:
Антонова Я.Г.