

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

28.04

" " 20__ г.

" " 20__ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

Дополнительная смета на замену покрытия шиферной кровли на покрытие из профилированного листа жилого дома, расположенного по адресу: г. Липки, ул. Трудовая, д. 25

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

15,699 тыс. руб.
2,264 тыс. руб.
18,071 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2016 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочный к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Дополнительные работы

1	ТЕРР58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	0,56	2 541,80					17,8248
		ЗП			236,50		132,44	16,7	2 211,75	0,2464
		ЭМ			31,76		17,79	9,73	173,05	
		в т.ч. ЗПМ			5,55		3,11	16,7	51,90	
		МР			2 273,54		1 273,18	3,82	4 863,56	
		НР от ФОТ	%	83			112,51	71=83*0,85	1 607,19	
		СП от ФОТ	%	65			88,11	52=65*0,8	1 177,10	
		Всего по позиции					1 624,03		10 032,65	
2	ТССЦ-102-0073	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта	м3	-1,4784	3 116,39		-4 607,27		-4 607,27	
3	ТССЦ-102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	1,4	5 627,53		7 878,54		7 878,54	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										
Накладные расходы									10 519,63	17,8248
Сметная прибыль									1 607,19	
Итого по разделу 1 Дополнительные работы									1 177,10	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									13 303,92	17,8248
Накладные расходы									10 519,63	17,8248
Сметная прибыль									1 607,19	
Итого по смете:									1 177,10	
Итого										
В том числе:										
Основная заработная плата									13 303,92	17,8248
Материалы									2 211,75	
Машин и механизмы									8 134,83	
В том числе заработная плата машинистов									173,05	
									51,90	

Исполнитель:

Иванова Л.В.

6050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
НДС 18%										
ВСЕГО по смете										
									1 607,19	
									1 177,10	
									2 394,71	
									15 698,63	17,8248

Составил: _____ (тел.:)
 Проверил: _____ (тел.:)

Государственное учреждение Тульской области
 «Региональный хозрасчетный центр
 по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 15 698,63 руб.
 Проверку объемов работ и стоимость
 материалов осуществляет заказчик

02.08.2016 г.

Исполнитель: ИВАНОВА Л.В.