

12.11
«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
Фонда капитального ремонта Тульской области

Лопухов К.К.

« ____ » ____ 20 ____ г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Объемов работ по капитальному ремонту фасада дома по адресу
Тульская область, г. Узловая, ул. Фрунзе, д.28

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Установка строительных лесов	м2	842
2	Замена деревянных окон 1,3х1,9 площадью 2,5м2 на окна ПВХ поворотно-откидные	шт/м2	2/5 ✓
3	Ремонт штукатурки откосов внутри здания цементным раствором	м2	3,2 ✓
4	Шпатлевка при окраске по штукатурке откосов, подготовленных под окраску	м2	3,2 ✓
5	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная откосов, подготовленных под окраску	м2	3,2 ✓
6	Замена отливов (на окна) (полка шириной 150мм)	м	3 ✓
7	Заделка трещин в кирпичных стенах раствором	м	68 ✓
9	Очистка вручную поверхности цоколя от красок с земли и лесов	м2	40,2 ✓
10	Шпатлевка стен цоколя		76 ✓
11	Грунтовка ранее окрашенных стен цоколя	м2	76 ✓
12	Ремонт штукатурки цоколя	м2	35,8 ✓
13	Масляная окраска цоколя на фасаде за 2 раза	м2	76 ✓
14	Установка козырька с покрытием из профлиста С21, S= 2,5 м2 над подъездной дверью, типовое проектное решение прилагается	шт.	2
15	Устройство бетонной отмостки, с сеткой 100х100х4, 1,91кг/м2, М100 δ= 100 мм с щебеночной подготовкой 100 мм фр. 5-10, с разработкой грунта	м2	111 ✓
16	Устройство деформационных швов с помощью деревянных реек L= 1м	шт.	37 ✓
17	Замена деревянной подшивки карнизов (софитов) из шпунтованной доски толщиной 20 мм	м2	71
18	Масляная окраска деревянной подшивки карниза (софиты) за 2 раза	м2	71
19	Бетонирование площадок и ступеней на входе в подъезды	м2	8,8
20	Замена дерев. двери 1,36х1,9 на металлическую площадью до 3,0м2, утепленную, окрашенную огнестойкой краской	шт/м2	2/5 ✓
21	Ремонт штукатурки откосов двери внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	м2	3,2 ✓
22	Шпатлевка по штукатурке откосов двери, подготовленных под окраску	м2	3,2 ✓
23	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная откосов двери, подготовленных под окраску	м2	3,2 ✓

Начальник отдела ФКР _____

1114У

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик

" " 2015 г.

" " 2015 г.

Наименование стройки:

Объект №

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Узловая, ул. Фрунзе, д.32

Наименование объекта: г. Узловая, ул. Фрунзе, д.32

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 307,446 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 400 чел.час.
Сметная заработная плата 51,394 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	Зтр всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ФАСАД

Замена деревянных окон на окна ПВХ

1	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без полоконных досок	100 м2	0,05	1536,72			E46-04-012-02		
		ЗП			1306,07	1,00	65,30	16,00	1044,86	
		ЭМ			230,65	1,00	11,53	7,93	91,45	
		в т.ч. ЗПМ			97,68	1,00	(4,88)	16,00	(78,14)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	84		1,00	69,49		943,32	8,64
		СП от ФОТ	%	48			41,76		539,04	
		ЗТР	чел-ч	172,76						

Всего по позиции

188,08 2618,67 8,64

Исполнитель: Еромина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	E10-01-034-05 МДС35 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,05	11044,95			E10-01-034-05		
	ЗП				1532,28	1,15	88,11	16,00	1409,70	
	ЭМ				388,89	1,25	24,31	7,93	192,74	
	в т.ч. ЗПМ				22,21	1,25	(1,39)	16,00	(22,21)	
	НР от ФОТ				9123,78	1,00	456,19	4,66	2125,84	
	СП от ФОТ			90		1,15	94,86		1288,72	10,78
	ЗТР			43			47,92		615,72	
			чел-ч	187,55						

Всего по позиции

3	РХЦС 3/2015 стр49	Оконный блок ПВХ поворотно-откидной 1300 х 1900 - 2шт	м2	5,00	2703,74	1,00	13518,70	1,00	13518,70	10,78
		Ц=5800/1,96/1,18*1,02*1,057								
4	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отлизов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,03	3582,78			P58-20-1		
	ЗП				330,04	1,00	9,90	16,00	158,42	
	ЭМ				4,79	1,00	0,14	8,62	1,24	
	в т.ч. ЗПМ				1,01	1,00	(0,03)	16,00	(0,48)	
	НР от ФОТ				3247,95	1,00	97,44	2,40	233,85	
	СП от ФОТ			71		1,00	8,24		112,82	1,24
	ЗТР			52			6,46		82,63	
			чел-ч	41,41						

Всего по позиции

5	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0055	39841,20	1,00	-219,13	1,00	-219,13	
6	РХЦС 3/2015 стр50	Отлив оконный 150мм Ц=175/1,18*1,02*1,062	м	3,00	160,65	1,00	481,95	1,00	481,95	

7	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2	0,032	4343,08			E15-02-031-01		
---	------------------------------	---	--------	-------	---------	--	--	---------------	--	--

	ЗП				1771,24	1,15	65,18	16,00	1042,91	
	ЭМ				61,39	1,25	2,46	7,93	19,47	
	в т.ч. ЗПМ				26,00	1,25	(1,04)	16,00	(16,64)	
	НР от ФОТ				2510,45	1,00	80,33	3,90	313,30	
	СП от ФОТ			80		1,15	62,91		847,64	7,51

Исполнитель: *Ерохина Н.Н.*
Ерохина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП от ФОТ			%	37						
ЗТР			чел-ч	204,06			30,96			392,03

Всего по позиции

241,84 2615,35 7,51

- 8 E15-04-005-03 Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами
МДС35 п.4.7 улучшенная по штукатурке откосов

100 м2 0,032 1762,95 E15-04-005-03

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

359,50 1,15 13,23 16,00 211,67
9,62 1,25 0,38 9,22 3,55
0,25 1,25 (0,01) 16,00 (0,16)
1393,83 1,00 44,60 3,04 135,59
1,15 12,58 169,46 1,58
6,19 78,38

Всего по позиции

76,98 598,65 1,58

Итого по подразделу

15121,99 25835,87

Замена дверного блока

- 9 E46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных

100 м2 0,05 1016,21 E46-04-012-03

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

785,56 1,00 39,28 16,00 628,45
230,65 1,00 11,53 7,93 91,45
97,68 1,00 (4,88) 16,00 (78,14)
0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
1,00 43,72 593,54 5,20
26,28 339,16

Всего по позиции

120,81 1652,60 5,20

- 10 E09-04-012-01 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
МДС35 п.4.7

1 м2 проема 5,00 62,10 E09-04-012-01

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

22,25 1,15 127,94 16,00 2047,00
14,47 1,25 90,44 8,19 740,68
0,00 1,25 (0,00) 16,00 (0,00)
25,38 1,00 126,90 8,17 1036,77
1,15 103,63 1412,43 13,80
58 92,43 1187,26
2,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

Всего по позиции										
11	2038126	Дверь металлическая двупольная, утепленная, окрашенная огнезащитным составом	шт.	2,00	14701,99	1,00	29403,98	1,00	29403,98	13,80
12	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2	0,032	4343,08			E15-02- 031-01		
		оштук атури ваемо й								
	ЗП				1771,24	1,15	65,18	16,00	1042,91	
	ЭМ				61,39	1,25	2,46	7,93	19,47	
	в т.ч. ЗПМ				26,00	1,25	(1,04)	16,00	(16,64)	
	МР				2510,45	1,00	80,33	3,90	313,30	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	62,91		847,64	7,51
	СП от ФОТ		%	37			30,96		392,03	
	ЗТР		цел-ч	204,06						

Всего по позиции

13	E15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами	м2	0,032	1762,95			E15-04-005-03		
	МДС35 п.4.7	улучшенная по штукатурке откосы								
	ЗП				359,50	1,15	13,23	16,00	211,67	
	ЭМ				9,62	1,25	0,38	9,22	3,55	
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,25	(0,01)	16,00	(0,16)	
	МР				1393,83	1,00	44,60	3,04	135,59	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	12,58		169,46	1,58
	СП от ФОТ		%	37			6,19		78,38	
	ЗТР		цел-ч	42,90						

Всего по позиции

							76,98	598,65	1,58	
							30384,95	40694,72		

Итого по подразделу

Ремонт фасада

14	P53-14-1	Заделка трещин в стенах цементным раствором	10 м трещи	6,80	31,48			P53-14-1		
	ЗП				22,71	1,00	154,43	16,00	2470,85	
	ЭМ				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				8,77	1,00	59,64	8,82	525,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ		%	73		1,00	132,81		1803,72	18,43
	СП от ФОТ		%	56			108,10		1383,68	
	ЗТР		чел-ч	2,71						

Всего по позиции

15	P62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенно й	0,402	151,63			P62-41-1	454,98	6184,24	18,43
	ЗП				151,63						
	НР от ФОТ		%	68		1,00	60,96	16,00		975,28	
	СП от ФОТ		%	40		1,00	48,76			663,19	8,36
	ЗТР		чел-ч	20,80			30,48			390,11	

Всего по позиции

16	P61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (цоколь)	100 отрём онтир ованн ой	0,358	2922,74			P61-10-1	140,20	2028,58	8,36
	ЗП				1649,03						
	ЭМ				1,21	1,00	590,35	16,00		9445,64	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	0,43	5,49		2,38	
	МР				1272,50	1,00	(0,00)	16,00		(0,00)	
	НР от ФОТ		%	67		1,00	455,56	4,49		2045,44	
	СП от ФОТ		%	40		1,00	466,38			6328,58	72,26
	ЗТР		чел-ч	201,84			295,18			3778,26	

Всего по позиции

17	P62-25-1	Отрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обраб отанн ой	0,76	368,26			P62-25-1	1807,90	21600,30	72,26
	ЗП										
	ЭМ										
	в т.ч. ЗПМ										
	МР										
	НР от ФОТ		%	68		1,00	34,62	16,00		420,98	
	СП от ФОТ		%	40		1,00	26,22	5,59		111,39	
	ЗТР		чел-ч	4,29		1,00	0,00	16,00		(0,00)	
							307,42	8,15		1904,16	
							21,05			286,27	3,26
							13,16			168,39	

Всего по позиции

Всего по позиции

Итого по подразделу

ВЗП
ВМ
ЗТЧ. ЗПМ
ИР
НР ОТ ФОТ
СП ОТ ФОТ
ЭТР

всего по позиции

всего по позиции

9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	E27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотн ---	0,0555	2257,17			E27-04-001-01		
	ЗП				117,74	1,00	6,53	16,00	104,55	
	ЭМ				2132,93	1,00	118,38	5,43	642,79	
	в т.ч. ЗПМ				166,00	1,00	(9,21)	16,00	(147,41)	
	МР				6,50	1,00	0,36	12,02	4,34	
	НР от ФОТ			109		1,00	20,16		274,64	0,87
	СП от ФОТ			65			12,72		163,77	
	ЗТР			15,72						

Всего по позиции **158,15** **1190,09** **0,87**

22	4080122	Песок природный для строительных работ средний	м3	6,105	233,78	1,00	1427,23	1,00	1427,23	
----	---------	--	----	-------	--------	------	---------	------	---------	--

23	E27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотн ---	0,111	3506,85			E27-04-001-04		
	ЗП				182,88	1,00	20,30	16,00	324,79	
	ЭМ				3314,87	1,00	367,95	5,51	2027,41	
	в т.ч. ЗПМ				260,38	1,00	(28,90)	16,00	(462,43)	
	МР				9,10	1,00	1,01	12,02	12,14	
	НР от ФОТ			109		1,00	62,98		858,07	2,69
	СП от ФОТ			65			39,73		511,69	
	ЗТР			24,19						

Всего по позиции **491,97** **3734,10** **2,69**

24	4080019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	13,986	950,70	1,00	13296,49	1,00	13296,49	
----	---------	---	----	--------	--------	------	----------	------	----------	--

25	E06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок МДС35 п.4.7	1 т	0,111	5822,09			E06-01-015-10		
----	---------------	--	-----	-------	---------	--	--	---------------	--	--

	ЗП				104,66	1,15	13,36	16,00	213,76	
	ЭМ				27,45	1,25	3,81	8,74	33,28	

Исполнитель: *Гриф*
Ерохина И.И.

Всего по позиции	7536,65	39959,58	22,98
------------------	---------	----------	-------

31	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	11,322	3860,95	1,00	43713,68	1,00	43713,68
----	---------	----------------------------------	----	--------	---------	------	----------	------	----------

ЭП	259,81	1,15	331,65	16,00	5306,36
ЭМ	1,80	1,25	2,50	9,33	23,30
В Т.ч. ЗПМ	0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)
МР	63,29	1,00	70,25	6,16	432,75

б. 16 432,75
Исполнитель: *Граф*
Еромина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			%	80		1,15	315,07		4245,09	36,89
			%	44			183,24		2334,80	
			цел-ы	28,90						

[illegible]

Всего по позиции												
34	1020137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,0355	3639,58	1,00	-129,21	1,00	-129,21	46,87	320,18	0,51

35	1020069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 20 мм, III сорта (37м*0,1*0,02)	м3	0,074	3639,58	1,00	269,33	1,00	269,33
----	---------	---	----	-------	---------	------	--------	------	--------

Итого по подразделу	40163,03	99723,64
Козырек		

36	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отвер- стий	0,12	54,04	P69-2-1
		ЗП			43,76	1,00
		ЭМ			10,28	1,00
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00
		МР			0,00	1,00
		НР от ФОТ	66		0,00	0,00
		СП от ФОТ	40		4,10	0,00
		ЗТР	5,49		2,63	0,66
						84,02
						6,78
						(0,00)
						0,00
						55,45
						33,61

Всего по позиции	13,21	179,86	0,66
------------------	-------	--------	------

Исполнитель: *Ерещ*
Ерещина И.И.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	P69-2-2 {K=2}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отвер стей	0,12	103,92			P69-2-2		
	ЗП				84,16	1,00	10,10	16,00	161,59	
	ЭМ				19,76	1,00	2,37	5,50	13,04	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ			66		1,00	7,88		106,65	1,27
	СП от ФОТ			40					64,64	
	ЗТР		чел-ч	10,56			5,05			

Всего по позиции

25,40 345,92 1,27

38	E06-01-015-01 МДС35 п.4.7	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (M16/20x200, Letfix, масса 1 шт-0,45кг)	1 т	0,0054	12416,98			E06-01-015-01		
	ЗП				2608,28	1,15	16,20	16,00	259,16	
	ЭМ				44,47	1,25	0,30	8,76	2,63	
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,25	(0,02)	16,00	(0,34)	
	МР				9764,23	1,00	52,73	11,36	598,98	
	НР от ФОТ			80		1,15	15,41		207,60	1,96
	СП от ФОТ			44			8,96		114,18	
	ЗТР		чел-ч	315,01						

Всего по позиции

93,60 1182,55 1,96

39	E09-03-014-01 МДС35 п.4.7	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей (металлоконструкции козырька)	1 т конст ружки	0,0723	1242,85			E09-03-014-01		
	ЗП				517,00	1,15	42,99	16,00	687,78	
	ЭМ				469,76	1,25	42,45	7,92	336,24	
	в т.ч. ЗПМ				48,40	1,25	(4,37)	16,00	(69,99)	
	МР				256,09	1,00	18,52	5,14	95,17	
	НР от ФОТ			69		1,15	38,36		522,86	5,26
	СП от ФОТ			58			34,22		439,51	
	ЗТР		чел-ч	63,28						

Всего по позиции

176,54 2081,56 5,26

40	2010775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0723	42729,30	1,00	3089,33	1,00	3089,33	
----	---------	---	---	--------	----------	------	---------	------	---------	--

41	P58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	0,0473	1875,93			P58-12-2		
	ЗП				158,63	1,00	7,50	16,00	120,05	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				20,96	1,00	0,99	8,68	8,61	
	в т.ч. ЗПМ				4,04	1,00	(0,19)	16,00	(3,06)	
	МР				1696,34	1,00	80,24	3,91	313,73	
	НР от ФОТ		%	71		1,00	6,39		87,41	1,01
	СП от ФОТ		%	52			5,00		64,02	
	ЗТР		чел-ч	21,35						

Всего по позиции

42	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2	0,05	1088,55				593,82	1,01
	ЭП				33,85	1,00	1,69	16,00	27,08	
	ЭМ				3,61	1,00	0,18	9,30	1,68	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				1051,09	1,00	52,55	3,75	197,08	
	НР от ФОТ		%	71		1,00	1,40		19,23	0,23
	СП от ФОТ		%	52			1,10		14,08	
	ЗТР		чел-ч	4,52						

Всего по позиции

43	E09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа козырька	100 м2	0,046	1098,62				259,15	0,23
	МДС35 п.4.7		покры					E09-04-002-01		
	ЭП				290,04	1,15	15,34	16,00	245,49	
	ЭМ				640,18	1,25	36,81	4,48	164,91	
	в т.ч. ЗПМ				35,00	1,25	(2,01)	16,00	(32,20)	
	МР				168,40	1,00	7,75	6,23	48,26	
	НР от ФОТ		%	69		1,15	14,06		191,61	1,88
	СП от ФОТ		%	58			12,54		161,06	
	ЗТР		чел-ч	35,50						

Всего по позиции

44	РХЩС. 3/2015	Профлист С21 толщ 0,5 Ц=265/1,18*1,02*1,062	м2	5,29	243,27	1,00	1286,90	1,00	811,33	1,88
	стр59									

45 E12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (примыкания)

	МДС35 п.4.7		100 м2	0,018	14460,12			E12-01-010-01		
	ЭП		покры		898,62	1,15	18,60	16,00	297,62	
	ЭМ				19,16	1,25	0,43	7,83	3,38	
	в т.ч. ЗПМ				2,52	1,25	(0,06)	16,00	(0,91)	
	МР				13542,34	1,00	243,76	2,35	572,84	
	НР от ФОТ		%	92		1,15	20,15		274,65	2,33

Исполнитель:
Бромина И.И.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП от ФОТ				44						
ЗТР				112,75				10,31	131,35	
Всего по позиции										
46	E07-05-039-06	Устройство герметизации горизонтальных стыков мастикой	100 м шва	0,044	2613,14			E07-05-039-06	1279,84	2,33
	МДС35 п.4.7	вулканизирующей тиоколовой								
	ЗП				159,34	1,15		8,06	16,00	129,00
	ЭМ				833,00	1,25		45,82	3,78	173,18
	в т.ч. ЗПМ				34,50	1,25		(1,90)	16,00	(30,36)
	МР				1620,80	1,00		71,32	2,41	171,87
	НР от ФОТ			119		1,15		13,94		189,64
	СП от ФОТ			68				8,47		108,36
	ЗТР			18,79						0,95
Всего по позиции										
								147,61	772,05	0,95
47	E12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0,046	9470,31			E12-01-009-02		
	МДС35 п.4.7									
	ЗП				250,34	1,15		13,24	16,00	211,89
	ЭМ				18,08	1,25		1,04	8,18	8,50
	в т.ч. ЗПМ				2,02	1,25		(0,12)	16,00	(1,86)
	МР				9201,89	1,00		423,29	2,91	1231,76
	НР от ФОТ			92		1,15		14,43		196,65
	СП от ФОТ			44				7,38		94,05
	ЗТР			31,41						1,66
Всего по позиции										
								459,38	1742,85	1,66
48	E13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой	0,037	735,68			E13-03-004-26		
	{K=2} МДС35 п.4.7	(за 2 раза вручную)								
	ЗП				64,96	1,15		2,76	16,00	44,22
	ЭМ				11,88	1,25		0,55	5,89	3,24
	в т.ч. ЗПМ				0,18	1,25		(0,01)	16,00	(0,13)
	МР				658,84	1,00		24,38	3,90	95,07
	НР от ФОТ			69		1,15		2,25		30,60
	СП от ФОТ			48				1,65		21,29
	ЗТР			7,66						0,33
Всего по позиции										

Исполнитель: *Ерохина Н.Н.*
Ерохина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого по подразделу

5860,35 13819,58

Входная площадка

49	E06-01-013-01	Устройство подливки толщиной 20 мм (поверхности площадок и ступеней)	100 м2	0,088	2043,88				E06-01-013-01	
	МДС35 п.4.7		подливки под							
	ЗП				383,64	1,15	38,82	16,00		621,19
	ЭМ				11,34	1,25	1,25	8,21		10,24
	в т.ч. ЗПМ				1,01	1,25	(0,11)	16,00		(1,78)
	МР				1648,90	1,00	145,10	5,79		840,15
	НР от ФОТ			80		1,15	36,99			498,38
	СП от ФОТ			44			21,51			274,11
	ЗТР		чел-ч	45,78						4,63

Всего по позиции

243,67 2244,07 4,63

Итого по подразделу

243,67 2244,07

Ремонт деревянных элементов фасада

50	P58-18-4	Смена подшивки карниза сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2	0,71	3632,33				P58-18-4	
			смена обреш							
	ЗП				710,98	1,00	504,80	16,00		8076,73
	ЭМ				48,39	1,00	34,36	9,19		315,74
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00		(0,00)
	МР				2872,96	1,00	2039,80	4,44		9056,72
	НР от ФОТ			71		1,00	418,98			5734,48
	СП от ФОТ			52			328,12			4199,90
	ЗТР		чел-ч	95,69						67,94

Всего по позиции

3326,06 27383,57 67,94

51	E15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву карниза	100 м2	0,71	1244,41				E15-04-024-02	
	МДС35 п.4.7		окрашиваемой							

	ЗП				266,02	1,15	217,21	16,00		3475,29
	ЭМ				3,31	1,25	2,94	9,17		26,94
	в т.ч. ЗПМ				0,13	1,25	(0,12)	16,00		(1,85)
	МР				975,08	1,00	692,31	2,42		1675,38
	НР от ФОТ			80		1,15	206,45			2781,71

26,59

Исполнитель: *Ерш*
Ершнина И.И.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП от ФОТ			%	37						
ЗТР			чел-ч	32,56				101,60	1286,54	

Всего по позиции

1220,51 9245,86 26,59

Итого по подразделу

4546,57 36629,43

Разные работы

52	A311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	2,95	24,19				A311-01-146-1	
	ЭП				3,88	1,00	11,45	16,00		183,14
	ЭМ				20,31	1,00	59,91	7,07		423,60
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00		(0,00)
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00		0,00
	НР от ФОТ		%	85						
	СП от ФОТ		%	48			11,45			155,67
	ЗТР		чел-ч	0,58			6,87			87,91

Всего по позиции

89,68 850,32 1,71

53	A310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	т	2,95	8,56				A310-3005-1	
----	-------------	---	---	------	------	--	--	--	-------------	--

	ЭМ				8,56	1,00	25,25	4,42		111,61
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	0,00		(0,00)

Всего по позиции

25,25 111,61 0,00

Итого по подразделу

114,93 961,93

Прямые затраты по разделу			95346,43	197163,29	
Накладные расходы по разделу			2919,95	39607,79	
Сметная прибыль по разделу			1858,49	23776,19	
Итого по разделу			100124,88	260547,27	

Итого по всем разделам

260547,27

Масса мусора

2,95

Заработная плата

51394,17

Исполнитель: *Ерохина Н.Н.*
Ерохина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Эксплуатация машин

в том числе заработная плата машинистов

Материалы

Накладные расходы по смете

Сметная прибыль по смете

Итого

НДС, %

Всего

18,00

7858,28

1737,33

137910,84

39607,79

23776,19

260547,27

46898,51

307445,78

Составил _____ / _____
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ / _____
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме 307445,78 руб.

Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: Ерофеев
Еромина Н.Н.