

«УТВЕРЖДАЮ»

Должность: Генеральный директор  
Фонда капитального ремонта Тульской области

Подпись: \_\_\_\_\_ Лопухов К.К.

Дата: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**  
**Объемов работ по капитальному ремонту фасада**

**г.Узловая, ул14Декабря ,д.6**

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
	Установка строительных лесов	м2	907,4 ✓
1	Замена деревянных окон 1,2х1,6 площадью 1,92м2 на ПВХ (Поворотное)	шт./м2	2/3,84 ✓
2	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	м2	2,64 ✓
3	Шпатлевка при окраске по штукатурке откосов, подготовленных под окраску	м2	2,64 ✓
4	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная откосов, подготовленных под окраску	м2	2,64 ✓
5	Замена отливов (на окна), ширина отлива 150мм	м	3,0 ✓
6	Заделка трещины в кирпичной кладке стены	м	5,0 ✓
7	Ремонт штукатурки фасада	м	85 ✓
8	Очистка вручную поверхности фасадов от красок с земли и лесов	м2	822,4 ✓
9	Шпатлевка поверхности стен фасада	м2	907,4 ✓
10	Грунтовка ранее окрашенных фасадов	м2	907,4 ✓
11	Улучшенная поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная откосов, подготовленных под окраску	м2	907,4 ✓
12	Замена дерев. двери 1,0х2,0 на металлическую двупольную площадью 2,0м2, утепленную, окрашенную огнестойкой краской	шт/м2	2/4 ✓
13	Ремонт штукатурки откосов двери внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	м2	3,0 ✓
14	Шпатлевка по штукатурке откосов двери, подготовленных под окраску	м2	3,0 ✓
15	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная откосов, подготовленных под окраску	м2	3,0 ✓
16	Устройство бетонной отмостки, входных площадок по существующему асфальтобетонному основанию, с армированием сеткой из проволоки холоднотянутой 100х100х4 вес 1,91кг/м2, с исп. бетона марки М 200 толщиной 100 мм <i>(типовое решение)</i>	м2	96
17	Установка козырька с покрытием из профлиста С21 толщ. 0,5 мм, площадью 2,5 м2 над подъездной дверью, типовое проектное решение прилагается	шт	2
18	Окраска поверхностей ж/б козырьков над входами в подъезды	шт/м2	5/10 ✓
15	Ремонт балконных плит	м2	2,5 ✓
16	Окраска поверхностей балконных плит поливинилацетатными водоземлюльсионными составами за 2 раза		
17	Окраска металлических рам балконных плит масляной краской за 2 раза		
18	Вывоз мусора	м3	50

*п. 15, 16, 17 - указание ФКР.*

Начальник отдела ФКР

Баранов О.Э.



Спецификация материалов на 1 п.м.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Единица измерения	Кол-во
1	2	3	
1	Отмостка из бетона В7.5	м <sup>2</sup>	0,1
2	Оцинкованная армирующая сетка 100x100x3	м <sup>2</sup>	1
3	Щебень фр.20-40, ГОСТ 25607-09, ГОСТ 8267-93	м <sup>3</sup>	0,1
4	Песок средней крупности ГОСТ 8736-93	м <sup>3</sup>	0,05
5	Железнение	м <sup>2</sup>	1

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2015 г.

Наименование стройки:  
Объект №

# Локальный сметный расчет № (Локальная смета)

на ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Узловая, ул. 14 Декабря, д.6  
Наименование объекта: г. Узловая, ул. 14 Декабря, д.6  
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 699,253 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 1280 чел.час.  
Сметная заработная плата 164,479 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	зтр всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## ФАСАД

### Замена деревянных окон на окна ПВХ

1	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,0384	1536,72			E46-04-012-02		
		ЗП			1306,07	1,00	50,15	16,00	802,45	
		ЭМ			230,65	1,00	8,86	7,93	70,24	
		в т.ч. ЗПМ			97,68	1,00	(3,75)	16,00	(60,01)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	84		1,00	53,36		724,47	6,63
		СП от ФОТ	%	48			32,07		413,98	
		зтр	чел-ч	172,76						

Всего по позиции

144,44

2011,14 6,63

1

10461

Исполнитель: *Ерохина Н.Н.*  
Ерохина Н.Н.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	E10-01-034-05 МДС35 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ 100 профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью м2 проема до 2 м2 двухстворчатых	0,0384	11044,95	E10-01-034-05					
	ЗП			1532,28	1,15	67,67	16,00	1082,65		
	ЭМ			388,89	1,25	18,67	7,93	148,03		
	в т.ч. ЗПМ			22,21	1,25	(1,07)	16,00	(17,06)		
	МР			9123,78	1,00	350,35	4,66	1632,65		
	НР от ФОТ		%	90	1,15	72,86		989,74		8,28
	СП от ФОТ		%	43		36,81		472,88		
	ЗТР		цел-ч	187,55						

<b>Всего по позиции</b>										
3	РХЩС 3/2015 стр49	Оконный блок ПВХ поворотно-откидной 1200 x 1600 - 2шт Ц-5800/1,96/1,18*1,02*1,057	М2	3,84	2703,74	1,00	10382,36	1,00	10382,36	8,28
4	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отлизов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,03	3582,78			P58-20-1		
	ЗП			330,04	1,00	9,90	16,00	158,42		
	ЭМ			4,79	1,00	0,14	8,62	1,24		
	в т.ч. ЗПМ			1,01	1,00	(0,03)	16,00	(0,48)		
	МР			3247,95	1,00	97,44	2,40	233,85		
	НР от ФОТ		%	71	1,00	8,24		112,82		1,24
	СП от ФОТ		%	52		6,46		82,63		
	ЗТР		цел-ч	41,41						
<b>Всего по позиции</b>										
5	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0055	39841,20	1,00	-219,13	1,00	-219,13	
6	РХЩС 3/2015 стр50	Отлив оконный 150мм Ц=175/1,18*1,02*1,062	м	3,00	160,65	1,00	481,95	1,00	481,95	

7	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2	0,0264	4343,08	E15-02-031-01				
	ЗП		штук	1771,24	1,15	53,77	16,00	860,40		
	ЭМ		атури	61,39	1,25	2,03	7,93	16,07		
	в т.ч. ЗПМ		ваемо	26,00	1,25	(0,86)	16,00	(13,73)		
	МР		й	2510,45	1,00	66,28	3,90	258,48		
	НР от ФОТ		%	80	1,15	51,90		699,30		6,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП от ФОТ				37						
ЗТР			цел-ч	204,06			25,54		323,43	
<b>Всего по позиции</b>					<b>199,52</b>				<b>2157,68</b>	<b>6,20</b>
8	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилацетатными водозмультисийонными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окраш иваем ой	0,0264	1762,95			E15-04- 005-03		
	ЗП				359,50	1,15	10,91	16,00	174,63	
	ЭМ				9,62	1,25	0,32	9,22	2,93	
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,25	(0,01)	16,00	(0,13)	
	МР				1393,83	1,00	36,80	3,04	111,86	
	НР от ФОТ		%	80			10,38		139,81	1,30
	СП от ФОТ		%	37			5,11		64,66	
	ЗТР		цел-ч	42,90						
<b>Всего по позиции</b>					<b>63,52</b>				<b>493,89</b>	<b>1,30</b>
<b>Итого по подразделу</b>					<b>11721,20</b>				<b>20222,80</b>	
<b>Замена дверного блока</b>										
9	E46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,04	1016,21			E46-04- 012-03		
	ЗП				785,56	1,00	31,42	16,00	502,76	
	ЭМ				230,65	1,00	9,23	7,93	73,16	
	в т.ч. ЗПМ				97,68	1,00	(3,91)	16,00	(62,52)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	84			34,98		474,84	4,16
	СП от ФОТ		%	48			21,02		271,33	
	ЗТР		цел-ч	103,91						
<b>Всего по позиции</b>					<b>96,65</b>				<b>1322,09</b>	<b>4,16</b>
10	E09-04-012-01 МДС35 п.4.7	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проем а	4,00	62,10			E09-04- 012-01		
	ЗП				22,25	1,15	102,35	16,00	1637,60	
	ЭМ				14,47	1,25	72,35	8,19	592,55	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				25,38	1,00	101,52	8,17	829,42	
	НР от ФОТ		%	69			82,90		1129,94	11,04
	СП от ФОТ		%	58			73,95		949,81	
	ЗТР		цел-ч	2,40						

Исполнитель: *Граф*  
Ерохина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Всего по позиции</b>										
11	2038126	Дверь металлическая двупольная, утепленная, окрашенная огнезащитным составом	шт.	2,00	14701,99	1,00	29403,98	1,00	29403,98	11,04
							<b>433,07</b>		<b>5139,32</b>	
12	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2	0,03	4343,08			E15-02-031-01		
			оштук							
			атури							
			ваемо							
			й							
			ЗП		1771,24	1,15	61,11	16,00	977,72	
			ЭМ		61,39	1,25	2,30	7,93	18,26	
			в т.ч. ЗПМ		26,00	1,25	(0,98)	16,00	(15,60)	
			МР		2510,45	1,00	75,31	3,90	293,72	
			НР от ФОТ	%	80	1,15	58,98		794,66	7,04
			СП от ФОТ	%	37		29,02		367,53	
			ЗТР	чел-ч	204,06					
<b>Всего по позиции</b>							<b>226,72</b>		<b>2451,89</b>	<b>7,04</b>
13	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилацетатными водозмulsionными составами улучшенная по штукатурке откосы	100 м2	0,03	1762,95			E15-04-005-03		
			окраш							
			иваем							
			ой							
			ЗП		359,50	1,15	12,40	16,00	198,44	
			ЭМ		9,62	1,25	0,36	9,22	3,33	
			в т.ч. ЗПМ		0,25	1,25	(0,01)	16,00	(0,15)	
			МР		1393,83	1,00	41,81	3,04	127,12	
			НР от ФОТ	%	80	1,15	11,79		158,87	1,48
			СП от ФОТ	%	37		5,80		73,48	
			ЗТР	чел-ч	42,90					
<b>Всего по позиции</b>							<b>72,16</b>		<b>561,24</b>	<b>1,48</b>
<b>Итого по подразделу</b>							<b>30232,58</b>		<b>38878,52</b>	
<b>Ремонт фасада</b>										

Исполнитель: *Граф*  
Ерощина И.И.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	E08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ( фасад )	100 м2	9,074	752,69			E08-07-001-02		
			верти кальн ой проек ции для							
					351,05	1,00	3185,43	16,00	50966,84	
		ЗП								
		ЭМ			4,21	1,00	38,20	9,31	355,66	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			397,43	1,00	3606,28	5,18	18680,53	
		НР от ФОТ	%	93			3503,97		47399,16	394,72
		СП от ФОТ	%	54			2166,09		27522,09	
		ЗТР	цел-ч	43,50						
		<b>Всего по позиции</b>			<b>12499,97</b>		<b>144924,28</b>		<b>394,72</b>	

15	P53-14-1	Заделка трещин в стенах цементным раствором	10 м трещи	0,50	31,48			P53-14-1		
					22,71	1,00	11,36	16,00	181,68	
		ЗП								
		ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			8,77	1,00	4,39	8,82	38,68	
		НР от ФОТ	%	73			9,77		132,63	1,36
		СП от ФОТ	%	56			7,95		101,74	
		ЗТР	цел-ч	2,71						
		<b>Всего по позиции</b>			<b>33,47</b>		<b>454,73</b>		<b>1,36</b>	

16	P61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,85	2922,74			P61-10-1		
			отрем онтир ованн ой		1649,03	1,00	1401,68	16,00	22426,81	
		ЗП			1,21	1,00	1,03	5,49	5,65	
		ЭМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		в т.ч. ЗПМ			1272,50	1,00	1081,63	4,49	4856,50	
		МР					1107,32		15025,96	171,56
		НР от ФОТ	%	67			700,84		8970,72	
		СП от ФОТ	%	40						
		ЗТР	цел-ч	201,84						
		<b>Всего по позиции</b>			<b>4292,50</b>		<b>51285,64</b>		<b>171,56</b>	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	P62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчи- щенно й	8,224	151,63			P62-41-1		
		ЗП			151,63	1,00	1247,01	16,00	19952,08	
		НР от ФОТ		68		1,00	997,60		13567,41	171,06
		СП от ФОТ		40			623,50		7980,83	
		ЗТР	чел-ч	20,80						

<b>Всего по позиции</b>					<b>2868,11</b>				<b>41500,32</b>	171,06
18	P62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обраб отанн ой	9,074	368,26			P62-25-1		
		ЗП			34,62	1,00	314,14	16,00	5026,27	
		ЭМ			26,22	1,00	237,92	5,59	1329,97	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			307,42	1,00	2789,53	8,15	22734,66	
		НР от ФОТ		68		1,00	251,31		3417,86	38,93
		СП от ФОТ		40			157,07		2010,51	
		ЗТР	чел-ч	4,29						

<b>Всего по позиции</b>					<b>3749,97</b>				<b>34519,27</b>	38,93
19	P62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обраб отанн ой	9,074	1071,10			P62-25-7		
		ЗП			188,09	1,00	1706,73	16,00	27307,66	
		ЭМ			1,37	1,00	12,43	8,85	110,02	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			881,64	1,00	8000,00	2,99	23920,00	
		НР от ФОТ		68		1,00	1365,38		18569,21	214,15
		СП от ФОТ		40			853,36		10923,06	
		ЗТР	чел-ч	23,60						

<b>Всего по позиции</b>					<b>11937,90</b>				<b>80829,95</b>	214,15
20	E15-04-019-07 МДС35 п.4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окраш иваем ой	9,074	643,61			E15-04- 019-07		





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗП				112,32	1,15	1172,07	16,00	18753,13	
	ЭМ				3,73	1,25	42,31	9,18	388,38	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				527,56	1,00	4787,08	5,00	23935,40	
	НР от ФОТ		%	80					15002,50	135,03
	СП от ФОТ		%	37					6938,66	
	ЗТР		цел-ч	12,94			547,94			

Всего по позиции

7662,87 65018,07 135,03

21	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,3448	52289,28	1,00	-18029,34	1,00	-18029,34	
22	Прайс	Краска фасадная акриловая Ц=120,51/1,18*1,02*1,152=120,00	кг	259,2571	120,00	1,00	31110,85	1,00	31110,85	
23	E15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по МДС35 п.4.7 подготовленной поверхности ( козырьки над входами в подъезд)	100 м2	0,10	643,61			E15-04-019-07		
			окраш иваем ой							
	ЗП				112,32	1,15	12,92	16,00	206,67	
	ЭМ				3,73	1,25	0,47	9,18	4,28	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				527,56	1,00	52,76	5,00	263,78	
	НР от ФОТ		%	80			12,27		165,34	1,49
	СП от ФОТ		%	37			6,04		76,47	
	ЗТР		цел-ч	12,94						

Всего по позиции

84,46 716,54 1,49

24	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,0038	52289,28	1,00	-198,70	1,00	-198,70	
25	Прайс	Краска фасадная акриловая Ц=120,51/1,18*1,02*1,152=120,00	кг	2,8571	120,00	1,00	342,85	1,00	342,85	

Итого по подразделу

56354,91 432474,46

Ремонт оплотки

26	P68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0,096	2073,12			P68-13-2		
	ЗП				448,80	1,00	43,08	16,00	689,36	
	ЭМ				1624,32	1,00	155,93	4,06	633,09	
	в т.ч. ЗПМ				147,58	1,00	(14,17)	16,00	(226,68)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	88			59,54		806,12	5,54

7

Исполнитель: *Браф*  
Еромина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП от ФОТ				48						
ЗТР			чел-ч	57,76			34,35		439,70	

Всего по позиции			292,90			2568,27			5,54	
27	E01-02-057-02	Разработка прунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100	0,144	1122,66					
		ЗП	м3		1122,66			E01-02-057-02		
		НР от ФОТ	%	61		1,00	161,66	16,00	2586,61	
		СП от ФОТ	%	31		1,00	116,40		1577,83	22,18
		ЗТР	чел-ч	154,00			61,84		801,85	

Всего по позиции			339,90			4966,29			22,18	
28	E27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100	0,048	2257,17			E27-04-001-01		
		ЗП	м3		117,74	1,00	5,65	16,00	90,42	
		ЭМ	материала		2132,93	1,00	102,38	5,43	555,93	
		в т.ч. ЗПМ	основания		166,00	1,00	(7,97)	16,00	(127,49)	
		НР от ФОТ	(в плотн		6,50	1,00	0,31	12,02	3,75	
		СП от ФОТ	---			1,00	17,43		237,52	0,75
		ЗТР	%	65			11,00		141,64	
			чел-ч	15,72						

Всего по позиции			136,77			1029,26			0,75	
29	4080122	Песок природный для строительных работ средний	м3	5,28	233,78	1,00	1234,36	1,00	1234,36	

30	E27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100	0,096	3506,85			E27-04-001-04		
		ЗП	м3							
		ЭМ	материала		182,88	1,00	17,56	16,00	280,90	
		в т.ч. ЗПМ	основания		3314,87	1,00	318,23	5,51	1753,43	
		НР	(в плотн		260,38	1,00	(25,00)	16,00	(399,94)	
			---		9,10	1,00	0,87	12,02	10,50	

Исполнитель: *Граф*  
Ерохина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ		%	109		1,00	54,47		742,12	2,32
	СП от ФОТ		%	65			34,36		442,55	
	ЗТР		чел-ч	24,19						

**Всего по позиции**

**425,49**

**3229,50**

**2,32**

31	4080019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	12,096	950,70	1,00	11499,67	1,00	11499,67	
----	---------	---	----	--------	--------	------	----------	------	----------	--

32	E06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,096	5822,09			E06-01-015-10		
	МДС35 п.4.7									
	ЗП				104,66	1,15	11,55	16,00	184,87	
	ЭМ				27,45	1,25	3,29	8,74	28,79	
	в т.ч. ЗПМ				2,02	1,25	(0,24)	16,00	(3,88)	
	МР				5689,98	1,00	546,24	5,26	2873,21	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	11,21		151,00	1,40
	СП от ФОТ		%	44			6,52		83,05	
	ЗТР		чел-ч	12,64						

**Всего по позиции**

**578,81**

**3320,92**

**1,40**

33	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,096	28983,27	1,00	-2782,39	1,00	-2782,39	
----	---------	--	---	--------	----------	------	----------	------	----------	--

34	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0027	32943,79	1,00	-88,95	1,00	-88,95	
----	---------	------------------------------------	---	---------	----------	------	--------	------	--------	--

35	2040084	Сетка из проволоки холоднотянутой ( 100х100х3 вес 1,0 кг/м2)	т	0,096	46194,08	1,00	4434,63	1,00	4434,63	
----	---------	--	---	-------	----------	------	---------	------	---------	--

36	E06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,096	64662,60			E06-01-001-01		
	МДС35 п.4.7									

	ЗП				1312,20	1,15	144,87	16,00	2317,87	
	ЭМ				1377,50	1,25	165,30	7,39	1221,57	
	в т.ч. ЗПМ				227,16	1,25	(27,26)	16,00	(436,15)	
	МР				61972,90	1,00	5949,40	4,64	27605,21	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	163,52		2203,22	19,87
	СП от ФОТ		%	44			95,10		1211,77	
	ЗТР		чел-ч	180,00						

Исполнитель: *Бруф*  
Ерохина И.И.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

**Всего по позиции**

6518,19 34559,64 19,87

37 4010061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) м3 2716,84 1,00 -26603,30 1,00 -26603,30

38 4010003 Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) м3 3860,95 1,00 37806,42 1,00 37806,42

39 E06-01-067-04 Железнение поверхности  
МДС35 п.4.7

100 м2 повер E06-01-067-04

ЗП 259,81 1,15 286,83 16,00 4589,28

ЭМ 1,80 1,25 2,16 9,33 20,15

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,25 (0,00) 16,00 (0,00)

МР 63,29 1,00 60,76 6,16 374,27

НР от ФОТ 80 3671,42 31,91

СП от ФОТ 44 2019,28

ЗТР 28,90

**Всего по позиции**

780,71 10674,40 31,91

**Итого по подразделу**

34573,21 85848,72

**Козырек**

40 P69-2-1 Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича 100 отверстий P69-2-1

ЗП 43,76 1,00 5,25 16,00 84,02

ЭМ 10,28 1,00 1,23 5,50 6,78

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,00 (0,00) 16,00 (0,00)

МР 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

НР от ФОТ 66 55,45 0,66

СП от ФОТ 40 33,61

ЗТР 5,49

**Всего по позиции**

13,21 179,86 0,66

41 P69-2-2 Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен {K=2} добавлять к расценке 69-2-1 P69-2-2

ЗП 84,16 1,00 10,10 16,00 161,59

ЭМ 19,76 1,00 2,37 5,50 13,04

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,00 (0,00) 16,00 (0,00)

МР 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ		%	66		1,00	7,88		106,65	1,27
	СП от ФОТ		%	40			5,05		64,64	
	ЗТР		чел-ч	10,56						

**Всего по позиции**

42	E06-01-015-01	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м ( M16/20x200, Letfix, масса 1 шт-0,45кг)	1 т	0,0054	12416,98				<b>345,92</b>	1,27
	МДС35 п.4.7									
	ЗП				2608,28	1,15	16,20	16,00	259,16	
	ЭМ				44,47	1,25	0,30	8,76	2,63	
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,25	(0,02)	16,00	(0,34)	
	МР				9764,23	1,00	52,73	11,36	598,98	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	15,41		207,60	1,96
	СП от ФОТ		%	44			8,96		114,18	
	ЗТР		чел-ч	315,01						

**Всего по позиции**

43	E09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей ( металлоконструкции козырька)	1 т	0,0723	1242,85				<b>1182,55</b>	1,96
	МДС35 п.4.7		конст							
	ЗП		ручки		517,00	1,15	42,99	16,00	687,78	
	ЭМ				469,76	1,25	42,45	7,92	336,24	
	в т.ч. ЗПМ				48,40	1,25	(4,37)	16,00	(69,99)	
	МР				256,09	1,00	18,52	5,14	95,17	
	НР от ФОТ		%	69		1,15	38,36		522,86	5,26
	СП от ФОТ		%	58			34,22		439,51	
	ЗТР		чел-ч	63,28						

**Всего по позиции**

44	2010775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0723	42729,30	1,00	3089,33	1,00	<b>2081,56</b>	5,26

45	P58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	0,0473	1875,93					
	ЗП				158,63	1,00	7,50	16,00	120,05	
	ЭМ				20,96	1,00	0,99	8,68	8,61	
	в т.ч. ЗПМ				4,04	1,00	(0,19)	16,00	(3,06)	
	МР				1696,34	1,00	80,24	3,91	313,73	
	НР от ФОТ		%	71		1,00	6,39		87,41	1,01
	СП от ФОТ		%	52			5,00		64,02	
	ЗТР		чел-ч	21,35						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Всего по позиции</b>										
46	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки м2	100	0,05	1088,55			P58-13-1	<b>593,82</b>	1,01
	ЗП	кромки			33,85	1,00	1,69	16,00	27,08	
	ЭМ				3,61	1,00	0,18	9,30	1,68	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				1051,09	1,00	52,55	3,75	197,08	
	НР от ФОТ	%		71		1,00	1,40		19,23	0,23
	СП от ФОТ	%		52			1,10		14,08	
	ЗТР	чел-ч		4,52						
<b>Всего по позиции</b>										
47	E09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа козырька 100 м2	100	0,046	1098,62			E09-04-002-01	<b>259,15</b>	0,23
	МДС35 п.4.7	покры								
	ЗП				290,04	1,15	15,34	16,00	245,49	
	ЭМ				640,18	1,25	36,81	4,48	164,91	
	в т.ч. ЗПМ				35,00	1,25	(2,01)	16,00	(32,20)	
	МР				168,40	1,00	7,75	6,23	48,26	
	НР от ФОТ	%		69		1,15	14,06		191,61	1,88
	СП от ФОТ	%		58			12,54		161,06	
	ЗТР	чел-ч		35,50						
<b>Всего по позиции</b>										
48	РХЩС. 3/2015	Профлист С21 толщ 0,5 Ц=265/1,18*1,02*1,062	м2	5,29	243,27	1,00	1286,90	1,00	<b>811,33</b>	1,88
	стр59									
<b>Всего по позиции</b>										
49	E12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (примыкания)	100 м2	0,018	14460,12			E12-01-010-01		
	МДС35 п.4.7	покры								
	ЗП				898,62	1,15	18,60	16,00	297,62	
	ЭМ				19,16	1,25	0,43	7,83	3,38	
	в т.ч. ЗПМ				2,52	1,25	(0,06)	16,00	(0,91)	
	МР				13542,34	1,00	243,76	2,35	572,84	
	НР от ФОТ	%		92		1,15	20,15		274,65	2,33
	СП от ФОТ	%		44			10,31		131,35	
	ЗТР	чел-ч		112,75						
<b>Всего по позиции</b>										
					<b>293,25</b>		<b>1279,84</b>		<b>2,33</b>	

Исполнитель: *Брун*  
Брунна Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е07-05-039-06 МДС35 п.4.7	Устройство герметизации горизонтальных стыков мастикой вулканизирующейся тиоколовой	100 м шва	0,044	2613,14			Е07-05-039-06		
	ЗП				159,34	1,15	8,06	16,00	129,00	
	ЭМ				833,00	1,25	45,82	3,78	173,18	
	в т.ч. ЗПМ				34,50	1,25	(1,90)	16,00	(30,36)	
	МР				1620,80	1,00	71,32	2,41	171,87	
	НР от ФОТ		%	119						0,95
	СП от ФОТ		%	68						
	ЗТР		чел-ч	18,79			8,47		108,36	

<b>Всего по позиции</b>										
51	Е12-01-009-02 МДС35 п.4.7	Устройство желобов подвесных	100 м желоб ов	0,046	9470,31			Е12-01-009-02	772,05	0,95
	ЗП				250,34	1,15	13,24	16,00	211,89	
	ЭМ				18,08	1,25	1,04	8,18	8,50	
	в т.ч. ЗПМ				2,02	1,25	(0,12)	16,00	(1,86)	
	МР				9201,89	1,00	423,29	2,91	1231,76	
	НР от ФОТ		%	92			14,43		196,65	1,66
	СП от ФОТ		%	44			7,38		94,05	
	ЗТР		чел-ч	31,41						
<b>Всего по позиции</b>										
							459,38		1742,85	1,66

52	Е13-03-004-26 {К-2} МДС35 п.4.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ( за 2 раза вручную)	100 м2 окраш иваем ой	0,037	735,68			Е13-03-004-26		
	ЗП				64,96	1,15	2,76	16,00	44,22	
	ЭМ				11,88	1,25	0,55	5,89	3,24	
	в т.ч. ЗПМ				0,18	1,25	(0,01)	16,00	(0,13)	
	МР				658,84	1,00	24,38	3,90	95,07	
	НР от ФОТ		%	69			2,25		30,60	0,33
	СП от ФОТ		%	48			1,65		21,29	
	ЗТР		чел-ч	7,66						
<b>Всего по позиции</b>										
							31,59		194,42	0,33
<b>Итого по подразделу</b>										
							5860,35		13819,58	

**Разные работы**

53	А311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	4,12	24,19			А311-01-146-1		
----	---------------	--	---	------	-------	--	--	---------------	--	--

Исполнитель: *Брош*  
Брош Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗП				3,88	1,00	15,99	16,00	255,77	
	ЭМ				20,31	1,00	83,68	7,07	591,60	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	85		1,00	15,99		217,40	2,39
	СП от ФОТ		%	48			9,59		122,77	
	ЗТР		цел-ч	0,58						

**Всего по позиции**

125,25 1187,54 2,39

54 А310-3005-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т т  
т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)

ЭМ  
в т.ч. ЗПМ

8,56 1,00 35,27 4,42 155,88  
0,00 1,00 (0,00) 0,00 (0,00)

**Всего по позиции**

35,27 155,88 0,00

**Итого по подразделу**

160,52 1343,42

Прямые затраты по разделу

123499,74 388541,43

Накладные расходы по разделу

9595,90 129993,50

Сметная прибыль по разделу

5807,11 74052,57

**Итого по разделу**

138902,77 592587,50

Итого по всем разделам

592587,50

Масса мусора

4,12

Заработная плата

164479,19

Эксплуатация машин

8802,40

в том числе заработная плата машинистов

1502,67

Материалы

215259,84

Накладные расходы по смете

129993,50

Сметная прибыль по смете

74052,57

Итого

592587,50



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				18,00					106665,75	

НДС, %

Всего

699253,25

Составил \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

*Еромина И.И.*  
Согласовано в сумме 699253,25 руб.  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный отдел»  
по ценообразованию в строительстве

Исполнитель: *Еромина И.И.*  
Еромина И.И.