

**на Капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу: Тульская область, г. Алексин, ул. Пахомова, д.8/17**  
**(дополнительные работы)**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость	базовая цена	текущая цена
Строительные работы	15,87	69,93 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	15,87	69,93 тыс. руб.
Средства на оплату труда	113,04	113,04 чел.-ч.
	0,88	14,34 тыс. руб.

Составлена в ценах Тульская область (редакция 2014г) декабрь 2015 года и ССЦ Тульской обл. (ред. 2014г) 4-й квартал 2015г

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Поправочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**Раздел: Дополнительные работы**

1	58-18-5	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм (свесная часть, конек)	100 м <sup>2</sup> сменяемо и обрешет ки	0,298	6 454,28			58-18-5			
		Зарплата			1 028,98		306,64		16,32	5 004,30	
		Эксплуатация машин			70,01		20,86		7,52	156,89	
		Материальные ресурсы			5 355,29		1 595,88		3,02	4 819,55	
		НР от ФОТ	%	83			254,51	83*0,85=	71	3 553,05	
		СП от ФОТ	%	65			199,32	65*0,8=	52	2 602,24	
		Затраты труда	чел-ч	138,49							41,27
							2 377,21			16 136,03	41,27
2	102-0080	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта	м <sup>3</sup>	-1,5496	3 096,92		- 4 798,99		1	- 4 798,99	
							- 4 798,99			- 4 798,99	0,00
3	102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м <sup>3</sup>	1,5496	6 381,67		9 889,04		1	9 889,04	
							9 889,04			9 889,04	0,00
4	58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	1,8	4 200,38			58-5-1			
		Зарплата			317,76		571,97		16,32	9 334,52	
		Эксплуатация машин			22,14		39,85		7,46	297,30	
		Материальные ресурсы			3 860,48		6 948,86		3,97	27 586,99	
		НР от ФОТ	%	83			474,74	83*0,85=	71	6 627,51	
		СП от ФОТ	%	65			371,78	65*0,8=	52	4 853,95	
		Затраты труда	чел-ч	39,87							71,77
							8 407,20			48 700,27	71,77
<b>Итого по разделу: Дополнительные работы</b>							<b>15 874,46</b>			<b>69 926,35</b>	<b>113,04</b>
		Стоимость материальных ресурсов								37 496,59	
		Основная ЗП рабочих								14 338,82	
		Накладные расходы								10 180,56	
		Сметная прибыль								7 456,19	
		Всего с НР и СП								69 926,35	
		НДС 18%								12 586,74	
		Итого с НДС 18%								82 513,09	

Государственное учреждение Тульская область  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Составил \_\_\_\_\_  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил \_\_\_\_\_  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме 82 513,09 руб.  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик  
22.04.2016г.

Исполнитель:  
Конюхова О.А.

3064