

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____ / _____ 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик _____ / _____ 2015 г.

Наименование стройки:

Объект №

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

на ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Тула, ул.Баженова, д.38
Наименование объекта: г. Тула, ул.Баженова, д.38
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 500,502 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 913 чел.час.
Сметная заработная плата 117,158 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЭТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ФАСАД

Замена деревянных окон на окна ПВХ

1	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,045	1536,72			E46-04-012-02		
		ЗП			1306,07	1,00	58,77	16,00	940,37	
		ЭМ			230,65	1,00	10,38	7,93	82,31	
		в т.ч. ЗПМ			97,68	1,00	(4,40)	16,00	(70,33)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	84		1,00	62,54		848,99	7,77
		СП от ФОТ	%	48			37,59		485,14	
		ЭТР	чел-ч	172,76						

Всего по позиции


169,28
2356,84
Исполнитель: Ерохина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	E10-01-034-06 МДС35 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ 100 профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью м2 проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,045	8232,42			E10-01-034-06		
	ЗП				1190,53	1,15	61,61	16,00	985,76	
	ЭМ				311,76	1,25	17,54	8,28	145,20	
	в т.ч. ЗПМ				8,33	1,25	(0,47)	16,00	(7,50)	
	МР				6730,13	1,00	302,86	4,73	1432,51	
	НР от ФОТ		%	90		1,15	65,80		893,93	7,54
	СП от ФОТ		%	43			33,24		427,10	
	ЗТР		цел-ч	145,72						

Всего по позиции										
3	РХЦС 3/2015 стр49	Оконный блок ПВХ поворотно-откидной 1400 x 1600 - 2шт Ц=5800/1,96/1,18*1,02*1,057	м2	4,50	2703,74	1,00	12166,83	1,00	12166,83	
4	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,044	3582,78			P58-20-1		
	ЗП				330,04	1,00	14,52	16,00	232,35	
	ЭМ				4,79	1,00	0,21	8,62	1,82	
	в т.ч. ЗПМ				1,01	1,00	(0,04)	16,00	(0,71)	
	МР				3247,95	1,00	142,91	2,40	342,98	
	НР от ФОТ		%	71		1,00	12,09		165,47	1,82
	СП от ФОТ		%	52			9,47		121,19	
	ЗТР		цел-ч	41,41						

Всего по позиции										
5	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0081	39841,20	1,00	-322,71	1,00	-322,71	
6	РХЦС 3/2015 стр50	Отлив оконный 150мм Ц=175/1,18*1,02*1,062	м	4,40	160,65	1,00	706,86	1,00	706,86	

7	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2	0,02	4343,08			E15-02-031-01		
	ЗП				1771,24	1,15	40,74	16,00	651,82	
	ЭМ				61,39	1,25	1,53	7,93	12,17	
	в т.ч. ЗПМ				26,00	1,25	(0,65)	16,00	(10,40)	
	МР				2510,45	1,00	50,21	3,90	195,82	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	39,32		529,78	4,69



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	P61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отрем онтир ованн ой	0,38	2922,74			P61-10-1		
					1649,03	1,00	626,63	16,00	10026,10	
	ЗП									
	ЭМ				1,21	1,00	0,46	5,49	2,52	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				1272,50	1,00	483,55	4,49	2171,14	
	НР от ФОТ		%	67			495,04		6717,49	76,70
	СП от ФОТ		%	40			313,32		4010,44	
	ЗТР		цел-ч	201,84						
Всего по позиции					1919,00				22927,69	76,70
11	P62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчи щенно й	5,40	151,63			P62-41-1		
					151,63	1,00	818,80	16,00	13100,83	
	ЗП		%	68			655,04		8908,56	112,32
	НР от ФОТ		%	40			409,40		5240,33	
	СП от ФОТ		цел-ч	20,80						
	ЗТР									
Всего по позиции					1883,24				27249,72	112,32
12	P62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обраб отанн ой	5,78	368,26			P62-25-1		
					34,62	1,00	200,10	16,00	3201,66	
	ЗП				26,22	1,00	151,55	5,59	847,17	
	ЭМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	в т.ч. ЗПМ				307,42	1,00	1776,89	8,15	14481,63	
	МР		%	68			160,08		2177,13	24,80
	НР от ФОТ		%	40			100,05		1280,66	
	СП от ФОТ		цел-ч	4,29						
	ЗТР									
Всего по позиции					2388,67				21988,25	24,80



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	P62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обраб отанн ой	5,78	1071,10			P62-25-7		
		ЗП			188,09	1,00	1087,16	16,00	17394,56	
		ЭМ			1,37	1,00	7,92	8,85	70,08	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			881,64	1,00	5095,88	2,99	15236,68	
		НР от ФОТ	%	68		1,00	869,73		11828,30	136,41
		СП от ФОТ	%	40					6957,82	
		ЗТР	чел-ч	23,60			543,58			

Всего по позиции

7604,27 51487,44 136,41

14	E15-04-019-07 МДС35 п.4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окраш иваем ой	5,78	643,61			E15-04- 019-07		
		ЗП			112,32	1,15	746,59	16,00	11945,46	
		ЭМ			3,73	1,25	26,95	9,18	247,39	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			527,56	1,00	3049,30	5,00	15246,48	
		НР от ФОТ	%	80		1,15	709,26		9556,37	86,01
		СП от ФОТ	%	37			349,03		4419,82	
		ЗТР	чел-ч	12,94						

Всего по позиции

4881,13 41415,52 86,01

15	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,2196	52289,28	1,00	-11482,73	1,00	-11482,73	
16	Прайс	Краска фасадная акриловая Ц=120,51/1,18*1,02*1,152=120,00	кг	165,1429	120,00	1,00	19817,15	1,00	19817,15	
17	E15-04-019-07 МДС35 п.4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности (вентиляционных труб)	100 м2 окраш иваем ой	0,24	643,61			E15-04- 019-07		
		ЗП			112,32	1,15	31,00	16,00	496,01	
		ЭМ			3,73	1,25	1,12	9,18	10,27	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			527,56	1,00	126,61	5,00	633,07	
		НР от ФОТ	%	80		1,15	29,45		396,81	3,57
		СП от ФОТ	%	37			14,49		183,52	
		ЗТР	чел-ч	12,94						

Исполнитель: *Сред*
Еронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										
18	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,0091	52289,28	1,00	-475,83	1,00	-475,83	
19	Прайс	Краска фасадная акриловая Ц=120,51/1,18*1,02*1,152=120,00	кг	6,8571	120,00	1,00	822,85	1,00	822,85	
20	P62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расциской старой краски до 10% с земли и лесов (цоколь)	100 м2	0,90	939,33			P62-22-1		
		окраш иваем ой								
	ЗП				261,48	1,00	235,33	16,00	3765,31	
	ЭМ				12,20	1,00	10,98	9,25	101,57	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				665,65	1,00	599,09	2,44	1461,77	
	НР от ФОТ		%	68		1,00	188,27		2560,41	28,42
	СП от ФОТ		%	40		1,00	117,67		1506,12	
	ЗТР		цел-ч	31,58						
Всего по позиции										
					1151,34				9395,18	28,42
21	P58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	0,85	66,54			P58-3-1		
		труб и покры								
	ЗП				66,34	1,00	56,39	16,00	902,22	
	ЭМ				0,20	1,00	0,17	5,60	0,95	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	71		1,00	46,80		640,58	7,74
	СП от ФОТ		%	52		1,00	36,65		469,15	
	ЗТР		цел-ч	9,10						

Всего по позиции										
					140,01				2012,90	7,74
22	E12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отлив по цоколю h=200мм)	100 м2	0,17	14460,12			E12-01-010-01		
	МДС35 п.4.7		покры							
	ЗП				898,62	1,15	175,68	16,00	2810,88	
	ЭМ				19,16	1,25	4,07	7,83	31,88	
	в т.ч. ЗПМ				2,52	1,25	(0,54)	16,00	(8,57)	
	МР				13542,34	1,00	2302,20	2,35	5410,16	
	НР от ФОТ		%	92		1,15	190,31		2593,89	22,04
	СП от ФОТ		%	44			97,36		1240,56	

Исполнитель: *Ерохина Н.Н.*
Ерохина Н.Н.

Проектирование комплекса строительных экспертиз (06.02.2017г.)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗТР										
Всего по позиции										
23	P62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей за два раза	100 м2 окраш иваем ой	0,05	731,89			P62-29-2		
					152,94	1,00	7,65	16,00	122,35	
		ЗП			0,60	1,00	0,03	9,33	0,28	
		ЭМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		в т.ч. ЗПМ			578,35	1,00	28,92	2,42	69,98	
		МР				1,00	6,12		83,20	0,94
		НР от ФОТ	%	68		1,00				
		СП от ФОТ	%	40			3,82		48,94	
		ЗТР	цел-ч	18,72						
Всего по позиции										
							46,54		324,75	0,94
Итого по подразделу										
							40870,02		305978,73	
Ремонт отмостки										
24	P68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0,09	2073,12			P68-13-2		
		ЗП			448,80	1,00	40,39	16,00	646,27	
		ЭМ			1624,32	1,00	146,19	4,06	593,53	
		в т.ч. ЗПМ			147,58	1,00	(13,28)	16,00	(212,52)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	88		1,00	55,82		755,74	5,20
		СП от ФОТ	%	48			32,20		412,22	
		ЗТР	цел-ч	57,76						
Всего по позиции										
							274,60		2407,76	5,20
25	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3	0,135	1122,66			E01-02-057-02		
		ЗП			1122,66	1,00	151,56	16,00	2424,95	
		НР от ФОТ	%	61		1,00	109,12		1479,22	20,79
		СП от ФОТ	%	31			57,97		751,73	
		ЗТР	цел-ч	154,00						

Исполнитель: *Басис*
Еренина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	E27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 матер иала основ ания (в плотн ---	0,045	2257,17			E27-04-001-01		
	ЗП				117,74	1,00	5,30	16,00	84,77	
	ЭМ				2132,93	1,00	95,98	5,43	521,18	
	в т.ч. ЗПМ				166,00	1,00	(7,47)	16,00	(119,52)	
	МР				6,50	1,00	0,29	12,02	3,52	
	НР от ФОТ		%	109		1,00	16,34		222,68	0,71
	СП от ФОТ		%	65		1,00	10,31		132,79	
	ЗТР		цел-ч	15,72						

Всего по позиции					128,22				964,94	0,71
27	4080122	Песок природный для строительных работ средний	м3	4,95	233,78	1,00	1157,21	1,00	1157,21	

28	E27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 матер иала основ ания (в плотн ---	0,09	3506,85			E27-04-001-04		
	ЗП				182,88	1,00	16,46	16,00	263,35	
	ЭМ				3314,87	1,00	298,34	5,51	1643,84	
	в т.ч. ЗПМ				260,38	1,00	(23,43)	16,00	(374,95)	
	МР				9,10	1,00	0,82	12,02	9,84	
	НР от ФОТ		%	109		1,00	51,06		695,75	2,18
	СП от ФОТ		%	65			32,21		414,90	
	ЗТР		цел-ч	24,19						

Всего по позиции					398,89				3027,68	2,18
29	4080019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	11,34	950,70	1,00	10780,94	1,00	10780,94	

30	E06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,09	5822,09			E06-01-015-10		
	МДС35 п.4.7									
	ЗП				104,66	1,15	10,83	16,00	173,32	
	ЭМ				27,45	1,25	3,09	8,74	26,99	

Исполнитель: *Ероч*
Ерочина И.И.

[illegible]

Всего по позиции

Всего по позиции											
31	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,09	28983,27	1,00	-2608,49	1,00	-2608,49	3113,38	1,31
32	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0025	32943,79	1,00	-82,36	1,00	-82,36		
33	2040084	Сетка из проволоки холоднокатаной (100х100х3 вес 1,0 кг/м2)	т	0,09	46194,08	1,00	4157,47	1,00	4157,47		
34	E06-01-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство бетонной подготовки	100 мЗ Бетон а, бутобетона и железобетон	0,09	64662,60			E06-01-001-01			
						1,15	135,81	16,00	2173,00		
						1,25	154,97	7,39	1145,22		
						1,25	(25,56)	16,00	(408,89)		
						1,00	5577,56	4,64	25879,88		
						1,15	153,30		2065,51		18,63
							89,16		1136,03		
							180,00				

Всего по позиции

		Всего по позиции							
35	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-9,18	2716,84	1,00	-24940,59	1,00	-24940,59
36	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	9,18	3860,95	1,00	35443,52	1,00	35443,52
37	Е06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2	0,90	324,90			Е06-01-067-04	
		ЗП			259,81	1,15	268,90	16,00	4302,45
		ЭМ			1,80	1,25	2,03	9,33	18,89

9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			63,29	1,00	56,96	6,16	350,88	
		НР от ФОТ	%	80		1,15	255,46		3441,96	29,91
		СП от ФОТ	%	44			148,57		1893,08	
		ЗТР	цел-ч	28,90						
Всего по позиции							731,92		10007,26	29,91
38	E27-06-011-01	Устройство швов расширения (деревянные раскладки)	1000 м2 покрытия	0,09	346,77			E27-06-011-01		
		ЗП			35,27	1,00	3,17	16,00	50,79	
		ЭМ			15,83	1,00	1,42	7,72	11,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,88	1,00	(0,08)	16,00	(1,27)	
		МР			295,67	1,00	26,61	4,03	107,24	
		НР от ФОТ	%	109		1,00	4,16		56,75	0,41
		СП от ФОТ	%	65			2,63		33,84	
		ЗТР	цел-ч	4,58						
Всего по позиции							37,99		259,62	0,41
39	1020137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,0288	3639,58	1,00	-104,82	1,00	-104,82	
40	1020069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 20 мм, III сорта (30м*0,1*0,02)	м3	0,06	3639,58	1,00	218,37	1,00	218,37	
Итого по подразделу							32564,96		80857,43	
41	E46-04-008-04	Разборка покрытий козырька из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покры	0,04	146,55			E46-04-008-04		
		ЗП			115,91	1,00	4,64	16,00	74,18	
		ЭМ			30,64	1,00	1,23	5,50	6,74	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	84		1,00	4,59		62,31	0,64
		СП от ФОТ	%	48			2,76		35,61	
		ЗТР	цел-ч	15,90						
Всего по позиции							13,22		178,84	0,64



	Всего по позиции					
43 Р69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,12	54,04	P69-2-1	
ЗП				43,76	1,00	84,02
ЭМ				10,28	1,00	6,78
в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)
МР				0,00	1,00	0,00
НР от ФОТ		%	66		4,10	55,45
СП от ФОТ		%	40		2,63	33,61
ИТР		цел-я	5,49			
						986,21
						77,83
						2,66

		Всего по позиции		25,40	345,92	1,27
45	E06-01-015-01 Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной МДС35 п.4.7 до 1 м (M16/20x200, Letfix, масса 1 шт-0,45кг)	1	т	0,0054	12416,98	E06-01-015-01
	ЭП	1,15		16,20	16,00	259,16
	ЭМ	1,25		0,30	8,76	2,63
	в т.ч. ЭПМ	1,25		(0,02)	16,00	(0,34)

©1997-2015 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, <http://www.data-basis.ru>

Исполнитель: Граф
Е.И.Пронина Е.И.Пронина

[illegible]

					93,60	1182,55	1,96
Всего по позиции							
46	E09-03-014-01 МДС35 п.4.7	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнуто сварных профилей (металлоконструкции козырька)	1 т конст рукции	0,0723	1242,85	E09-03- 014-01	
	ЗП				1,15	16,00	
	ЭМ				1,25	7,92	
	в т.ч. ЗПП				1,25	(69,99)	
	МП				1,00	5,14	
	НР от ФОТ		%	69	1,15	38,36	5,26
	СП от ФОТ		%	58		34,22	
	ЗТР		цел-ч	63,28		439,51	

47	2010775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0723	42729,30	1,00	3089,33	1,00	3089,33	
Всего по позиции							176,54		2081,56	5,26

[illegible]

Всего по позиции		100,12	593,82	1,01
49	Р58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки 100 м2	0,05	1088,55
		кромки		
		ЗП		33,85
		ЭМ		3,61
		в т.ч. ЗПМ		0,00
		МР		1051,09
		НР от ФОТ		71
		СП от ФОТ		52
		ЗТР		4,52
			1,69	27,08
			0,18	1,68
			(0,00)	(0,00)
			52,55	197,08
			1,40	19,23
			1,10	14,08
				0,23

Источники: Справ.
Литература: Н.Н. Бродягин

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										
50	E09-04-002-01 МДС35 п.4.7	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа козырька 100 м2 покры	0,046	1098,62				E09-04-002-01	259,15	0,23
	ЗП				290,04	1,15	15,34	16,00	245,49	
	ЭМ				640,18	1,25	36,81	4,48	164,91	
	в т.ч. ЗПМ				35,00	1,25	(2,01)	16,00	(32,20)	
	МР				168,40	1,00	7,75	6,23	48,26	
	НР от ФОТ		%	69		1,15	14,06		191,61	1,88
	СП от ФОТ		%	58			12,54		161,06	
	ЗТР		цел-ч	35,50						
Всего по позиции										
51	РХЩС. 3/2015 стр59	Профлист С21 толщ 0,5 Ц=265/1,18*1,02*1,062	м2	5,29	243,27	1,00	1286,90	1,00	1286,90	
Всего по позиции										
52	E12-01-010-01 МДС35 п.4.7	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (примыкания)	100 м2 покры	0,018	14460,12			E12-01-010-01	811,33	1,88
	ЗП				898,62	1,15	18,60	16,00	297,62	
	ЭМ				19,16	1,25	0,43	7,83	3,38	
	в т.ч. ЗПМ				2,52	1,25	(0,06)	16,00	(0,91)	
	МР				13542,34	1,00	243,76	2,35	572,84	
	НР от ФОТ		%	92		1,15	20,15		274,65	2,33
	СП от ФОТ		%	44			10,31		131,35	
	ЗТР		цел-ч	112,75						
Всего по позиции										
53	E07-05-039-06 МДС35 п.4.7	Устройство герметизации горизонтальных стыков мастикой вулканизирующейся тиоколовой	100 м шва	0,044	2613,14			E07-05-039-06	1279,84	2,33
	ЗП				159,34	1,15	8,06	16,00	129,00	
	ЭМ				833,00	1,25	45,82	3,78	173,18	
	в т.ч. ЗПМ				34,50	1,25	(1,90)	16,00	(30,36)	
	МР				1620,80	1,00	71,32	2,41	171,87	
	НР от ФОТ		%	119		1,15	13,94		189,64	0,95
	СП от ФОТ		%	68			8,47		108,36	
	ЗТР		цел-ч	18,79						
Всего по позиции										
							147,61	772,05	0,95	

Исполнитель: *Граф*
Еронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	E12-01-009-02 МДС35 п.4.7	Устройство желобов подвесных	100 м желоб ов	0,046	9470,31			E12-01- 009-02		
	ЗП				250,34	1,15	13,24	16,00	211,89	
	ЭМ				18,08	1,25	1,04	8,18	8,50	
	в т.ч. ЗПМ				2,02	1,25	(0,12)	16,00	(1,86)	
	МР				9201,89	1,00	423,29	2,91	1231,76	
	НР от ФОТ		%	92		1,15	14,43		196,65	1,66
	СП от ФОТ		%	44			7,38		94,05	
	ЗТР		цел-ч	31,41						

Всего по позиции							459,38		1742,85	1,66
55	E13-03-004-26 {K=2} МДС35 п.4.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 100 м2 (за 2 раза вручную) окраш иваем ой	100	0,037	735,68			E13-03- 004-26		
	ЗП				64,96	1,15	2,76	16,00	44,22	
	ЭМ				11,88	1,25	0,55	5,89	3,24	
	в т.ч. ЗПМ				0,18	1,25	(0,01)	16,00	(0,13)	
	МР				658,84	1,00	24,38	3,90	95,07	
	НР от ФОТ		%	69		1,15	2,25		30,60	0,33
	СП от ФОТ		%	48			1,65		21,29	
	ЗТР		цел-ч	7,66						

Всего по позиции							31,59		194,42	0,33
Итого по подразделу							5951,40		14984,63	

Разные работы

56	A311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	1,95	24,19			A311-01- 146-1		
	ЗП				3,88	1,00	7,57	16,00	121,06	
	ЭМ				20,31	1,00	39,60	7,07	280,00	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	85		1,00	7,57		102,90	1,13
	СП от ФОТ		%	48			4,54		58,11	
	ЗТР		цел-ч	0,58						


Всего по позиции							59,28		562,07	1,13
57	A310-3008-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1)	т	1,95	12,36			A310- 3008-1		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				12,36	1,00	24,10	4,42	106,53	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	0,00	(0,00)	

Всего по позиции							24,10		106,53	0,00
Итого по подразделу							83,38		668,60	
Прямые затраты по разделу					81922,33				276726,33	
Накладные расходы по разделу					6942,76				94069,53	
Сметная прибыль по разделу					4184,43				53358,41	
Итого по разделу					93049,54				424154,27	

Итого по всем разделам									424154,27	
Масса мусора									1,95	
Заработная плата									117157,66	
Эксплуатация машин									7050,02	
в том числе заработная плата машинистов									1389,77	
Материалы									152518,65	
Накладные расходы по смете									94069,53	
Сметная прибыль по смете									53358,41	
Итого									424154,27	
НДС, %									76347,77	
Всего									500502,04	


 Согласовано в сумме 500502,04 руб.
 Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

18,00
 Государственное учреждение Тульской области
 «Региональный хозяйственный центр
 по ценообразованию в строительстве»

Составил _____ /
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))
 Проверил _____ /
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Исполнитель: 
 Еронина Н.Н.