

"СОГЛАСОВАНО"

Подписчик

" " 2015 г.

Наименование стройки:  
Объект №

Заказчик

" " 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г.Липки, ул.Комсомольская, д.4  
Наименование объекта: г.Липки, ул.Комсомольская, д.4  
Основание: дефектный акт ООО "Стальпроект"

Сметная стоимость 592,705 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 1125 чел.час.  
Сметная заработная плата 144,248 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправо чные коэффиц иенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффици енты пересчет а	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЭТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ФАСАД

Замена деревянных окон на окна ПВХ

1	E46-04-012-02 Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,0512	1536,72						
	ЭП			1306,07	1,00	66,87	16,00	1069,93		
	ЭМ			230,65	1,00	11,81	7,93	93,65		
	В т.ч. ЭПМ			97,68	1,00	(5,00)	16,00	(80,02)		
	МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
	НР от ФОТ					71,15		965,96		
	СП от ФОТ					42,76		551,98		
	ЭТР									8,85
						1,00				

Всего по позиции

1977

192,59

Исполнитель: 2681-52048-85

Ерошина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

2 E10-01-034-02 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2  
МДС35 п.4.7

ЭП	100	0,0512	7727,91							
ЭМ	1122,80	1,15	66,11	16,00	1057,77					
В т.ч. ЭПМ	294,05	1,25	18,82	8,44	158,83					
МР	8,33	1,25	(0,53)	16,00	(8,53)					
НР от ФОТ	6311,06	1,00	323,13	4,78	1544,54					
СП от ФОТ			70,64		959,67					
ЗТР			35,69		458,51					
%	90									
%	43									
Чел-ч	137,43	1,15								8,09

Всего по позиции 514,39 4179,32 8,09

3 РХЦС 2/2015 Оконный блок ПВХ глухой 1600 x 1600 - 2шт  
стр50 Ц=2310/1,26/1,18\*1,02\*1,057

ЭП	100 м	0,032	3582,78							
ЭМ	330,04	1,00	10,56	16,00	168,98					
В т.ч. ЭПМ	4,79	1,00	0,15	8,62	1,32					
МР	1,01	1,00	(0,03)	16,00	(0,52)					
НР от ФОТ	3247,95	1,00	103,93	2,40	249,44					
СП от ФОТ			8,79		120,35					
ЗТР			6,89		88,14					
%	71									
%	52									
Чел-ч	41,41	1,00								1,33

Всего по позиции 130,32 628,23 1,33

5 1011875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм

6 РХЦС 2/2015 Отлив оконный 150мм Ц=175/1,18\*1,02\*1,062  
стр50

ЭП	100	0,013	4343,08							
ЭМ	1771,24	1,15	26,48	16,00	423,68					
В т.ч. ЭПМ	61,39	1,25	1,00	7,93	7,91					
МР	26,00	1,25	(0,42)	16,00	(6,76)					
НР от ФОТ	2510,45	1,00	32,64	3,90	127,28					
СП от ФОТ			25,56		344,35					
%	80									

7 E15-02-031-01 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и  
МДС35 п.4.7 Камню плоских

Оштук атурн вамо й	100	0,013	4343,08							
ЭП	1771,24	1,15	26,48	16,00	423,68					
ЭМ	61,39	1,25	1,00	7,93	7,91					
В т.ч. ЭПМ	26,00	1,25	(0,42)	16,00	(6,76)					
МР	2510,45	1,00	32,64	3,90	127,28					
НР от ФОТ			25,56		344,35					
СП от ФОТ										
%	80									

E15-02-031-01

Исполнитель:   
Еромина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП от ФОТ										
ЗТР				37						
			%							
			цел-ч	204,06		1,15	12,58		159,26	
										3,05

Всего по позиции

8 Е15-04-005-03 Окраска поливинилхлоридными водноэмульсионными составами 98,26 1062,48 3,05

МДС35 п.4.7 улучшенная по штукатурке откосов

100 0,013 1762,95  
М2  
окраш  
иваем  
ой

ЗП	359,50	1,15	5,37	16,00	85,99
ЭМ	9,62	1,25	0,16	9,22	1,44
В т.ч. ЗПМ	0,25	1,25	(0,00)	16,00	(0,07)
МР	1393,83	1,00	18,12	3,04	55,08
НР от ФОТ			5,11		68,85
СП от ФОТ			2,51		31,84
ЗТР					
%	80				
%	37				
цел-ч	42,90	1,15			0,64

Всего по позиции

Итого по подразделу

Замена дверного блока

31,27 243,20 0,64  
9822,26 17650,18

9 Е46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных

100 0,0546 1016,21  
М2

ЗП	785,56	1,00	42,89	16,00	686,27
ЭМ	230,65	1,00	12,59	7,93	99,87
В т.ч. ЗПМ	97,68	1,00	(5,33)	16,00	(85,33)
МР	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
НР от ФОТ			47,74		648,14
СП от ФОТ			28,69		370,37
ЗТР					
%	84				
%	48				
цел-ч	103,91	1,00			5,67

Всего по позиции

10 Е09-04-012-01 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы :  
МДС35 п.4.7

1 М2 5,46 62,10  
проем  
а

ЗП	22,25	1,15	139,71	16,00	2235,32
ЭМ	14,47	1,25	98,76	8,19	808,83
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)
МР	25,38	1,00	138,57	8,17	1132,16
НР от ФОТ			113,16		1542,37
СП от ФОТ			100,94		1296,49
ЗТР					
%	69				
%	58				
цел-ч	2,40	1,15			15,07

131,91 1804,65 5,67

Е09-04-012-01

12	Е15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100	0,011	4343,08	Е15-02-
	МЦ35 п.4.7					

Всего по позиции			
13	Е15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная по шпукатурке откосы	100
			0,011
			1762,95
			м2
			Е15-04-
			83,13
			899,03
			2,58

---



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	E08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м 100	М2	5,26	752,69			E08-07-001-02		
		трубчатых для прочих отделочных работ								

ЗП										
ЭМ					351,05	1,00	1846,52	16,00	29544,37	
в т.ч. ЗПМ					4,21	1,00	22,14	9,31	206,17	
МР					0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
НР от ФОТ					397,43	1,00	2090,48	5,18	10828,70	
СП от ФОТ							2031,18		27476,26	
ЗТР							1255,64		15953,96	
					цел-ч	43,50	1,00			228,81

Всего по позиции

15	P62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 М2	2,90	151,63		7245,96	84009,46	228,81	
----	----------	---	--------	------	--------	--	---------	----------	--------	--

ЗП										
НР от ФОТ					151,63	1,00	439,73	16,00	7035,63	
СП от ФОТ							351,78		4784,23	
ЗТР							219,86		2814,25	
					цел-ч	20,80	1,00			60,32

Всего по позиции

16	P53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 М	5,30	31,48		1011,37	14634,11	60,32	
----	----------	---	------	------	-------	--	---------	----------	-------	--

ЗП										
ЭМ					22,71	1,00	120,36	16,00	1925,81	
в т.ч. ЗПМ					0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
МР					0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
НР от ФОТ					8,77	1,00	46,48	8,82	409,96	
СП от ФОТ							103,51		1405,84	
ЗТР							84,25		1078,45	
					цел-ч	2,71	1,00			14,36

Всего по позиции

354,60	4820,06	14,36
--------	---------	-------

Исполнитель:   
Еронина Н.Н.

[illegible]

18 P62-25-1

объект отанн ой	3П	3М	В. П. Ч. 3ПМ	МР	НР ОР ФОТ	СН ОР ФОТ	3ТР
68	34,62	1,00	182,10	16,00	2913,62		
40	26,22	1,00	137,92	5,59	770,96		
	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)		
	307,42	1,00	1617,03	8,15	13178,79		
			145,68		1981,26		
			91,05		1165,45		
4,29		1,00					

19 P62-25-7

[illegible]

6920, 15      46855, 34      124, 14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	P62-24-1	Окразка силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов 100 м2 по штукатурке с земли и лесов	4,64	372,53						

Окраш иваем ой	204,99	1,00	951,15	16,00	15218,46					
ЭМ	3,18	1,00	14,76	9,10	134,27					
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)					
МР	164,36	1,00	762,63	11,68	8907,52					
НР от ФОТ			760,92		10348,55					
СП от ФОТ			475,58		6087,38					
ЗТР										
%	68									
чел-ч	25,09	1,00								
										116,42

Всего по позиции

21	P62-21-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовок с раскраской старой краски до 10% с земли и лесов (покодь )	100	0,62	370,14					
						2965,04	40696,18	116,42		

Окраш иваем ой	123,62	1,00	76,64	16,00	1226,31					
ЭМ	6,18	1,00	3,83	9,21	35,29					
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)					
МР	240,34	1,00	149,01	3,10	461,93					
НР от ФОТ			61,32		833,89					
СП от ФОТ			38,32		490,52					
ЗТР										
%	68									
чел-ч	14,93	1,00								9,26

Всего по позиции

						329,12	3047,94	9,26		
						29787,01	319057,89			

Ремонт откосов

22	E01-02-057-02	Разработка прунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа прунтов 2	100	0,144	1122,66					
			МЗ							
			ЗП							
			НР от ФОТ							
			СП от ФОТ							
			ЗТР							
			%	61						
			%	31						
			чел-ч	154,00	1,00					22,18

Всего по позиции

						339,90	4966,29	22,18		
--	--	--	--	--	--	--------	---------	-------	--	--

Исполнитель:   
Еронова Н.Н.





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	E06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100	0,072	64662,60			E06-01-001-01		
МДС п.4.7										

ЗП	1312,20	1,15	108,65	16,00	1738,40
ЭМ	1377,50	1,25	123,98	7,39	916,18
в т.ч. ЗПМ	227,16	1,25	(20,44)	16,00	(327,11)
МР	61972,90	1,00	4462,05	4,64	20703,91
НР от ФОТ			122,64		1652,41
СП от ФОТ			71,32		908,82
ЗТР	180,00	1,15			
Итого по подразделу					14,90

30	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	М3	-7,344	2716,84	1,00	-19952,47	1,00	-19952,47	14,90
Всего по позиции										
31	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	М3	7,344	3860,95	1,00	28354,82	1,00	28354,82	
Итого по подразделу										
Ремонт откоски по существующему основанию										
23116,34 54804,36										

Итого по подразделу				23116,34		54804,36	
Ремонт откоски по существующему основанию							
32	E06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,0458	5822,09	E06-01-015-10	
МДС п.4.7							
ЗП							
ЭМ		104,66	1,15	5,51	16,00	88,20	
в т.ч. ЗПМ		27,45	1,25	1,57	8,74	13,74	
МР		2,02	1,25	(0,12)	16,00	(1,85)	
НР от ФОТ		5689,98	1,00	260,60	5,26	1370,76	
СП от ФОТ				5,35		72,04	
ЗТР				3,11		39,62	
цел-ч				12,64	1,15		0,67

33	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	п	-0,0458	28983,27	1,00	-1327,43	1,00	-1327,43	0,67
Всего по позиции										
34	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	п	-0,0013	32943,79	1,00	-42,83	1,00	-42,83	
35	2040084	Сетка из проволоки холоднокатанной (100х100х4 вес 1,91кг/м2)	п	0,0458	46194,08	1,00	2115,69	1,00	2115,69	
Всего по позиции										
276,14 1584,36 0,67										

Исполнитель:   
Еронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

36 Е06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки  
МДС35 п.4.7

Е06-01-001-01

100	0,024	64662,60								
МЗ	Бетон									
а,	бугроб									
етона	и									
Желез	-----									
ЗП		1312,20	1,15	36,22	16,00	579,47				
ЗМ		1377,50	1,25	41,33	7,39	305,39				
В т.ч. ЗПМ		227,16	1,25	(6,81)	16,00	(109,04)				
МР		61972,90	1,00	1487,35	4,64	6901,30				
НР от ФОТ				40,88		550,81				
СП от ФОТ				23,77		302,94				
ЗТР										
Чел-ч	180,00		1,15							4,97

**Всего по позиции**

37 4010061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) МЗ -2,448 2716,84 1,00 -6650,82 1,00 -6650,82 **1629,55** **8639,91** 4,97

38 4010003 Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) МЗ 2,448 3860,95 1,00 9451,61 1,00 9451,61

**Итого по подразделу**

**5451,91** **13770,49**

**Козырек**

39 Е46-04-008-04 Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ( над эркерами)

100 0,08 146,55 Е46-04-008-04  
М2

ЗП		115,91	1,00	9,27	16,00	148,36				
ЗМ		30,64	1,00	2,45	5,50	13,48				
В т.ч. ЗПМ		0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)				
МР		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00				
НР от ФОТ				9,18		124,62				
СП от ФОТ				5,52		71,21				
ЗТР										
Чел-ч	15,90		1,00							1,27

**Всего по позиции**

40 Е09-04-002-01 Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа над МДС35 п.4.7 эркером

Е09-04-002-01

100	0,08	1098,62								
М2										
ЗП		290,04	1,15	26,68	16,00	426,94				
ЗМ		640,18	1,25	64,02	4,48	286,80				
Чел-ч										

**26,42** **357,67** 1,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В т.ч. ЗПМ										
МР					35,00	1,25	(3,50)	16,00	(56,00)	
НР от ФОТ					168,40	1,00	13,47	6,23	83,93	
СП от ФОТ									333,23	
ЗТР									280,11	
										3,27

Всего по позиции

41	РХШС. 2кв2015 стр64	Профлист НС35-1000-07 Ц=346/1, 18*1,02*1,062	М2	9,20	317,63	1,00	2922,20	1,00	2922,20	3,27
							150,43	1411,01		

42	Е46-04-008-04	Разборка покрытий козырька из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 М2	0,04	146,55			Е46-04-008-04		
----	---------------	---	-----------	------	--------	--	--	---------------	--	--

ЗП	115,91	1,00	4,64	16,00	74,18
ЭМ	30,64	1,00	1,23	5,50	6,74
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)
МР	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
НР от ФОТ			4,59		62,31
СП от ФОТ			2,76		35,61
ЗТР					

Всего по позиции

43	Е09-03-014-01	Демонтаж металлоконструкций козырька	1 т	0,06	690,73		13,22	Е09-03-014-01	178,84	0,64
Демонтаж МДС			конст							
81-38.2004 п.			ручки							
3.3.1. д)			й							

ЗП	361,90	1,00	21,71	16,00	347,42
ЭМ	328,83	1,00	19,73	7,92	156,26
В т.ч. ЗПМ	33,88	1,00	(2,03)	16,00	(32,52)
МР	0,00	1,00	0,00	5,14	0,00
НР от ФОТ			19,23		262,16
СП от ФОТ			17,16		220,37
ЗТР					

Всего по позиции

44	Р69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,12	54,04		77,83	Р69-2-1	986,21	2,66
----	---------	---	------------------	------	-------	--	-------	---------	--------	------

ЗП	43,76	1,00	5,25	16,00	84,02
ЭМ	10,28	1,00	1,23	5,50	6,78
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)







сборосварочных операций

---

U  
H  
P

1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	E12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэр, парапеты, свесы и п.п.) из листовой оцинкованной стали (примыкания)	100 м <sup>2</sup>	0,018	14460,12			E12-01-010-01		

ЗП	898,62	1,15	18,60	16,00	297,62
ЭМ	19,16	1,25	0,43	7,83	3,38
В т.ч. ЗПМ	2,52	1,25	(0,06)	16,00	(0,91)
МР	13542,34	1,00	243,76	2,35	572,84
НР от ФОТ			20,15		274,65
СП от ФОТ			10,31		131,35
ЗТР					

Всего по позиции

2,33

54	E07-05-039-06	Устройство герметизации горизонтальных стыков мастикой	100 м	0,044	2613,14			E07-05-039-06		
----	---------------	--	-------	-------	---------	--	--	---------------	--	--

ЗП	159,34	1,15	8,06	16,00	129,00
ЭМ	833,00	1,25	45,82	3,78	173,18
В т.ч. ЗПМ	34,50	1,25	(1,90)	16,00	(30,36)
МР	1620,80	1,00	71,32	2,41	171,87
НР от ФОТ			13,94		189,64
СП от ФОТ			8,47		108,36
ЗТР					

Всего по позиции

0,95

55	E12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0,046	9470,31			E12-01-009-02		
----	---------------	------------------------------	---------------	-------	---------	--	--	---------------	--	--

ЗП	250,34	1,15	13,24	16,00	211,89
ЭМ	18,08	1,25	1,04	8,18	8,50
В т.ч. ЗПМ	2,02	1,25	(0,12)	16,00	(1,86)
МР	9201,89	1,00	423,29	2,91	1231,76
НР от ФОТ			14,43		196,65
СП от ФОТ			7,38		94,05
ЗТР					

Всего по позиции

1,66

56	E13-03-004-26	Окразка металлических огражденных поверхностей эмалью ПФ-115 (K=2) МДС35 (за 2 раза вручную)	100 м <sup>2</sup>	0,037	735,68			E13-03-004-26		
----	---------------	--	--------------------	-------	--------	--	--	---------------	--	--

ЗП	64,96	1,15	2,76	16,00	44,22
ЭМ	11,88	1,25	0,55	5,89	3,24
В т.ч. ЗПМ	0,18	1,25	(0,01)	16,00	(0,13)

459,38

1742,85

1,66

Исполнитель:   
Евронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MR										
HP от ФОТ										
СП от ФОТ										
ЗТР										
%										
69										
48										
7,66										
1,15										
24,38										
3,90										
95,07										
30,60										
21,29										
0,33										

Всего по позиции

Итого по подразделу

31,59 194,42 0,33  
9050,45 19675,51

Входная площадка

57	E46-04-010-02	Разборка покрытий площадок и ступеней дорожек	100	0,10	331,33	E46-04-010-02	22,26	16,00	356,10	3,05
М2										
покры										
ЗП										
ЗМ										
в т.ч. ЗПМ										
МР										
HP от ФОТ										
СП от ФОТ										
ЗТР										
%										
84										
48										
30,53										
1,00										
75,71										
1009,68										
3,05										

Всего по позиции

58	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов 2	100	0,016	1122,66	E01-02-057-02	17,96	16,00	287,40	3,05
МЗ										
ЗП										
HP от ФОТ										
СП от ФОТ										
ЗТР										
%										
61										
31										
154,00										
1,00										
2,46										

Всего по позиции

59	E27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100	0,008	3506,85	E27-04-001-04	1,46	16,00	23,41	2,46
МЗ										
матер										
иала										
основ										
ания										
(в										
плотн										
---										
182,88										
1,00										
1,46										
16,00										
23,41										
146,12										
(33,33)										
0,88										
61,85										
36,88										

ЗП  
ЗМ  
в т.ч. ЗПМ  
МР  
HP от ФОТ  
СП от ФОТ

109 65  
182,88 1,00 1,46 16,00 23,41  
3314,87 1,00 26,52 5,51 146,12  
260,38 1,00 (2,08) 16,00 (33,33)  
9,10 1,00 0,07 12,02 0,88  
4,54 61,85  
2,86 36,88

Исполнитель:   
Евронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗТР			чел-ч 24,19 1,00 0,19							

Всего по позиции

60	4080018	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	м3	1,008	997,45	1,00	1005,43	1,00	1005,43	0,19
							35,45		269,14	

61 E06-01-015-10 Армирование подстилающих слоев и набетонок  
МДСЗ п.4.7

1 т 0,0153 5822,09 E06-01-015-10

ЗП	104,66	1,15	1,84	16,00	29,46
ЭМ	27,45	1,25	0,52	8,74	4,59
В т.ч. ЗПМ	2,02	1,25	(0,04)	16,00	(0,62)
МР	5689,98	1,00	87,06	5,26	457,92
НР от ФОТ			1,79		24,06
СП от ФОТ			1,04		13,24
ЗТР					0,22

Всего по позиции

62	2040100	Торчаекатанная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,0153	28983,27	1,00	-443,44	1,00	-443,44	0,22
					92,25			529,27		

63	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0004	32943,79	1,00	-13,18	1,00	-13,18	
----	---------	------------------------------------	---	---------	----------	------	--------	------	--------	--

64	2040084	Сетка из проволоки холоднокатанной ( 100х100х4 вес 1,91кг/м2)	т	0,0153	46194,08	1,00	706,77	1,00	706,77	
----	---------	---	---	--------	----------	------	--------	------	--------	--

65 E06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки  
МДСЗ п.4.7

100 м3 0,012 64662,60 E06-01-001-01

ЗП	1312,20	1,15	18,11	16,00	289,73
ЭМ	1377,50	1,25	20,66	7,39	152,70
В т.ч. ЗПМ	227,16	1,25	(3,41)	16,00	(54,52)
МР	61972,90	1,00	743,67	4,64	3450,65
НР от ФОТ			20,44		275,40
СП от ФОТ			11,89		151,47
ЗТР					2,48

Всего по позиции

814,77 4319,95 2,48



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

66	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	М3	-1,224	2716,84	1,00	-3325,41	1,00	-3325,41	
----	---------	--	----	--------	---------	------	----------	------	----------	--

67	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	М3	1,224	3860,95	1,00	4725,80	1,00	4725,80	
----	---------	----------------------------------	----	-------	---------	------	---------	------	---------	--

68	E06-01-067-04	Железнение поверхности	М2	0,08	324,90					
----	---------------	------------------------	----	------	--------	--	--	--	--	--

ЗП										
ЭМ		259,81	1,15	23,90	16,00	382,44				
В т.ч. ЗПМ		1,80	1,25	0,18	9,33	1,68				
МР		0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)				
НР от ФОТ		63,29	1,00	5,06	6,16	31,19				
СП от ФОТ				22,71		305,95				
ЗТР				13,21		168,27				
										2,66

Всего по позиции										
Итого по подразделу										

Ремонт Деревянных элементов фасада

69	P58-18-4	Смена подшивки карниза сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	М2	0,48	3632,33					
----	----------	---	----	------	---------	--	--	--	--	--

ЗП										
ЭМ		710,98	1,00	341,27	16,00	5460,33				
В т.ч. ЗПМ		48,39	1,00	23,23	9,19	213,46				
МР		0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)				
НР от ФОТ		2872,96	1,00	1379,02	4,44	6122,85				
СП от ФОТ				283,25		3876,83				
ЗТР				221,83		2839,37				
										45,93

Всего по позиции										
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

70	E15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву карниза	М2	0,48	1244,41					
----	---------------	---	----	------	---------	--	--	--	--	--

ЗП										
ЭМ		266,02	1,15	146,84	16,00	2349,49				
В т.ч. ЗПМ		3,31	1,25	1,99	9,17	18,21				
МР		0,13	1,25	(0,08)	16,00	(1,25)				
		975,08	1,00	468,04	2,42	1132,65				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР		% %	80 37			139,57 68,69		1880,59 869,77	
			цел-ч	32,56		1,15				17,97

	<b>Всего по позиции</b>						<b>825,13</b>		<b>6250,71</b>	<b>17,97</b>
	<b>Итого по подразделу</b>						<b>3073,73</b>		<b>24763,55</b>	

71	A311-01-146-1	Погрузка, Мусор строительный с погрузкой вручную	т	9,25	24,19			A311-01-146-1		
	ЗП				3,88	1,00	35,89	16,00	574,24	
	ЭМ				20,31	1,00	187,87	7,07	1328,22	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ						35,89		488,10	
	СП от ФОТ						21,53		275,64	
	ЗТР				0,58	1,00				5,37

	<b>Всего по позиции</b>						<b>281,18</b>		<b>2666,20</b>	<b>5,37</b>
72	A310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	т	9,25	8,56			A310-3005-1		
	ЭМ				8,56	1,00	79,18	4,42	349,98	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	0,00	(0,00)	

	<b>Всего по позиции</b>						<b>79,18</b>		<b>349,98</b>	<b>0,00</b>
	<b>Итого по подразделу</b>						<b>360,36</b>		<b>3016,18</b>	

	Прямые затраты по разделу						101668,75		329788,47	
	Накладные расходы по разделу						7966,43		108092,31	
	Сметная прибыль по разделу						5040,48		64411,34	
	<b>Итого по разделу</b>						<b>114675,65</b>		<b>502292,12</b>	

	Итого по всем разделам								502292,12	
	Масса мусора								9,25	
	Заработная плата								144247,60	

Исполнитель:   
Евронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Эксплуатация машин

в том числе заработная плата машинистов

Материалы

Накладные расходы по смете

Сметная прибыль по смете

Итого

НДС, %

Всего

18,00

8480,09  
1321,32  
177060,78  
108092,31  
64411,34  
502292,12  
90412,58  
592704,70

Составил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Государственное учреждение Тульского областного  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 592 704,70 руб  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: Ерохина Н.Н.