

< ТЕР 2 * 26 * 9539 >
«СОГЛАСОВАНО»
Смета на сумму: 344 678.38 руб.

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01
«УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму: 344 678.38 руб.

Форма 4а

_____/_____
« ____ » ____ 20 ____ г.

« ____ » ____ 20 ____ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(Локальный сметный расчет)
на ремонт фасада жилого дома по адресу ул. Дружбы д. 20 в п. Дубна, Дубенского района, Тульской области


Сметная стоимость: 344678.38 руб.
Нормативная трудоемкость: 555.76 чел.ч
Сметная заработная плата: 73411.84 руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г.

№ пп и коды ресурсов	Шифр расценки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи циенты пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 2. ЗАМЕНА ДВЕРНОГО БЛОКА											
1. ТЕР 46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных											
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
			чел-ч	103.91							5.403
							125.87			1718.72	5.403
2. ТЕР 09-04-012-01 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы											
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
Материальные ресурсы											
Блоки дверные металлические											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
			м2	5.2							
			проема		62.10						
						1.15	133.07		16	2129.12	
						1.25	94.07		8.19	770.43	
							131.98		8.17	1078.28	
			м2	5.2							
			%		81		107.79		69	1469.09	
			%		72		95.81		58	1234.89	
			чел-ч	2.76							14.352

№ 9539

Исполнитель: 

< ТЕР 2 * 26 * 9539 >

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

562.72

6 681.81

14.352

3. ТССЦ 101-0896	Скобяные изделия при заполнении отделочными элементами дверей для встроенных шкафов однополных	компл.	2	58.86	117.72 [цена]	215.37	430.74
------------------	--	--------	---	-------	---------------	--------	--------

4. ТССЦ 203-8126	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30,	шт.	2	4 818.25	9 636.50 [цена]	14 701.99	29 403.98
------------------	---	-----	---	----------	-----------------	-----------	-----------

5. ТЕР 15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.028	4 343.08	E15-02-031-01		
---------------------	---	-------------------------------------	-------	----------	---------------	--	--

Зарплата рабочих	1 771.24	1.15	57.03	16	912.48
Эксплуатация машин	61.39	1.25	2.15	7.93	17.05
в т.ч. зарплата машинистов	26.00	1.25	0.91	16	14.56
Материальные ресурсы	2 510.45		70.29	3.9	274.13
Накладные расходы	95		55.04	80	741.63
Плановые накопления / Сметная прибыль	47		27.23	37	343.00
Затраты труда	234.669				6.571

211.74

2 288.29

6.571

6. ТЕР 15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.028	1 762.95	E15-04-005-03		
---------------------	---	---------------------------------	-------	----------	---------------	--	--

Зарплата рабочих	359.50	1.15	11.58	16	185.28
Эксплуатация машин	9.62	1.25	0.34	9.22	3.13
в т.ч. зарплата машинистов	0.25	1.25	0.01	16	0.16
Материальные ресурсы	1 393.83		39.03	3.04	118.65
Накладные расходы	95		11.01	80	148.35
Плановые накопления / Сметная прибыль	47		5.45	37	68.61
Затраты труда	49.335				1.381

67.41

524.02

1.381

Раздел 3. РЕМОНТ ФАСАДА

7. ТЕР 08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	2.84	752.69	E08-07-001-02		
---------------------	---	---	------	--------	---------------	--	--

Зарплата рабочих	351.05	1.15	1 146.54	16	18 344.64
Эксплуатация машин	4.21	1.25	14.94	9.31	139.09


Исполнитель: Щепилов

< ТЕР 2 * 26 * 9539 >

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
12. ТЕРР 62-25-7												
Эксплуатация машин					26.22		74.46		5.59	416.23		
Материальные ресурсы					307.42		873.07		8.15	7 115.52		
Накладные расходы			%		80		78.66		68	1 069.72		
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		50		49.16		40	629.25		
Затраты труда			чел-ч	4.29								12.184
					1 173.67			10 803.84 12.184				
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов			100 м2	2.84	1 071.10	Е62-25-7						
Зарплата рабочих					188.09		534.18		16	8 546.88		
Эксплуатация машин					1.37		3.89		8.85	34.43		
Материальные ресурсы					881.64		2 503.86		2.99	7 486.54		
Накладные расходы			%		80		427.34		68	5 811.88		
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		50		267.09		40	3 418.75		
Затраты труда			чел-ч	23.6								67.024
					3 736.36			25 298.48 67.024				
13. ТЕР 15-04-019-07												
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности			100 м2	2.22	643.61	Е15-04-019-07						
Зарплата рабочих					112.32		1.15		16	4 588.16		
Эксплуатация машин					3.73		10.35		9.18	95.01		
Материальные ресурсы					527.56		1 171.18		5	5 855.90		
Накладные расходы			%		95		272.42		80	3 670.53		
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		47		134.78		37	1 697.62		
Затраты труда			чел-ч	14.881								33.036
					1 875.49			15 907.22 33.036				
14. ТССЦ 101-3469												
Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ			т	-0.08436	7 875.28	Е15-04-019-07						
					1 875.49			15 907.22 33.036				
Объем: (2.22)*(-0.038)												
15. С-каталог 3 кат.15.												
Краска фасадная акриловая Ц=120,51/1,18*1,02*1,152=120,00			кг	63.27	120.00	Е61-10-1						
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм цоколь			100 м2	0.14	2 922.74	Е61-10-1						
Зарплата рабочих					1 649.03		230.86		16	3 693.76		
Эксплуатация машин					1.21		0.17		5.49	0.93		

Исполнитель: 
Жукова Т.

< ТЕР 2 * 26 * 9539 >

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ТЕРСЦ 509-9900											
Материальные ресурсы					1 272.50		178.15		4.49	799.89	
Строительный мусор				т	0.6776						
Накладные расходы				%	79		182.38		67	2 474.82	
Плановые накопления / Сметная прибыль				%	50		115.43		40	1 477.50	
Затраты труда				чел-ч	201.84						28.258
						706.99				8 446.90	28.258

17. ТЕР 53-15-2											
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2цоколь				100 м2	0.03	10 872.91		E53-15-2			
Зарплата рабочих						2 808.86	84.27		16	1 348.32	
Эксплуатация машин						88.87	2.67		8.21	21.92	
в т.ч. зарплата машинистов						12.62	0.38		16	6.08	
Материальные ресурсы						7 975.18	239.26		6.72	1 607.83	
Строительный мусор				т	0.744				73	988.71	
Накладные расходы				%		86	72.80		56	758.46	
Плановые накопления / Сметная прибыль				%		70	59.26				
Затраты труда				чел-ч	361.5						10.845
						458.26				4 725.24	10.845

18. ТЕР 62-22-1											
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов цоколь				100 м2	0.26	939.33		E62-22-1			
Зарплата рабочих						261.48	67.98		16	1 087.68	
Эксплуатация машин						12.20	3.17		9.25	29.32	
Материальные ресурсы						665.65	173.07		2.44	422.29	
Накладные расходы				%		80	54.38		68	739.62	
Плановые накопления / Сметная прибыль				%		50	33.99		40	435.07	
Затраты труда				чел-ч	31.58						8.211
						332.59				2 713.98	8.211

19. ТЕР 62-22-1											
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов карниз				100 м2	0.36	939.33		E62-22-1			
Зарплата рабочих						261.48	94.13		16	1 506.08	
Эксплуатация машин						12.20	4.39		9.25	40.61	
Материальные ресурсы						665.65	239.63		2.44	584.70	
Накладные расходы				%		80	75.30		68	1 024.13	
Плановые накопления / Сметная прибыль				%		50	47.07		40	602.43	

Исполнитель:

Щепилова Н.

< ТЕР 2 * 26 * 9539 >

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Затраты труда

чел-ч

31.58

11.36

460.52**3 757.95 11.36**

20. ТЕРР 58-20-1

Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м на цоколь

100 м

0.64

3 582.78

Е58-20-1

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

в т.ч. зарплата машинистов

Материальные ресурсы

Строительный мусор

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

Т

0.14336

%

%

чел-ч

41.41

2 606.57**12 564.80 26.50;****Раздел 5. КОЗЫРЕК**

21. ТЕРР 69-2-1

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича

100 отверстий

0.12

54.04

Е69-2-1

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

Строительный мусор

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

Т

0.00072

%

%

чел-ч

5.49

13.21**179.81 0.655**

22. ТЕРР 69-2-2

Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1

100 отверстий

0.12

51.96

Е69-2-2

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

Строительный мусор

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

Т

0.00072

%

%

чел-ч

5.28

12.71**173.00 0.634**

23. ТЕР 06-01-015-01

Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м

1 т

0.0054

12 416.98

Е06-01-015-01

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

в т.ч. зарплата машинистов

Материальные ресурсы

Накладные расходы

Т

2 608.28

%

%

%

44.47

3.16

9 764.23

95

1.15

1.25

1.25

1.25

16.20

0.30

0.02

52.73

15.41

16

8.76

16

80

259.20

2.63

0.32

599.01

207.62

0.634**0.634****0.634****0.634****0.634**

< ТЕР 2 * 26 * 9539 >

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
			%		9.10		0.58		12.02		6.97
			%		128		36.30		109		494.60
			%		81		22.97		65		294.94
			чел-ч	24.19							1.548
				283.70							
38. ТССЦ 408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	8.06	96.94	781.34 [Цена]	950.7	7 662.64	2 152.66		1.548	
39. ТЕР 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетон	1 т	0.12224	5 822.09	E06-01-015-10						
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машинистов											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
			%		104.66	1.15	14.71	16	235.36		
			%		27.45	1.25	4.19	8.74	36.62		
			%		2.02	1.25	0.31	16	4.96		
			%		5 689.98		695.54	5.26	3 658.54		
			%		95		14.27	80	192.26		
			чел-ч	14.536	55	8.26		44	105.74	1.777	
				736.97		4 228.52					
40. ТССЦ 204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0.12224	5 416.20	-662.08 [Цена]	28 983.27	-3 542.91	1.777			
Объем: (0.12224)*(-1.0)											
41. ТССЦ 204-0084	Сетка из проволоки холоднокатанной	т	0.12224	8 489.38	1 037.74 [Цена]	46 194.08	5 646.76				
42. ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона,	0.064	64 662.60	E06-01-001-01						
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машинистов											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
			%		1 312.20	1.15	96.58	16	1 545.28		
			%		1 377.50	1.25	110.20	7.39	814.38		
			%		227.16	1.25	18.17	16	290.72		
			%		61 972.90		3 966.27	4.64	18 403.49		
			%		95		109.01	80	1 468.80		
			чел-ч	207	55	63.11		44	807.84	13.248	
				4 345.17		23 039.79					
43. ТССЦ 401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-6.528	581.57	-3 796.49 [Цена]	2 716.84	-17 735.53	13.248			
Объем: (0.064)*(-102.0)											
44. ТССЦ 401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	6.528	433.60	2 830.54 [Цена]	3 860.95	25 204.28				
45. ТЕР 06-01-067-04	Железнение поверхности	100 м2 ровных	0.64	324.90	E06-01-067-04						
Зарплата рабочих											
			259.81	1.15	191.22	16	3 059.52				

Исполнитель: Щепилова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

МАТЕРИАЛОВ -

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 16; %=80 - по стр. 21, 22, 33, 70, 87, 90, 93, 105, 108; %=93 - по стр. 23; %=73 - по стр. 24, 37; %=67 - по стр. 29, 36; %=68 - по стр. 30-32, 40, 41; %=71 - по стр. 48, 73, 74; %=66 - по стр. 68, 69; %=92 - по стр. 77, 79; %=119 - по стр. 78; %=69 - по стр. 80; %=61 - по стр. 82, 101; %=109 - по стр. 83, 85, 98, 102)

. СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=48 - по стр. 16, 80; %=37 - по стр. 21, 22, 33; %=54 - по стр. 23; %=56 - по стр. 24, 37; %=40 - по стр. 29-32, 36, 40, 41, 68, 69; %=52 - по стр. 48, 73, 74; %=44 - по стр. 70, 77, 79, 87, 90, 93, 105, 108; %=68 - по стр. 78; %=31 - по стр. 82, 101; %=65 - по стр. 83, 85, 98, 102)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 17, 71, 75)

. СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=58 - по стр. 17, 71, 75)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) -

. ВСЕГО ПО СМЕТЕ

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ

Оплата основных рабочих

Оплата механизаторов

Стоимость механизмов

Сметная стоимость материалов

. ИТОГО ПО СМЕТЕ

НДС

ВСЕГО С НДС

Иванов

Согласовано в сумме 344 678,38 руб
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

38 305.44	189 473.89	529.496
16 314.98	73 716.09	
3 935.58	53 341.46	

2 434.09	31 064.30
----------	-----------

44 675.11	273 879.65
1 085.15	8 645.02
160.20	2 183.48
142.40	1 835.40
1 387.75	12 663.90
747.35	5 556.77
46 810.21	292 100.32
4 095.78	55 524.94
2 576.49	32 899.70
4 528.77	72 460.32
59.47	951.52
1 443.05	9 144.32
34 166.12	122 071.04
46 810.21	292 100.32
8 425.84	52 578.06
55 236.05	344 678.38

Исполнитель: *Щепилов*

Составил:

(Должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил:

(Должность, подпись, Ф.И.О.)