

Подрадчик

" " 2015 г.

Наименование стройки: г. Суворов, п. Центральный, ул. Ленина, 42  
Объект №

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик

" " 2015 г.

Локальный сметный расчет №  
(Локальная смета)

на Ремонт фасада жилого дома  
Наименование объекта: жилой дом  
Основание: Дефектный акт

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Сметная стоимость 674,147 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 1212 чел.час.  
Сметная заработная плата 155,063 тыс.руб.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	Всего затрат, руб.	Справ.	
									ЗТР, всего чел-ч	Своим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

1 Е08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 100 м2  
м трубчатых для прочих отделочных работ

Е08-07-001-02

ЗП  
ЭМ  
В т.ч. ЗПМ  
МР  
НР от ФОТ

351,05 1,00 16,00 47 181,12  
4,21 1,00 9,31 329,24  
0,00 1,00 16,00 (0,00)  
397,43 1,00 5,18 17 292,97  
43 878,44

Вертикальная проекция и для наружных лесов  
8,40

1

9102

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СП от ФОТ									
ЗТР				54					
			%						
			чел-ч	43,50					
						1,00		25 477,80	
									365,40

Всего по позиции

2 Е46-04-012-02

Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных 100 м2

134 159,57 15 971,38

Досок									
ЗП									
ЭМ									
В т.ч. ЗПМ									
МР									
НР от ФОТ									
СП от ФОТ									
ЗТР									
			%						
			84						
			48						
			чел-ч	172,76		1,00			
									6,22

Всего по позиции

3 Е10-01-034-05

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых

1 885,45 52 373,61

ЗП									
ЭМ									
В т.ч. ЗПМ									
МР									
НР от ФОТ									
СП от ФОТ									
ЗТР									
			%						
			90						
			43						
			чел-ч	187,55		1,15			
									7,76

Всего по позиции

4 Каталог ЕХЦС

3-Блок оконный поворотом откидной 1200\*1600

М2 3,60 2 703,74 1,00 1,00 4 055,56 112 654,44

Цена: =5800/1.96/1.18\*1.02\*1.057

5 Е15-02-031-01

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и 100 м2 камню плоских

Е15-02-031-01

оштукатуриваемой									
ЗП									
ЭМ									
В т.ч. ЗПМ									
МР									
НР от ФОТ									
СП от ФОТ									
ЗТР									
			%						
			80						
			37						
			чел-ч	204,06		1,15			
									5,16

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Всего по позиции</b>									
6	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилцелатными водоразбавляемыми составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,022			E15-04- 005-03	1 798,06	81 730,00
<b>Всего по позиции</b>									
7	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, оглинов, 100 м		0,034			P58-20- 1	411,59	18 708,64
<b>Всего по позиции</b>									
8	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм		-0,0063	39 841,20	1,00	1,00	-251,00	667,48 19 631,76
9	Каталог РХЦС 3-Оглев оконный 200 мм й кв. стр.50	Цена: =220/1.18*1.02*1.062		3,40	201,96	1,00	1,00		686,66
10	P53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	2,40			P53-14- 1		
<b>Всего по позиции</b>									
<b>Всего по позиции</b>									

2 182,65

909,44

6,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	P61-10-1	Ремонт штукатурки плитных фасадов по камню и бетону с землей и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм	100 м <sup>2</sup> отрезанной поверхностью	0,62			P61-10-1		

ЗП	1649,03	1,00	16,00	16 358,38	
ЭМ	1,21	1,00	5,49	4,12	
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	16,00	(0,00)	
МР	1,00	1,00	4,49	3 542,39	
НР от ФОТ	1,00	1,00	4,49	10 960,11	
СП от ФОТ				6 543,35	
ЗТР					

% 67 40  
цел-ч 201,84 1,00 125,14

Всего по позиции

12 P62-41-1 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов 37 408,35 60 336,05

ЗП					
НР от ФОТ					
СП от ФОТ					
ЗТР					

% 68 40  
цел-ч 20,80 1,00 151,63 1,00 16,00 18 874,90 12 834,93 7 549,96 161,82

Всего по позиции

13 P62-22-1 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчищенной старой краской с земли и лесов (покодь) 39 259,79 5 046,25

ЗП					
ЭМ					
В т.ч. ЗПМ					
МР					
НР от ФОТ					
СП от ФОТ					
ЗТР					

% 68 40  
цел-ч 31,58 1,00 261,48 1,00 16,00 2 008,17 12,20 9,25 54,17 (0,00) 779,61 1 365,56 803,27 15,16

Всего по позиции

5 010,78 10 439,13



[illegible]

18	Прайс лист	3	4	5	6	7	8	9	10
	Краска фасадная акриловая								
	Цена: =120.51/1.18*1.02*1.152	кп	226,2744	120,00	1,00	1,00	27 152,93		

Ремонт штукатурки плиточных фасадов по камню и бетону с земли и 100 м <sup>2</sup> лесов цементно-известковыми растворами площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм (балконных плит)		0,08	P61-10-
отремон			1
тирован			
ной			
поверхн			
ости			
ЗП			
ЭМ	1 649,03	1,00	16,00
в т.ч. ЗПМ	1,21	1,00	5,49
MP	0,00	1,00	16,00
НР от ФОТ			(0,00)
СП от ФОТ	1 272,50	1,00	4,49
ЗТР			
%	67		
%	40		
цел-ч	201,84	1,00	
			844,30

	Всего по позиции						
20	P58-20-1						16,15
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, 100 м карнизов) шириной до 0,4 м (отлив на цоколе)						
	ЗП		1,10				
	ЭМ				I	P58-20-	
	в п.ч. ЗПМ						
	MP	330,04	1,00	16,00	5	808,70	
	НР от ФОТ	4,79	1,00	8,62		45,42	
	СП от ФОТ	1,01	1,00	16,00	(17,78)		
	ЗТР	3 247,95	1,00	2,40	8	574,59	
		%	71		4	136,80	
		%	52		3	029,77	
		Чел-ч	41,41		1,00		
	<b>Всего по позиции</b>						<b>45,55</b>

Прямые затраты по разделу	263 251,35
Накладные расходы по разделу	111 109,28
Сметная прибыль по разделу	64 014,40
<b>Итого по разделу</b>	

Устройство бетонной отмостки с разработкой грунта

21	E01-02-057-02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
----	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗТР			Чел-ч	154,00		1,00			
									33,88

Всего по позиции

22	E27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3	0,11						7 587,38	34 488,09
	МДС35 п.4.7		материала							E27-04-001-04	

основания (в плотном теле)

ЗП  
ЗМ  
в т.ч. ЗПМ  
МР  
НР от ФОТ  
СП от ФОТ  
ЗТР

182,88	1,15	16,00	370,15
3 314,87	1,25	5,51	2 511,43
260,38	1,25	16,00	(572,84)
9,10	1,00	12,02	12,03
109			1 027,86
65			612,94
Чел-ч			

Всего по позиции

23	4090054	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, М3 марка 600	0,1386	672,32	1,00	1,00	4 534,41	41 221,91	93,18
----	---------	--	--------	--------	------	------	----------	-----------	-------

24	E06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набегающих	1 т	0,2101					
	МДС35 п.4.7								

ЗП  
ЗМ  
в т.ч. ЗПМ  
МР  
НР от ФОТ  
СП от ФОТ  
ЗТР

104,66	1,15	16,00	404,60
27,45	1,25	8,74	63,01
2,02	1,25	16,00	(8,49)
5 689,98	1,00	5,26	6 288,14
80			330,47
44			181,76
Чел-ч			

Всего по позиции

25	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0059	32 943,79	1,00	1,00	7 267,98	34 592,96
----	---------	------------------------------------	---	---------	-----------	------	------	----------	-----------

26	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,2101	28 983,27	1,00	1,00	-6 089,39
----	---------	--	---	---------	-----------	------	------	-----------

27	2040084	Сетка из проволоки холоднокатаной (100*100*4 вес 191 кг/м2)	т	0,216	46 194,08	1,00	1,00	9 977,92
----	---------	---	---	-------	-----------	------	------	----------

Исполнитель:  
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	E06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,11					
	МДС35 п.4.7		бетона, бутобетона и железобетона в деле				E06-01-001-01		

ЭП	1 312,20	1,15	16,00	2 655,89
ЭМ	1 377,50	1,25	7,39	1 399,71
в т.ч. ЭПМ	227,16	1,25	16,00	(499,75)
МР	61 972,90	1,00	4,64	31 630,97
НР от ФОТ				2 524,51
СП от ФОТ				1 388,48
ЗТР				

**Всего по позиции**

22,77

29	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-11,22	2 716,84	1,00	1,00	-30 482,94	39 599,56	359 996,00
30	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	11,22	3 860,95	1,00	1,00	43 319,86		

Прямые затраты по разделу	65 911,95
Накладные расходы по разделу	6 293,41
Сметная прибыль по разделу	3 408,23
<b>Итого по разделу</b>	<b>75 613,59</b>

**Двери**

31	E46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,04						
		ЭП			785,56	1,00	16,00	502,76		
		ЭМ			230,65	1,00	7,93	73,16		
		в т.ч. ЭПМ			97,68	1,00	16,00	(62,52)		
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00		
		НР от ФОТ						474,84		
		СП от ФОТ						271,33		
		ЗТР								

**Всего по позиции**

4,16

32	E09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2	4,00					1 322,09	33 052,25
	МДС35 п.4.7		проема							

Исполнитель:   
**Антонова Л.Г.**



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЭП									
ЭМ					22,25	1,15	16,00	1 637,60	
В т.ч. ЭПМ					14,47	1,25	8,19	592,55	
МР					0,00	1,25	16,00	(0,00)	
НР от ФОТ					25,38	1,00	8,17	829,42	
СП от ФОТ								1 129,94	
ЗТР								949,81	
									11,04

Всего по позиции

33	2038126	Дверь металлическая двупольная , утепленная , окрашенная огнезащитным составом	шт.	2,00	14 701,99	1,00	1,00	5 139,32	1 284,83
								29 403,98	

34	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и 100 м2 каменю плоских	шт.	0,026			E15-02-031-01		
----	------------------------------	---	-----	-------	--	--	---------------	--	--

ЭП									
ЭМ					1 771,24	1,15	16,00	847,36	
В т.ч. ЭПМ					61,39	1,25	7,93	15,82	
МР					26,00	1,25	16,00	(13,52)	
НР от ФОТ					2 510,45	1,00	3,90	254,56	
СП от ФОТ								688,70	
ЗТР								318,53	
									6,10

Всего по позиции

35	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилцетальными водозамульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2	0,026			E15-04-005-03	2 124,97	81 729,62
----	------------------------------	--	--------	-------	--	--	---------------	----------	-----------

ЭП									
ЭМ					359,50	1,15	16,00	171,98	
В т.ч. ЭПМ					9,62	1,25	9,22	2,88	
МР					0,25	1,25	16,00	(0,13)	
НР от ФОТ					1 393,83	1,00	3,04	110,17	
СП от ФОТ								137,69	
ЗТР								63,68	
									1,28

Всего по позиции

486,40 18 707,69

Исполнитель:  
АНТОНОВА Л.Г.

*1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прямые затраты по разделу									
Накладные расходы по разделу									
Сметная прибыль по разделу									
<b>Итого по разделу</b>									

**Козырек**

38 476,76

36 E09-03-014-01 Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, демонтаж МДС 81-тнучсоварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м(металлический каркас) 3.3.1. д)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗП									
ЭМ									
В т.ч. ЗПМ									
МР									
НР от ФОТ									
СП от ФОТ									
ЗТР									

**Всего по позиции**

1,33

37 E09-03-014-01 Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, тнучсоварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (металлоконструкции козырька из профиля 50\*25)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗП									
ЭМ									
В т.ч. ЗПМ									
МР									
НР от ФОТ									
СП от ФОТ									
ЗТР									

**Всего по позиции**

5,82

38 2010775 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сбороваварочных операций

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗП									
ЭМ									
В т.ч. ЗПМ									
МР									

39 E09-08-001-01 Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗП									
ЭМ									
В т.ч. ЗПМ									
МР									

Исполнитель:  
**Антонова Л.Г.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
НР от ФОТ	СП от ФОТ	ЗТР	%	%	цел-ч	69	58	35,64	1,15
								284,45	239,10

**Всего по позиции**

1,64

40	2010775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,06	42 729,30	1,00	1,00	2 563,76	1 708,97	42 724,25
----	---------	---	---	------	-----------	------	------	----------	----------	-----------

41	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	0,634	3 860,95	1,00	1,00	2 447,84
----	---------	----------------------------------	----	-------	----------	------	------	----------

42	E09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2	0,05	290,04	1,15	16,00	266,84	179,25	(35,00)
----	---------------	---	--------	------	--------	------	-------	--------	--------	---------

ЗП

в т.ч. ЗПМ

МР

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

цел-ч

69

58

1,15

175,07

**Всего по позиции**

2,04

43	РХЦС 3 кв.2015	Профлист С21 толщ 0,5	м2	5,75	243,27	1,00	1,00	1 398,80	881,89	17 637,80
----	----------------	-----------------------	----	------	--------	------	------	----------	--------	-----------

Цена: =265/1.18\*1.02\*1.062

44	E10-01-022-03	Подшивка козырька плитами OSB	100 м2	0,05	541,50	1,15	16,00	498,18	19,12	(0,00)
----	---------------	-------------------------------	--------	------	--------	------	-------	--------	-------	--------

ЗП

ЗМ

в т.ч. ЗПМ

МР

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

цел-ч

90

43

1,15

214,22

3,86

**Всего по позиции**

45	1010684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм	1000 м2	-0,0053	59 178,95	1,00	1,00	-313,65	1 508,06	30 161,20
----	---------	--	---------	---------	-----------	------	------	---------	----------	-----------

46	РХЦС 3 кв.2015	Плитами OSB толщ. 12 мм (1250*2500)	м2	5,25	185,58	1,00	1,00	974,30
----	----------------	-------------------------------------	----	------	--------	------	------	--------

Цена: =582.4/1.25/2.5/1.18\*1.02\*1.152

Исполнитель: Антонова Л.Г.





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции									137,72
									37,84

Прямые затраты по разделу

886,36

Накладные расходы по разделу

192,07

Сметная прибыль по разделу

108,47

**Итого по разделу**

**1 186,90**

Итого по всем разделам

571 311,22

Масса мусора

3,64

Заработная плата

155 063,11

Эксплуатация машин

9 229,30

в том числе заработная плата машинистов

1 591,45

Материалы

214 909,63

Затраты на производство работ в зимнее время

0,00

Накладные расходы по смете

121 719,81

Сметная прибыль по смете

70 389,37

Итого

571 311,22

НДС, %

102 836,02

**Всего**

**674 147,24**

Составил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»  
18,00

Согласовано в сумме **674 147,24**  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

*Антон*

Исполнитель:

**АНТОНОВА Л.Г.**