

«УТВЕРЖДАЮ»

9.12

Должность: Генеральный директор  
Фонда капитального ремонта Тульской области

Подпись: \_\_\_\_\_ Лопухов К.К.

Дата: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

### ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

**Объемов работ по капитальному ремонту фасада  
г. Узловая, ул.14 Декабря, д.38**

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Замена деревянных окон 1,0х1,4 м площадью 1,4 м2 (2 шт) и 1,0х0,7 м площадью 0,7 м2 (2 шт) на окна ПВХ (поворотные)	шт/м2	4/4,2 ✓
2	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	м2	3,0 ✓
3	Шпатлевка при окраске по штукатурке откосов, подготовленных под окраску	м2	3,0 ✓
4	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная откосов, подготовленных под окраску	м2	3,0 ✓
5	Замена отливов шириной 150 мм (на окнах)	м	2,0 ✓
6	Ремонт штукатурки наружных декоративных наличников и откосов по периметру оконных проёмов и цоколя	м2	18 ✓
7	Шпатлевка по штукатурке цоколя, подготовленного под окраску	м2	29 ✓
8	Грунтовка поверхностей цоколя	м2	29 ✓
9	Улучшенная окраска ранее окрашенных наружных декоративных наличников и откосов по периметру оконных проёмов со стороны фасадов водоземлюсионными составами за 2 раза	м2	3 ✓
10	Улучшенная масляная окраска цоколя по фасадам за 2 раза	м2	29 ✓
11	Замена дерев. двери 1,0х2,0 м на металлическую однопольную площадью 2,0 м2, утеплённую, окрашенную	шт/м2	1/2,0 ✓
12	Ремонт штукатурки откосов двери внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	м2	1,0 ✓
13	Шпатлевка по штукатурке откосов двери, подготовленных под окраску	м2	1,0 ✓
14	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная откосов двери, подготовленных под окраску	м2	1,0 ✓
15	Окраска масляной краской существующей металлической двери 1,0х2,0 м площадью 2,0 м2 за 2 раза с 2-х сторон	шт/м2	1/4,0 × 2 = 9,6 ✓
16	Устройство бетонной отмостки, с армированием сеткой из проволоки холодноотянутой 100х100х4 вес 1,91кг/м2, с исп. бетона марки М200 толщиной 100 мм с щебеночной подготовкой 100 мм щебень шлаковый ф. 5-10, с разработкой грунта	м2	40 ✓
17	Ремонт кирпичной кладки облицовки стен толщиной 0,5 кирпича над дверным проёмом	м2	1,0 ✓
18	Устройство цементной стяжки толщ. 30 мм на входных площадках	м2/м3	5/0,2
19	Окраска поверхностей балконных плит силикатными красками за 2 раза	шт/м2	21/82
20	Окраска металлических рам балконных плит масляной краской за 2 раза	шт/м2	30/30
21	Окраска поверхностей ж/б козырьков над входами в подъезды	шт/м2	5/10 ✓
22	Ремонт ж/б площадки на входе в подъезд	м2	2,5 ✓
23	Вывоз мусора	м3	20

Начальник отдела ФКР

Баранов О.Э.

п 19, 20 со слов ФКР

12622

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

«    »    20    Г.

«    »    20    Г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №**  
(локальный сметный расчет)

Капитальный ремонт фасада г. Узловая ул. 14 Декабря д. 38.  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: от

Сметная стоимость:  
Средства на оплату труда:  
Нормативная трудоемкость:

111,041 тыс. руб.  
17,861 тыс. руб.  
136,500 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 20 15 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коеф. поправочны е к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Фасад</b>										
1	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,042	1 536,72			ТЕР46-04-012 02		7,26 0,33
		ЗП			1 306,07		54,85	16	877,60	
		ЭМ			230,65		9,69	7,93	76,84	
		в т.ч. ЗПМ			97,68		4,10	16	65,60	
		МР								
		НР от ФОТ	%	84,15		0,9	58,36	(0,9*0,85)	792,29	
		СП от ФОТ	%	47,6		0,85	35,08	(0,85*0,8)	452,74	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>157,98</b>		<b>2 199,47</b>	
2	ТЕР10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно- откидных) с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,042	11 044,95			ТЕР10-01-034 05		9,06 0,09
		двухстворчатых								
		ЗП			1 532,28	1,15	74,01	16	1 184,16	
		ЭМ			388,89	1,25	20,42	7,93	161,93	
		в т.ч. ЗПМ			22,21	1,25	1,17	16	18,72	
		МР			9 123,78		383,19	4,66	1 785,67	
		НР от ФОТ	%	90,27		0,9	79,84	(0,9*0,85)	1 082,59	
		СП от ФОТ	%	42,84		0,85	40,26	(0,85*0,8)	517,24	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>597,72</b>		<b>4 731,59</b>	
3	каталог РХЦС 3 КВ	блок оконный поворотно-откидной 1000*1400, 1000*700,	м2	4,2	2 703,74		11 355,71		11 355,71	

Исполнитель:  
**Панферова С.Е.**

12622



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,03	4 343,08			ТЕР15-02-031 01		7,04 0,08
		ЗП			1 771,24	1,15	61,11	16	977,76	
		ЭМ			61,39	1,25	2,30	7,93	18,24	
		в т.ч. ЗПМ			26,00	1,25	0,98	16	15,68	
		МР			2 510,45		75,31	3,9	293,71	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	58,68 (0,9*0,85)		794,75	
		СП от ФОТ	%	37,4		0,85	29,03 (0,85*0,8)		367,57	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>226,43</b>		<b>2 452,03</b>	
5	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилхлоридными водозащитными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03	1 762,95			ТЕР15-04-005 03		1,48
		ЗП			359,50	1,15	12,40	16	198,40	
		ЭМ			9,62	1,25	0,36	9,22	3,32	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25	0,01	16	0,16	
		МР			1 393,83		41,82	3,04	127,13	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	11,73 (0,9*0,85)		158,85	
		СП от ФОТ	%	37,4		0,85	5,80 (0,85*0,8)		73,47	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>72,11</b>		<b>561,17</b>	
6	ТЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (окна и цоколь)	100 м	0,02	3 582,78			ТЕРр58-20-1		0,83
		ЗП			330,04		6,60	16	105,60	
		ЭМ			4,79		0,10	8,62	0,86	
		в т.ч. ЗПМ			1,01		0,02	16	0,32	
		МР			3 247,95		64,96	2,4	155,90	
		НР от ФОТ	%	70,55			5,49	0,85	75,20	
		СП от ФОТ	%	52			4,30	0,8	55,08	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>81,45</b>		<b>392,64</b>	
7	ТССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0037	39 841,20		-147,41		-147,41	
8	каталог РХЦС 3 кв	Отлив оконный 200 мм	м	2	219,08		438,16		438,16	
9	ТЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,18	2 922,74			ТЕРр61-10-1		36,33
		ЗП			1 649,03		296,83	16	4 749,28	
		ЭМ			1,21		0,22	5,49	1,21	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			1 272,50		229,04	4,49	1 028,39	
		НР от ФОТ	%	67,15			234,50	0,85	3 182,02	
		СП от ФОТ	%	40			148,42	0,8	1 899,71	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>909,01</b>		<b>10 860,61</b>	

Исполнитель:  
Панферова С.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕРр62-25-7	Шпатель ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,29	1 071,10			ТЕРр62-25-7		6,84
		ЗП			188,09		54,55	16	872,80	
		ЭМ			1,37		0,40	8,85	3,54	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			881,64		255,67	2,99	764,45	
		НР от ФОТ	%	68			43,64	0,85	593,50	
		СП от ФОТ	%	40			27,28	0,8	349,12	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>381,54</b>		<b>2 583,41</b>	
11	ТЕРр62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,29	368,26			ТЕРр62-25-1		1,24
		ЗП			34,62		10,04	16	160,64	
		ЭМ			26,22		7,60	5,59	42,48	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			307,42		89,16	8,15	726,65	
		НР от ФОТ	%	68			8,03	0,85	109,24	
		СП от ФОТ	%	40			5,02	0,8	64,26	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>119,85</b>		<b>1 103,27</b>	
12	ТЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03	643,61			ТЕР15-04-019-07		0,45
		ЗП			112,32	1,15	3,88	16	62,08	
		ЭМ			3,73	1,25	0,14	9,18	1,29	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			527,56		15,82	5	79,10	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	3,67	(0,9*0,85)	49,66	
		СП от ФОТ	%	37,4		0,85	1,81	(0,85*0,8)	22,97	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>25,32</b>		<b>215,10</b>	
13	ТЕРр62-22-7	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: более 35% с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,29	1 461,11			ТЕРр62-22-7		15,4
		ЗП			439,83		127,55	16	2 040,80	
		ЭМ			12,20		3,54	9,25	32,75	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			1 009,08		292,63	2,33	681,83	
		НР от ФОТ	%	68			102,04	0,85	1 387,74	
		СП от ФОТ	%	40			63,78	0,8	816,32	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>589,54</b>		<b>4 959,44</b>	
<b>Раздел 2. Отмостка</b>										
14	ТЕРр68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (разборка отмоксти)	1000 м2	0,04	2 073,12			ТЕРр68-13-2		2,31 0,63

Исполнитель:  
Пайферова С.С.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			448,80		17,95	16	287,20	
		ЭМ			1 624,32		64,97	4,06	263,78	
		в т.ч. ЗПМ			147,58		5,90	16	94,40	
		МР								
		НР от ФОТ	%	88,4			24,80	0,85	335,81	
		СП от ФОТ	%	48			14,31	0,8	183,17	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>122,03</b>		<b>1 069,96</b>	
<b>15</b>	<b>ТЕР01-02-057-02</b>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,06	1 122,66			ТЕР01-02-057 02		9,24
		ЗП			1 122,66		67,36	16	1 077,76	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	61,2		0,9	48,50	(0,9*0,85)	657,43	
		СП от ФОТ	%	30,6		0,85	25,77	(0,85*0,8)	334,11	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>141,63</b>		<b>2 069,30</b>	
<b>16</b>	<b>ТЕР27-04-001-01</b>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,02	2 257,17			ТЕР27-04-001 01		0,36
		ЗП			117,74	1,15	2,71	16	43,36	
		ЭМ			2 132,93	1,25	53,32	5,43	289,53	
		в т.ч. ЗПМ			166,00	1,25	4,15	16	66,40	
		МР			6,50		0,13	12,02	1,56	
		НР от ФОТ	%	120,7			9,74	0,85	132,81	
		СП от ФОТ	%	64,6		0,85	5,54	(0,85*0,8)	71,34	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>71,44</b>		<b>538,60</b>	
<b>17</b>	<b>ТССЦ-408-0122</b>	Песок природный для строительных работ средний	м3	2,2	233,78		514,32		514,32	
<b>18</b>	<b>ТЕР27-04-001-04</b>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,04	3 506,85			ТЕР27-04-001 04		1,11
		ЗП			182,88	1,15	8,41	16	134,56	
		ЭМ			3 314,87	1,25	165,74	5,51	913,23	
		в т.ч. ЗПМ			260,38	1,25	13,02	16	208,32	
		МР			9,10		0,37	12,02	4,45	
		НР от ФОТ	%	120,7			30,43	0,85	414,88	
		СП от ФОТ	%	64,6		0,85	17,30	(0,85*0,8)	222,87	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>222,25</b>		<b>1 689,99</b>	
<b>19</b>	<b>ТССЦ-408-0019</b>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	5,04	950,70		4 791,53		4 791,53	
<b>20</b>	<b>ТЕР06-01-015-10</b>	Армирование подстилающих слоев и наботонк	1 т	0,04	5 822,09			ТЕР06-01-015 10		0,58
		ЗП			104,66	1,15	4,81	16	76,96	
		ЭМ			27,45	1,25	1,37	8,74	11,97	
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	0,10	16	1,60	
		МР			5 689,98		227,61	5,26	1 197,23	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	4,64	(0,9*0,85)	62,85	

Исполнитель:  
Пискунова С.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	44,2		0,85	2,71	(0.85*0.8)	10	11
		<b>Всего по позиции</b>					<b>241,14</b>		<b>34,57</b>	
21	ТССЦ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,04	28 983,27		-1 159,33		-1 159,33	
22	ТССЦ-204-0084	Сетка из проволоки холоднокатаной	т	0,04	46 194,08		1 847,76		1 847,76	
23	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,04	64 662,60			ТЕР06-01-001 01		8,28 0,9
		ЗП			1 312,20	1,15	60,36	16	965,76	
		ЭМ			1 377,50	1,25	68,88	7,39	509,02	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	11,36	16	181,76	
		МР			61 972,90		2 478,91	4,64	11 502,14	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	67,78	(0.9*0.85)	918,02	
		СП от ФОТ	%	44,2		0,85	39,63	(0.85*0.8)	504,91	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>2 715,56</b>		<b>14 399,85</b>	
24	ТССЦ-401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-4,08	2 716,84		-11 084,71		-11 084,71	
25	ТССЦ-401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	4,08	3 860,95		15 752,68		15 752,68	
26	ТЕР06-01-067-04	Железнение поверхности	100 м2 поверхности	0,04	324,90			ТЕР06-01-067 04		1,33
		ЗП			259,81	1,15	11,95	16	191,20	
		ЭМ			1,80	1,25	0,09	9,33	0,84	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			63,29		2,53	6,16	15,58	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	11,29	(0.9*0.85)	152,96	
		СП от ФОТ	%	44,2		0,85	6,60	(0.85*0.8)	84,13	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>32,46</b>		<b>444,71</b>	
27	ТЕРр62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей: за два раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,096	731,89			ТЕРр62-29-2		1,8
		ЗП			152,94		14,68	16	234,88	
		ЭМ			0,60		0,06	9,33	0,56	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			578,35		55,52	2,42	134,36	
		НР от ФОТ	%	68			11,74	0,85	159,72	
		СП от ФОТ	%	40			7,34	0,8	93,95	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>89,34</b>		<b>623,47</b>	
28	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,02	1 016,21			ТЕР46-04-012 03		2,08 0,15
		ЗП			785,56		15,71	16	251,36	
		ЭМ			230,65		4,61	7,93	36,56	
		в т.ч. ЗПМ			97,68		1,95	16	31,20	
		МР								
		НР от ФОТ	%	84,15		0,9	17,48	(0.9*0.85)	237,35	
		СП от ФОТ	%	47,6		0,85	10,51	(0.85*0.8)	135,63	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>48,31</b>		<b>660,90</b>	

Исполнитель  
Панфорова С.Е.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ТЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	2	62,10			ТЕР09-04-012-01		5,52
		ЗП			22,25	1,15	51,18	16	818,88	
		ЭМ			14,47	1,25	36,18	8,19	296,31	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			25,38		50,76	8,17	414,71	
		НР от ФОТ	%	68,85		0,9	41,46	(0,9*0,85)	565,03	
		СП от ФОТ	%	57,8		0,85	36,98	(0,85*0,8)	474,95	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>216,56</b>		<b>2 569,88</b>	
30	ТССЦ-203-8116	Дверь противопожарная металлическая однополная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм	шт.	1	9 665,90		9 665,90		9 665,90	
31	ТЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,01	4 343,08			ТЕР15-02-031-01		2,35 0,03
		ЗП			1 771,24	1,15	20,37	16	325,92	
		ЭМ			61,39	1,25	0,77	7,93	6,11	
		в т.ч. ЗПМ			26,00	1,25	0,33	16	5,28	
		МР			2 510,45		25,10	3,9	97,89	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	19,56	(0,9*0,85)	264,96	
		СП от ФОТ	%	37,4		0,85	9,68	(0,85*0,8)	122,54	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>75,48</b>		<b>817,42</b>	
32	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилхлоридными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	1 762,95			ТЕР15-04-005-03		0,49
		ЗП			359,50	1,15	4,13	16	66,08	
		ЭМ			9,62	1,25	0,12	9,22	1,11	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25		16		
		МР			1 393,83		13,94	3,04	42,38	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	3,90	(0,9*0,85)	52,86	
		СП от ФОТ	%	37,4		0,85	1,93	(0,85*0,8)	24,45	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>24,02</b>		<b>186,88</b>	
33	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0,05	1 105,98			ТЕР12-01-017-01		1,36 0,1
		ЗП			219,67		10,98	16	175,68	
		ЭМ			181,15		9,06	6,04	54,72	
		в т.ч. ЗПМ			20,43		1,02	16	16,32	
		МР			705,16		35,26	8,63	304,29	
		НР от ФОТ	%	91,8		0,9	12,96	(0,9*0,85)	176,64	
		СП от ФОТ	%	44,2		0,85	6,63	(0,85*0,8)	84,48	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>74,89</b>		<b>795,81</b>	
34	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	0,05	55,29			ТЕР12-01-017-02		0,75 0,02
		ЗП			8,07	15	6,05	16	96,80	
		ЭМ			2,53	15	1,90	6,06	11,51	
		в т.ч. ЗПМ			0,31	15	0,23	16	3,68	
		МР			44,69	15	33,52	8,81	295,31	

Исполнитель:  
Панферова С.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ	%	91,8		0,9	6,78	(0,9*0,85)	10	11
		СП от ФОТ	%	44,2		0,85	3,47	(0,85*0,8)		
		<b>Всего по позиции</b>					<b>51,72</b>		<b>540,27</b>	
35	ТЕРр53-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м <sup>2</sup>	100 м <sup>2</sup> отремонтir ованной поверхност и стен	0,01	11 153,79			ТЕРр53-15-1		3,98 0,01
		ЗП			3 089,74		30,90	16	494,40	
		ЭМ			88,87		0,89	8,21	7,31	
		в т.ч. ЗППМ			12,62		0,13	16	2,08	
		МР			7 975,18		79,75	6,72	535,92	
		НР от ФОТ	%	73,1			26,69	0,85	362,43	
		СП от ФОТ	%	56			21,72	0,8	278,03	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>159,95</b>		<b>1 678,09</b>	
36	ТЕР15-04-019-07	Окраска ж/б козырьков акриловыми составами	100 м <sup>2</sup> окрашивае мой поверхност и	0,1	643,61			ТЕР15-04-019 07		1,49
		ЗП			112,32	1,15	12,92	16	206,72	
		ЭМ			3,73	1,25	0,47	9,18	4,31	
		в т.ч. ЗППМ				1,25		16		
		МР			527,56		52,75	5	263,75	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	12,21	(0,9*0,85)	165,38	
		СП от ФОТ	%	37,4		0,85	6,04	(0,85*0,8)	76,49	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>84,39</b>		<b>716,65</b>	
37	ТЕРр57-10-3	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м <sup>2</sup>	100 мест	0,025	2 100,50			ТЕРр57-10-3		3,11 0,03
		ЗП			990,11		24,75	16	396,00	
		ЭМ			138,55		3,46	4,02	13,91	
		в т.ч. ЗППМ			12,97		0,32	16	5,12	
		МР			971,84		24,30	8,69	211,17	
		НР от ФОТ	%	68			20,06	0,85	272,76	
		СП от ФОТ	%	54,4			17,05	0,8	216,60	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>89,62</b>		<b>1 110,44</b>	
38	ТСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка	тонна	1,16	24,19			ТСЦП311-01- 146-1		0,67
		ЗП			3,88		4,50	16	72,00	
		ЭМ			20,31		23,56	7,07	166,57	
		в т.ч. ЗППМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	85			4,50	0,85	61,20	
		СП от ФОТ	%	48			2,70	0,8	34,56	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>35,26</b>		<b>334,33</b>	
39	ТСЦП310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	1 т	11,6	8,56			ТСЦП310- 3005-1		
		ЗП								
		ЭМ			8,56		99,30	4,42	438,91	
		в т.ч. ЗППМ								
		МР								

Исполнитель:

Пайферова С.Е.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ		%	0				0,85		
	СП от ФОТ		%	0				0,8		
	<b>Всего по позиции</b>						<b>99,30</b>		<b>438,91</b>	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
<b>Итого по смете:</b>										
Итого по позициям, введенным в цены 2001г.										
Итого по позициям, введенным в текущих ценах										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
НДС 18%										
<b>ВСЕГО по смете</b>										
									<b>111 040,78</b>	

Составил: \_\_\_\_\_ (тел.: )

Проверил: \_\_\_\_\_ (тел.: )

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель:  
**Панферова С.Е.**

Согласовано в сумме **111040,78 руб.**  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик