

12.11

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
Фонда капитального ремонта Тульской области

_____ Лопухов К.К.

« _____ » _____ 20__ г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

**Объемов работ по капитальному ремонту фасада дома по адресу
Тульская область, г. Узловая, ул. Фрунзе, д.22**

сделано.

№ п\п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Установка строительных лесов	м2	419 <i>законч.</i>
2	Замена деревянных окон 1,3х1,9 площадью 2,5м2 на окна ПВХ поворотно-откидные	шт/м2	1/2,5 ✓
3	Ремонт штукатурки откосов внутри здания цементным раствором	м2	1,6 ✓
4	Шпатлевка при окраске по штукатурке откосов, подготовленных под окраску	м2	1,6 ✓
5	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная откосов, подготовленных под окраску	м2	1,6 ✓
6	Замена отливов (на окна) (полка шириной 150мм)	м	1,5 ✓
7	Заделка трещин в кирпичных стенах раствором	м	50 ✓
9	Очистка вручную поверхности цоколя от красок с земли и лесов	м2	19,2 ✓
10	Шпатлевка стен цоколя		35
11	Грунтовка ранее окрашенных стен цоколя	м2	35
12	Ремонт штукатурки цоколя	м2	15,8 ✓
13	Масляная окраска цоколя на фасаде за 2 раза	м2	35 ✓
14	Установка козырька с покрытием из профлиста С21, S= 2,5 м2 над подъездной дверью, типовое проектное решение прилагается	шт.	1 ✓
15	Устройство бетонной отмостки, с сеткой 100х100х4, 1,91кг/м2, М100 δ= 100 мм с щебеночной подготовкой 100 мм фр. 5-10, с разработкой грунта <i>(типовое решение)</i>	м2	55 ✓
16	Устройство деформационных швов с помощью деревянных реек L= 1м	шт.	18 ✓
17	Замена деревянной подшивки карнизов (софитов) из шпунтованной доски толщиной 20 мм	м2	35
18	Масляная окраска деревянной подшивки карниза (софиты) за 2 раза	м2	35
19	Бетонирование площадок и ступеней на входе в подъезды	м2	4,4 ✓
20	Замена дерев. двери 1,36х1,9 на металлическую площадью до 3,0м2, утепленную, окрашенную огнестойкой краской	шт/м2	1/2,5 ✓
21	Ремонт штукатурки откосов двери внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	м2	1,6 ✓
22	Шпатлевка по штукатурке откосов двери, подготовленных под окраску	м2	1,6 ✓
23	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная откосов двери, подготовленных под окраску	м2	1,6 ✓

Начальник отдела ФКР _____

11150

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____ / _____
" " " 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик _____ / _____
" " " 2015 г.

Наименование стройки:
Объект №

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

на ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Узловая, ул. Фрунзе, д.22
Наименование объекта: г. Узловая, ул. Фрунзе, д.22
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 152,509 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 198 чел.час.
Сметная заработная плата 25,416 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	Зтр всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ФАСАД

Замена деревянных окон на окна ПВХ

1	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без полоконных досок	100 м2	0,025	1536,72			E46-04-012-02		
		ЗП			1306,07	1,00	32,65		16,00	522,43
		ЭМ			230,65	1,00	5,77		7,93	45,73
		в т.ч. ЗПМ			97,68	1,00	(2,44)		16,00	(39,07)
		МР			0,00	1,00	0,00		0,00	0,00
		НР от ФОТ	%	84		1,00	34,74			471,66
		СП от ФОТ	%	48			20,88			269,52
		ЗТР	чел-ч	172,76						4,32

Всего по позиции

94,04 1309,34 4,32

Исполнитель: Еромина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	E10-01-034-05 МДС35 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проем	0,025	11044,95			E10-01-034-05		
		ЗП			1532,28	1,15	44,05	16,00	704,85	
		ЭМ			388,89	1,25	12,15	7,93	96,37	
		в т.ч. ЗПМ			22,21	1,25	(0,69)	16,00	(11,11)	
		МР			9123,78	1,00	228,09	4,66	1062,92	
		НР от ФОТ		90		1,15	47,43		644,36	5,39
		СП от ФОТ		43			23,96		307,86	
		ЗТР	чел-ч	187,55						

Всего по позиции										355,68	2816,36	5,39
3	РХЦС 3/2015 стр49	Оконный блок ПВХ поворотно-откидной 1300 x 1900 - 1шт Ц=5800/1,96/1,18*1,02*1,057	м2	2,50	2703,74	1,00	6759,35	1,00	6759,35			
4	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,015	3582,78			P58-20-1				
		ЗП			330,04	1,00	4,95	16,00	79,21			
		ЭМ			4,79	1,00	0,07	8,62	0,62			
		в т.ч. ЗПМ			1,01	1,00	(0,02)	16,00	(0,24)			
		МР			3247,95	1,00	48,72	2,40	116,93			
		НР от ФОТ	%	71		1,00	4,12		56,41	0,62		
		СП от ФОТ	%	52			3,23		41,31			
		ЗТР	чел-ч	41,41								

5	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0028	39841,20	1,00	-111,56	1,00	-111,56	294,48	61,09	0,62
Всего по позиции												

6	РХЦС 3/2015	Отлив оконный 150мм	П=175/1,18*1,02*1,062	м	1,50	160,65	1,00	240,98	1,00	240,98
стр50										

7	Е15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2	0,016	4343,08	Е15-02-031-01
		штук				
		атури				
		ваемо				
		й				
	ЭП				1771,24	1,15
	ЭМ				61,39	1,25
	в т.ч. ЭПМ				26,00	1,25
	МР				2510,45	1,00
	НР от ФОТ			80		1,15
						32,59
						16,00
						7,93
						156,65
						423,82
						3,75

3790 156,65
исполнитель: *Сред*
Броун Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
СП от ФОТ			37		15,48						196,01
ЗТР			цел-у		204,06						

Всего по позиции		120,93	1307,67	3,75
8	E15-04-005-03 Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами МДС35 п.4.7 улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окраш иваем ой	0,016 1762,95	E15-04- 005-03
	ЗП		359,50	1,15
	ЭМ		9,62	0,19
	в т.ч. ЗПМ		0,25	1,25
	МР		1393,83	1,00
	НР от ФОТ			1,15
	СП от ФОТ			6,29
	ЭТР			3,09
				80
				37
				42,90
				цел-ч
				105,84
				1,77
				(0,08)
				67,80
				3,04
				84,74
				39,19
				0,79

Всего по позиции	38,48	299,34	0,79
Итого по подразделу	7558,99	12915,96	
Замена дверного блока			

9	Е46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100	0,025	1016,21	Е46-04-012-03	2,60
			м ²				
	ЭП				785,56	19,64	314,22
	ЭМ				230,65	5,77	45,73
	в т.ч. ЗПМ				97,68	(2,44)	(39,07)
	МР				0,00	0,00	0,00
	НР от ФОТ		84			21,86	296,76
	СП от ФОТ		48			13,14	169,58
	ИТР		цел-ч	103,91			

Всего по позиции		60,41	826,29	2,60
10	Е09-04-012-01 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы МДС35 п.4.7	1 м2 проем а	2,50	62,10
	ЗП			22,25
	ЭМ			1,15
	в т.ч. ЗПМ			14,47
	МР			1,25
	НР от ФОТ			0,00
	СП от ФОТ			25,38
	ЗТР			1,00
				1,15
				63,97
				16,00
				1023,50
				370,34
				8,19
				16,00
				(0,00)
				518,39
				8,17
				51,81
				706,22
				46,22
				593,63
				6,90
				2,40

Исполнитель: Григорьев
Евгения И.И.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

11	2038126	Дверь металлическая двупольная, утепленная, окрашенная огнезащитным составом	шт.	1,00	14701,99	1,00	14701,99	1,00	14701,99	6,90
----	---------	---	-----	------	----------	------	----------	------	----------	------

12	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2	0,016	4343,08			E15-02- 031-01		
		ЗП			1771,24	1,15	32,59	16,00	521,45	
		ЭМ			61,39	1,25	1,23	7,93	9,74	
		в т.ч. ЗПМ			26,00	1,25	(0,52)	16,00	(8,32)	
		МР			2510,45	1,00	40,17	3,90	156,65	
		НР от ФОТ	%	80		1,15	31,46		423,82	3,75
		СП от ФОТ	%	37			15,48		196,01	
		ЗТР	цел-ч	204,06						

Всего по позиции

							120,93		1307,67	3,75
--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	----------------	-------------

13	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная по штукатурке откосы	100 м2	0,016	1762,95			E15-04- 005-03		
		ЗП			359,50	1,15	6,61	16,00	105,84	
		ЭМ			9,62	1,25	0,19	9,22	1,77	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25	(0,01)	16,00	(0,08)	
		МР			1393,83	1,00	22,30	3,04	67,80	
		НР от ФОТ	%	80		1,15	6,29		84,74	0,79
		СП от ФОТ	%	37			3,09		39,19	
		ЗТР	цел-ч	42,90						

Всего по позиции

							38,48		299,34	0,79
--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	---------------	-------------

Итого по подразделу

							15192,48		20347,37	
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--

Ремонт фасада

14	P53-14-1	Заделка трещин в стенах цементным раствором	10 м трещи	5,00	31,48			P53-14-1		
		ЗП			22,71	1,00	113,55	16,00	1816,80	
		ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			8,77	1,00	43,85	8,82	386,76	

Исполнитель: *Ерохина Н.Н.*
Ерохина Н.Н.

[illegible]

Всего по позиции

					Всего по позиции			
15	P62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м ²	0,192	151,63	P62-41-1	334,54	4547,23
			расчищенно й					13,55
			%		151,63			
		ЭП						
		НР от ФОТ	%	68			29,11	465,81
		СП от ФОТ	%	40			23,29	316,75
		ЗТР	цел-ч	20,80			14,56	186,32

Всего по позиции

						66,96	968,88	3,99
Всего по позиции								
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до м ² 5 м ² толщиной слоя до 20 мм (цоколь)	100	0,158	2922,74	R61-10-1				
отрем								
онтир								
ованн								
ой								
ЗП			1649,03		1,00	260,55	16,00	4168,75
ЭМ			1,21		1,00	0,19	5,49	1,05
в т.ч. ЗПМ			0,00		1,00	(0,00)	16,00	(0,00)
MP			1272,50		1,00	201,06	4,49	902,74
НР от ФОТ	%	67			1,00	205,83		2793,06
СП от ФОТ	%	40				130,27		1667,50
ИТР	цел-ч	201,84						

Всего по позиции

17	Р62-25-1	Отрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обраб отанн ой	0,35	368,26	Р62-25-1	797,90	9533,10	31,89
		ЗП			34,62	1,00	12,12	16,00	193,87
		ЭМ			26,22	1,00	9,18	5,59	51,30
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)
		МР			307,42	1,00	107,60	8,15	876,92
		НР от ФОТ		68		1,00	9,69		131,83
		СП от ФОТ		40			6,06		77,55
		ЗТР	цел-ч	4,29					

Исполнитель: Сред
Ерокина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										
18	P62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов (цоколь)	100 м2	0,35	939,33			P62-22-1	1331,47	1,50
	ЗП				261,48	1,00	91,52	16,00	1464,29	
	ЭМ				12,20	1,00	4,27	9,25	39,50	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				665,65	1,00	232,98	2,44	568,47	
	НР от ФОТ		%	68		1,00	73,21		995,72	11,05
	СП от ФОТ		%	40			45,76		585,72	
	ЗТР		чел-ч	31,58						

Всего по позиции

447,74 3653,70 11,05

Итого по подразделу

1791,79 20034,38

Ремонт откоски

19	P68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	100 м2	0,055	2073,12			P68-13-2		
	ЗП				448,80	1,00	24,68	16,00	394,94	
	ЭМ				1624,32	1,00	89,34	4,06	362,71	
	в т.ч. ЗПМ				147,58	1,00	(8,12)	16,00	(129,87)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	88		1,00	34,11		461,83	3,18
	СП от ФОТ		%	48			19,68		251,91	
	ЗТР		чел-ч	57,76						

Всего по позиции

167,81 1471,39 3,18

20	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3	0,0825	1122,66			E01-02-057-02		
	ЗП				1122,66	1,00	92,62	16,00	1481,91	
	НР от ФОТ		%	61		1,00	66,69		903,97	12,71
	СП от ФОТ		%	31			35,43		459,39	
	ЗТР		чел-ч	154,00						

Всего по позиции

194,74 2845,27 12,71

Исполнитель: *Ерошина Н.Н.*
Ерошина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	E27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотн ---	0,0275	2257,17			E27-04-001-01		
	ЗП				117,74	1,00	3,24	16,00	51,81	
	ЭМ				2132,93	1,00	58,66	5,43	318,50	
	в т.ч. ЗПМ				166,00	1,00	(4,57)	16,00	(73,04)	
	МР				6,50	1,00	0,18	12,02	2,15	
	НР от ФОТ		%	109		1,00	9,99		136,09	0,43
	СП от ФОТ		%	65			6,30		81,15	
	ЗТР		цел-ч	15,72						

Всего по позиции **78,37** **589,70** **0,43**

22 4080122 Песок природный для строительных работ средний м3 3,025 233,78 1,00 707,18 1,00 707,18

23	E27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотн ---	0,055	3506,85			E27-04-001-04		
	ЗП				182,88	1,00	10,06	16,00	160,93	
	ЭМ				3314,87	1,00	182,32	5,51	1004,57	
	в т.ч. ЗПМ				260,38	1,00	(14,32)	16,00	(229,13)	
	МР				9,10	1,00	0,50	12,02	6,02	
	НР от ФОТ		%	109		1,00	31,21		425,17	1,33
	СП от ФОТ		%	65			19,69		253,54	
	ЗТР		цел-ч	24,19						

Всего по позиции **243,78** **1850,23** **1,33**

24 4080019 Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм м3 6,93 950,70 1,00 6588,35 1,00 6588,35

25 E06-01-015-10 Армирование подстилающих слоев и набетонок МДС35 п.4.7 1 т 0,055 5822,09 E06-01-015-10

	ЗП				104,66	1,15	6,62	16,00	105,92	
	ЭМ				27,45	1,25	1,89	8,74	16,49	

Исполнитель: *Бриг*
Еронова Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	(0,14)	16,00	(2,22)	
		МР			5689,98	1,00	312,95	5,26	1646,11	
		НР от ФОТ	%	80		1,15	6,42		86,51	0,80
		СП от ФОТ	%	44			3,73		47,58	
		ЗТР	цел-ч	12,64						
Всего по позиции					331,61				1902,61	0,80
26	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,055	28983,27	1,00	-1594,08	1,00	-1594,08	
27	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0015	32943,79	1,00	-49,42	1,00	-49,42	
28	2040084	Сетка из проволоки холоднокатаной (100x100x3 вес 1,0 кг/м2)	т	0,055	46194,08	1,00	2540,67	1,00	2540,67	
29	E06-01-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,055	64662,60			E06-01-001-01		
		а, бетон								
		б, б/тоб								
		етона								
		и								
		желез								

		ЗП			1312,20	1,15	83,00	16,00	1327,95	
		ЭМ			1377,50	1,25	94,70	7,39	699,86	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	(15,62)	16,00	(249,88)	
		МР			61972,90	1,00	3408,51	4,64	15815,48	
		НР от ФОТ	%	80		1,15	93,68		1262,26	11,39
		СП от ФОТ	%	44			54,48		694,25	
		ЗТР	цел-ч	180,00						

Всего по позиции					3734,37				19799,80	11,39
30	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-5,61	2716,84	1,00	-15241,47	1,00	-15241,47	
31	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	5,61	3860,95	1,00	21659,93	1,00	21659,93	
32	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2	0,55	324,90			E06-01-067-04		
		ЗП			259,81	1,15	164,33	16,00	2629,28	
		ЭМ			1,80	1,25	1,24	9,33	11,55	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			63,29	1,00	34,81	6,16	214,43	

Исполнитель: *Ерохина Н.Н.*
Ерохина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ		%	80		1,15	156,11		2103,42	18,28
	СП от ФОТ		%	44			90,79		1156,88	
	ЗТР		чел-ч	28,90						

Всего по позиции

33	E27-06-011-01 Устройство швов расширения (деревянные раскладки)		1000 м2	0,055	346,77				6115,56	18,28
----	---	--	---------	-------	--------	--	--	--	----------------	-------

33 E27-06-011-01 Устройство швов расширения (деревянные раскладки)

			покрытия					E27-06-011-01		
ЗП					35,27	1,00	1,94	16,00	31,04	
ЭМ					15,83	1,00	0,87	7,72	6,72	
в т.ч. ЗПМ					0,88	1,00	(0,05)	16,00	(0,77)	
МР					295,67	1,00	16,26	4,03	65,54	
НР от ФОТ			%	109		1,00	2,54		34,67	0,25
СП от ФОТ			%	65			1,61		20,68	
ЗТР			чел-ч	4,58						

Всего по позиции

34	1020137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,0176	3639,58	1,00	-64,06	1,00	158,65	0,25
----	---------	--	----	---------	---------	------	--------	------	---------------	------

34 1020137 Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта

35	1020069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 20 мм, III сорта (18м*0,1*0,02)	м3	0,036	3639,58	1,00	131,02	1,00	131,02	
----	---------	---	----	-------	---------	------	--------	------	--------	--

35 1020069 Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 20 мм, III сорта (18м*0,1*0,02)

Итого по подразделу

							19899,30		49411,33	
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--

Козырек

36	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,06	54,04			P69-2-1		
					43,76	1,00	2,63	16,00	42,01	
					10,28	1,00	0,62	5,50	3,39	
					0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
					0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
			%	66		1,00	2,05		27,73	0,33
			%	40			1,31		16,80	
			чел-ч	5,49						

Всего по позиции

							6,61		89,93	0,33
--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--------------	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	P69-2-2 {K=2}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,06	103,92			P69-2-2		
	ЗП				84,16	1,00	5,05	16,00	80,79	
	ЭМ				19,76	1,00	1,19	5,50	6,52	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	66		1,00	3,94		53,32	0,63
	СП от ФОТ		%	40			2,52		32,32	
	ЗТР		чел-ч	10,56						

Всего по позиции										
38	E06-01-015-01 МДС35 п.4.7	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (M16/20x200, Letfix, масса 1 шт-0,45кг)	1 т	0,0027	12416,98			E06-01-015-01	12,70	172,95 0,63
	ЗП				2608,28	1,15	8,10	16,00	129,58	
	ЭМ				44,47	1,25	0,15	8,76	1,31	
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,25	(0,01)	16,00	(0,17)	
	МР				9764,23	1,00	26,36	11,36	299,49	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	7,70		103,80	0,98
	СП от ФОТ		%	44			4,48		57,09	
	ЗТР		чел-ч	315,01						

Всего по позиции										
39	E09-03-014-01 МДС35 п.4.7	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей (металлоконструкции козырька)	1 т конст ружии	0,0362	1242,85			E09-03-014-01	46,79	591,27 0,98
	ЗП				517,00	1,15	21,52	16,00	344,36	
	ЭМ				469,76	1,25	21,26	7,92	168,35	
	в т.ч. ЗПМ				48,40	1,25	(2,19)	16,00	(35,04)	
	МР				256,09	1,00	9,27	5,14	47,65	
	НР от ФОТ		%	69		1,15	19,21		261,79	2,63
	СП от ФОТ		%	58			17,13		220,05	
	ЗТР		чел-ч	63,28						

Всего по позиции										
40	2010775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0362	42729,30	1,00	1546,80	1,00	1546,80	

41	P58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	0,0237	1875,93			P58-12-2		
	ЗП				158,63	1,00	3,76	16,00	60,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				20,96	1,00	0,50	8,68	4,31	
	в т.ч. ЗПМ				4,04	1,00	(0,10)	16,00	(1,53)	
	МР				1696,34	1,00	40,20	3,91	157,19	
	НР от ФОТ		%	71		1,00	3,20		43,79	0,51
	СП от ФОТ		%	52			2,51		32,07	
	ЗТР		чел-ч	21,35						

Всего по позиции

42	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2	0,025	1088,55		50,17		297,51	0,51
	ЭП				33,85	1,00	0,85	16,00	13,54	
	ЭМ				3,61	1,00	0,09	9,30	0,84	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				1051,09	1,00	26,28	3,75	98,54	
	НР от ФОТ		%	71		1,00	0,70		9,61	0,11
	СП от ФОТ		%	52			0,55		7,04	
	ЗТР		чел-ч	4,52						

Всего по позиции

43	E09-04-002-01 МДС35 п.4.7	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа козырька	100 м2	0,023	1098,62		28,47		129,57	0,11
	ЗП		покры		290,04	1,15	7,67	16,00	122,74	
	ЭМ				640,18	1,25	18,41	4,48	82,46	
	в т.ч. ЗПМ				35,00	1,25	(1,01)	16,00	(16,10)	
	МР				168,40	1,00	3,87	6,23	24,13	
	НР от ФОТ		%	69		1,15	7,03		95,80	0,94
	СП от ФОТ		%	58			6,27		80,53	
	ЗТР		чел-ч	35,50						

Всего по позиции

44	РХЦС. 3/2015 стр59	Профлист С21 толщ 0,5 Ц=265/1,18*1,02*1,062	м2	2,645	243,27	1,00	643,45	1,00	643,45	
----	-----------------------	---	----	-------	--------	------	--------	------	--------	--

405,66 0,94

45	E12-01-010-01 МДС35 п.4.7	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (примыкания)	100 м2	0,009	14460,12			E12-01-010-01		
----	------------------------------	---	--------	-------	----------	--	--	---------------	--	--

покры

	ЗП				898,62	1,15	9,30	16,00	148,81	
	ЭМ				19,16	1,25	0,22	7,83	1,69	
	в т.ч. ЗПМ				2,52	1,25	(0,03)	16,00	(0,45)	
	МР				13542,34	1,00	121,88	2,35	286,42	
	НР от ФОТ		%	92		1,15	10,08		137,38	1,97

Исполнитель: *Бреснев*
Еромина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по подразделу										
							3619,22	7963,02		

Входная площадка

49	E06-01-013-01	Устройство подливки толщиной 20 мм (поверхности площадок и ступеней)	100 м2	0,044	2043,88			E06-01-013-01		
	МДС35 п.4.7		подли вки под							
	ЗП				383,64	1,15	19,41	16,00	310,59	
	ЭМ				11,34	1,25	0,62	8,21	5,12	
	в т.ч. ЗПМ				1,01	1,25	(0,06)	16,00	(0,89)	
	МР				1648,90	1,00	72,55	5,79	420,07	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	18,49		249,18	2,32
	СП от ФОТ		%	44			10,76		137,05	
	ЗТР		чел-ч	45,78						
Всего по позиции							121,83	1122,01	2,32	
Итого по подразделу							121,83	1122,01		

Ремонт деревянных элементов фасада

50	P58-18-4	Смена подшивки карниза сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2	0,35	3632,33			P58-18-4		
			сменя емой обреш							
	ЗП				710,98	1,00	248,84	16,00	3981,49	
	ЭМ				48,39	1,00	16,94	9,19	155,65	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				2872,96	1,00	1005,54	4,44	4464,58	
	НР от ФОТ		%	71		1,00	206,54		2826,86	33,49
	СП от ФОТ		%	52			161,75		2070,37	
	ЗТР		чел-ч	95,69						
Всего по позиции							1639,61	13498,95	33,49	

Всего по позиции

51	E15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву карниза	100 м2	0,35	1244,41			E15-04-024-02		
	МДС35 п.4.7		окраш иваем ой							
	ЗП				266,02	1,15	107,07	16,00	1713,17	
	ЭМ				3,31	1,25	1,45	9,17	13,28	
	в т.ч. ЗПМ				0,13	1,25	(0,06)	16,00	(0,91)	
	МР				975,08	1,00	341,28	2,42	825,89	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	101,77		1371,26	13,11

Исполнитель: *Еренина Н.Н.*
1371,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП от ФОТ			%	37			50,08			
ЗТР			чел-ч	32,56					634,21	

Всего по позиции									601,65	4557,81	13,11
Итого по подразделу									2241,26	18056,76	
Разные работы											
52	A311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	1,36	24,19				A311-01-146-1		
	ЗП				3,88	1,00			5,28	16,00	84,43
	ЭМ				20,31	1,00			27,62	7,07	195,28
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00			(0,00)	16,00	(0,00)
	МР				0,00	1,00			0,00	0,00	0,00
	НР от ФОТ		%	85					5,28		71,77
	СП от ФОТ		%	48					3,17		40,53
	ЗТР		чел-ч	0,58							
Всего по позиции									41,35	392,01	0,79
53	A310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	т	1,36	8,56				A310-3005-1		
	ЭМ				8,56	1,00			11,64	4,42	51,46
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00			(0,00)	0,00	(0,00)
Всего по позиции									11,64	51,46	0,00
Итого по подразделу									52,99	443,47	
Прямые затраты по разделу									47417,15	97756,68	
Накладные расходы по разделу									1447,17	19630,74	
Сметная прибыль по разделу									926,84	11857,76	
Итого по разделу									49791,16	129245,18	
Итого по всем разделам										129245,18	
Масса мусора										1,36	
Заработная плата										25416,30	

Исполнитель: *Еренин*
Еренин Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Эксплуатация машин										
В том числе заработная плата машинистов										
Материалы										
Накладные расходы по смете										
Сметная прибыль по смете										
Итого										
НДС, %										
Всего										
3876,18										
862,47										
68464,20										
19630,74										
11857,76										
129245,18										
23264,13										
152509,31										

Составил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме **152 509,31 руб**
 Проверку объемов работ и стоимость
 материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области
 «Региональный хозяйственный центр
 по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: **Ерочина Н.Н.**