

«УТВЕРЖДАЮ»

Должность: Генеральный директор
Фонда капитального ремонта Тульской области

Подпись: _____ Лопухов К.К.

Дата: « _____ » _____ 20__ г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Объемов работ по капитальному ремонту фасада

г. Узловая, ул.14 Декабря, д.19

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Замена деревянных окон 1,1x1,5 площадью 1,65м2 на ПВХ (поворотное)	шт/м2	1/1,65 ✓
2	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	м2	1,23 ✓
3	Шпатлевка при окраске по штукатурке откосов, подготовленных под окраску	м2	1,23 ✓
4	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная откосов, подготовленных под окраску	м2	1,23 ✓
5	Замена отливов (на окна), ширина отлива 150мм	м	1,3 ✓
6	Ремонт штукатурки цоколя, наличников на окнах по фасаду	м2	35,2 ✓
7	Шпатлевка поверхностей фасада	м2	62,1 ✓
8	Грунтовка ранее окрашенных поверхностей фасадов	м2	62,1 ✓
9	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная откосов, подготовленных под окраску наружных стен по ранее окрашенной поверхности со стороны фасада за 2 раза	м2	62,1 ✓
10	Демонтаж козырьков, площадью покрытия 2,0 м2 шифер, масса демонтируемых каркасных м/к конструкций 1 шт – 30 кг	шт/кг	1/30 ✓
11	Установка козырька с покрытием из профлиста С21 толщ. 0,5 мм, площадью 2,5 м2 над подъездной дверью, типовое проектное решение прилагается	шт	1 ✓
12	Замена дерев. двери 1,3x2,0 на металлическую двупольную площадью 2,6м2, утепленную, окрашенную огнестойкой краской	шт/м2	1 / 2,6 ✓
13	Ремонт штукатурки откосов двери внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	м2	1,59 ✓
14	Шпатлевка по штукатурке откосов двери, подготовленных под окраску	м2	1,59 ✓
15	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная откосов двери, подготовленных под окраску	м2	1,59 ✓
16	Устройство бетонной отмостки, входной площадки по существующему асфальтобетонному основанию, с армированием сеткой из проволоки холоднотянутой 100x100x4 вес 1,9 кг/м2, с исп. бетона марки М 200 толщиной 100 мм	м2	49
17	Ремонт штукатурки балконных плит	шт/м2	11/43
18	Окраска поверхностей балконных плит силикатными красками за 2 раза	шт/м2	21/82
19	Окраска металлических рам балконных плит масляной краской за 2 раза	шт/м2	30/30
20	Окраска поверхностей ж/б козырьков над входами в подъезды	шт/м2	5/10 ✓
21	Ремонт ж/б площадки на входе в подъезд	м2	2,5 ✓
22	Вывоз мусора	м3	20

Начальник отдела ФКР

Баранов О.Э.

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

___ "___" 20___ г.

___ "___" 20___ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

Ремонт фасада г.Узловая.ул.14 Декабря.д19

Основание: от Дефектный акт

21.10.2013г.

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

128,912 тыс. руб.
22,891 тыс. руб.
174,630 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 20 15 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										
1	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,0165	1 536,72			ТЕР46-04-012 02		2,85 0,13
		ЗП			1 306,07		21,55	16	344,80	
		ЭМ			230,65		3,81	7,93	30,18	
		в т.ч. ЗПМ			97,68		1,61	16	25,79	
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	22,93	84=110*(0.9*0.85)	311,30	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	13,78	48=70*(0.85*0.8)	177,88	
		Всего по позиции					62,07		864,16	
2	ТЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2	100 м2 проемов	0,0165	8 232,42			ТЕР10-01-034 06		2,77 0,01
		ЛВУХСТВОПАЧАТЫХ								
		ЗП			1 190,53	1,15	22,59	16	361,44	
		ЭМ			311,76	1,25	6,43	8,28	53,24	
		в т.ч. ЗПМ			8,33	1,25	0,17	16	2,75	
		МР			6 730,13		111,05	4,73	525,26	
		НР от ФОТ				0,9	24,17	90=118*(0.9*0.85)	327,77	
		СП от ФОТ				0,85	12,19	43=63*(0.85*0.8)	156,60	
		Всего по позиции					176,43		1 424,31	

Исполнитель:  18
Захарова Г.П. 63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	каталог	Блок оконный поворотный откидной 1,5*1,1	м2	1,65	2 703,74		4 461,17		4 461,17	
4	ТЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,013	3 582,78			ТЕРр58-20-1		0,54
		ЗП			330,04		4,29	16	68,65	
		ЭМ			4,79		0,06	8,62	0,54	
		в т.ч. ЗПМ			1,01		0,01	16	0,21	
		МР			3 247,95		42,23	2,4	101,33	
		НР от ФОТ	%	83			3,57	71=83*0.85	48,89	
		СП от ФОТ	%	65			2,80	52=65*0.8	35,81	
		Всего по позиции					52,95		255,22	
5	ТССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0024	39 841,20		-95,62		-95,62	
6	прайс	Отлив оконный 150мм	м	1,3	160,55		208,72		208,72	
7	ТЕРр61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямоугольных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0123	5 789,15			ТЕРр61-7-1		4,71 0,01
		ЗП			3 210,04		39,48	16	631,74	
		ЭМ			34,57		0,43	7,93	3,37	
		в т.ч. ЗПМ			14,64		0,18	16	2,88	
		МР			2 544,54		31,30	4,49	140,53	
		НР от ФОТ	%	79			31,33	67=79*0.85	425,20	
		СП от ФОТ	%	50			19,83	40=50*0.8	253,85	
		Всего по позиции					122,37		1 454,69	
8	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по штукатурке стен(откосы и наличники)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0123	1 762,95			ТЕР15-04-005 03		0,61
		ЗП			359,50	1,15	5,09	16	81,36	
		ЭМ			9,62	1,25	0,15	9,22	1,36	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25		16	0,06	
		МР			1 393,83		17,14	3,04	52,12	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	4,81	80=105*(0.9 *0.85)	65,14	
		СП от ФОТ	%	55		0,85	2,38	37=55*(0.85 *0.8)	30,13	
		Всего по позиции					29,57		230,11	
9	ТЕРр62-25-7	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,0123	1 071,10			ТЕРр62-25-7		0,29
		ЗП			188,09		2,31	16	37,02	
		ЭМ			1,37		0,02	8,85	0,15	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			881,64		10,84	2,99	32,42	
		НР от ФОТ	%	80			1,85	68=80*0.85	25,17	
		СП от ФОТ	%	50			1,16	40=50*0.8	14,81	
		Всего по позиции					16,18		109,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цоколь										
10	ТЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,352	2 922,74			ТЕРр61-10-1		71,05
		ЗП			1 649,03		580,46	16	9 287,34	
		ЭМ			1,21		0,43	5,49	2,34	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			1 272,50		447,91	4,49	2 011,16	
		НР от ФОТ	%	79			458,56	67=79*0.85	6 222,52	
		СП от ФОТ	%	50			290,23	40=50*0.8	3 714,94	
		Всего по позиции					1 777,59		21 238,30	
Фасад										
11	ТЕРр62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,621	1 071,10			ТЕРр62-25-7		14,66
		ЗП			188,09		116,80	16	1 868,86	
		ЭМ			1,37		0,85	8,85	7,53	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			881,64		547,50	2,99	1 637,02	
		НР от ФОТ	%	80			93,44	68=80*0.85	1 270,82	
		СП от ФОТ	%	50			58,40	40=50*0.8	747,54	
		Всего по позиции					816,99		5 531,77	
12	ТЕРр62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,621	368,26			ТЕРр62-25-1		2,66
		ЗП			34,62		21,50	16	343,98	
		ЭМ			26,22		16,28	5,59	91,02	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			307,42		190,91	8,15	1 555,90	
		НР от ФОТ	%	80			17,20	68=80*0.85	233,91	
		СП от ФОТ	%	50			10,75	40=50*0.8	137,59	
		Всего по позиции					256,64		2 362,40	
13	ТЕРр62-21-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10%: с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,621	370,14			ТЕРр62-21-1		9,27
		ЗП			123,62		76,77	16	1 228,29	
		ЭМ			6,18		3,84	9,21	35,35	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			240,34		149,25	3,1	462,67	
		НР от ФОТ	%	80			61,42	68=80*0.85	835,24	
		СП от ФОТ	%	50			38,39	40=50*0.8	491,32	
		Всего по позиции					329,67		3 052,87	
Козырек										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	0,02	146,55			ТЕР46-04-008 04		0,32
		ЗП			115,91		2,32	16	37,09	
		ЭМ			30,64		0,61	5,5	3,37	
		в т.ч. ЗПП						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	2,30	84=110*(0.9*0.85)	31,16	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	1,38	48=70*(0.85*0.8)	17,80	
		Всего по позиции					6,61		89,42	
15	ТЕР09-03-014-01	Демонтаж металлоконструкций козырька	1 т конструкции	0,03	1 242,85			ТЕР09-03-014 01		1,33 0,08
		ЗП			517,00	0,7	10,86	16	173,71	
		ЭМ			469,76	0,7	9,86	7,92	78,13	
		в т.ч. ЗПП			48,40	0,7	1,02	16	16,26	
		МР			256,09	0		5,14		
		НР от ФОТ	%	90		0,9	9,62	69=90*(0.9*0.85)	131,08	
		СП от ФОТ	%	85		0,85	8,58	58=85*(0.85*0.8)	110,18	
		Всего по позиции					38,92		493,10	
16	ТЕРр69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,06	54,04			ТЕРр69-2-1		0,33
		ЗП			43,76		2,63	16	42,01	
		ЭМ			10,28		0,61	5,5	3,39	
		в т.ч. ЗПП						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	78			2,05	66=78*0.85	27,73	
		СП от ФОТ	%	50			1,32	40=50*0.8	16,80	
		Всего по позиции					6,61		89,93	
17	ТЕРр69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,06	51,96			ТЕРр69-2-2		0,63
		ЗП			42,08	2	5,05	16	80,79	
		ЭМ			9,88	2	1,19	5,5	6,52	
		в т.ч. ЗПП				2		16		
		МР				2				
		НР от ФОТ	%	78			3,94	66=78*0.85	53,32	
		СП от ФОТ	%	50			2,53	40=50*0.8	32,32	
		Всего по позиции					12,71		172,95	
18	ТЕР06-01-015-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,027	12 416,98			ТЕР06-01-015 01		9,78 0,01
		ЗП			2 608,28	1,15	80,99	16	1 295,79	
		ЭМ			44,47	1,25	1,50	8,76	13,15	
		в т.ч. ЗПП			3,16	1,25	0,11	16	1,71	
		МР			9 764,23		263,63	11,36	2 994,89	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	76,64	80=105*(0.9*0.85)	1 038,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СП от ФОТ		%					44=65*(0.85 *0.8)		
19	ТЕР09-03-014-01	Всего по позиции Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкции	0,036	1 242,85		467,57	ТЕР09-03-014 01	5 912,73	2,62 0,17
	ЗП				517,00	1,15	21,40	16	342,46	
	ЭМ				469,76	1,25	21,14	7,92	167,42	
	в т.ч. ЗПМ				48,40	1,25	2,18	16	34,85	
	МР				256,09		9,22	5,14	47,39	
	НР от ФОТ		%	90		0,9	19,10	69=90*(0.9* 0.85)	260,34	
	СП от ФОТ		%	85		0,85	17,04	58=85*(0.85 *0.8)	218,84	
	Всего по позиции						87,90		1 036,45	
20	ТССЦ-201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профилированного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,036	42 729,30		1 538,25		1 538,25	
21	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,023	1 098,62			ТЕР09-04-002 01		0,94 0,08
	ЗП				290,04	1,15	7,67	16	122,75	
	ЭМ				640,18	1,25	18,41	4,48	82,46	
	в т.ч. ЗПМ				35,00	1,25	1,01	16	16,10	
	МР				168,40		3,87	6,23	24,12	
	НР от ФОТ		%	90		0,9	7,03	69=90*(0.9* 0.85)	95,81	
	СП от ФОТ		%	85		0,85	6,27	58=85*(0.85 *0.8)	80,53	
	Всего по позиции						43,25		405,67	
22	каталог	Профлист С21толщ0,5	м2	2,645	243,27		643,45		643,45	
23	ТЕРр58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	100 м2	0,0236	1 875,93			ТЕРр58-12-2		0,5 0,01
	ЗП				158,63		3,74	16	59,90	
	ЭМ				20,96		0,49	8,68	4,29	
	в т.ч. ЗПМ				4,04		0,10	16	1,53	
	МР				1 696,34		40,04	3,91	156,53	
	НР от ФОТ		%	83			3,19	71=83*0.85	43,62	
	СП от ФОТ		%	65			2,50	52=65*0.8	31,94	
	Всего по позиции						49,96		296,28	
24	ТЕРр58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	0,025	1 088,55			ТЕРр58-13-1		0,11
	ЗП				33,85		0,85	16	13,54	
	ЭМ				3,61		0,09	9,3	0,84	
	в т.ч. ЗПМ							16		
	МР				1 051,09		26,27	3,75	98,54	
	НР от ФОТ		%	83			0,71	71=83*0.85	9,61	
	СП от ФОТ		%	65			0,55	52=65*0.8	7,04	
	Всего по позиции						28,47		129,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,09	14 460,12			ТЕР12-01-010 01		11,67 0,02
		ЗП			898,62	1,15	93,01	16	1 488,11	
		ЭМ			19,16	1,25	2,16	7,83	16,88	
		в т.ч. ЗПМ			2,52	1,25	0,28	16	4,54	
		МР			13 542,34		1 218,80	2,35	2 864,21	
		НР от ФОТ	%	120		0,9	100,75	92=120*(0.9 *0.85)	1 373,24	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	51,54	44=65*(0.85 *0.8)	656,77	
		Всего по позиции					1 466,26		6 399,21	
26	ТЕР07-05-039-06	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой	100 м шва	0,022	2 613,14			ТЕР07-05-039 06		0,48 0,1
		ЗП			159,34	1,15	4,03	16	64,50	
		ЭМ			833,00	1,25	22,91	3,78	86,59	
		в т.ч. ЗПМ			34,50	1,25	0,95	16	15,18	
		МР			1 620,80		35,66	2,41	85,94	
		НР от ФОТ	%	155		0,9	6,95	119=155*(0. 9*0.85)	94,82	
		СП от ФОТ	%	100		0,85	4,23	68=100*(0.8 5*0.8)	54,18	
		Всего по позиции					73,78		386,03	
27	ТЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	0,023	9 470,31			ТЕР12-01-009 02		0,83
		ЗП			250,34	1,15	6,62	16	105,94	
		ЭМ			18,08	1,25	0,52	8,18	4,25	
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	0,06	16	0,93	
		МР			9 201,89		211,64	2,91	615,89	
		НР от ФОТ	%	120		0,9	7,21	92=120*(0.9 *0.85)	98,32	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	3,69	44=65*(0.85 *0.8)	47,02	
		Всего по позиции					229,68		871,42	
28	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0184	367,84			ТЕР13-03-004 26		0,08
		ЗП			32,48	1,15	0,69	16	11,00	
		ЭМ			5,94	1,25	0,14	5,89	0,80	
		в т.ч. ЗПМ			0,09	1,25		16	0,03	
		МР			329,42		6,06	3,9	23,64	
		НР от ФОТ	%	90		0,9	0,56	69=90*(0.9* 0.85)	7,61	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	0,41	48=70*(0.85 *0.8)	5,29	
		Всего по позиции					7,86		48,34	
29	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,026	1 016,21			ТЕР46-04-012 03		2,7 0,2
		ЗП			785,56		20,42	16	326,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				230,65		6,00	7,93		
	в т.ч. ЗПМ				97,68		2,54	16		
	МР									
	НР от ФОТ		%	110		0,9	22,73	84=110*(0.9*0.85)	308,63	
	СП от ФОТ		%	70		0,85	13,66	48=70*(0.85*0.8)	176,36	
	Всего по позиции						62,81	ТЕР09-04-012	859,34	
30	ТЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	2,6	62,10			01		7,18
	ЗП				22,25	1,15	66,53	16	1 064,44	
	ЭМ				14,47	1,25	47,03	8,19	385,16	
	в т.ч. ЗПМ					1,25		16		
	МР				25,38		66,00	8,17	539,11	
	НР от ФОТ		%	90		0,9	53,89	69=90*(0.9*0.85)	734,46	
	СП от ФОТ		%	85		0,85	48,07	58=85*(0.85*0.8)	617,38	
	Всего по позиции						281,52		3 340,55	
31	ТССЦ-203-8126	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30, размером	шт.	1	14 701,99		14 701,99		14 701,99	
32	ТЕРр61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором; прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0159	5 789,15			ТЕРр61-7-1		6,09 0,02
	ЗП				3 210,04		51,04	16	816,63	
	ЭМ				34,57		0,55	7,93	4,36	
	в т.ч. ЗПМ				14,64		0,23	16	3,72	
	МР				2 544,54		40,46	4,49	181,66	
	НР от ФОТ		%	79			40,50	67=79*0.85	549,63	
	СП от ФОТ		%	50			25,64	40=50*0.8	328,14	
	Всего по позиции						158,19		1 880,42	
33	ТЕРр62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,0159	1 071,10			ТЕРр62-25-7		0,38
	ЗП				188,09		2,99	16	47,85	
	ЭМ				1,37		0,02	8,85	0,19	
	в т.ч. ЗПМ							16		
	МР				881,64		14,02	2,99	41,92	
	НР от ФОТ		%	80			2,39	68=80*0.85	32,54	
	СП от ФОТ		%	50			1,50	40=50*0.8	19,14	
	Всего по позиции						20,92		141,64	
34	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен(откосы и наличники)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0159	1 762,95			ТЕР15-04-005 03		0,78
	ЗП				359,50	1,15	6,57	16	105,18	
	ЭМ				9,62	1,25	0,19	9,22	1,76	
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,25		16	0,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МР				1 393,83		22,17	3,04		11
	НР от ФОТ		%	105		0,9	6,21	80=105*(0.9 *0.85)		67,37
	СП от ФОТ		%	55		0,85	3,07	37=55*(0.85 *0.8)		84,21
	Всего по позиции						38,21			38,95
отметка по существующему покрытию										
35	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набегающих	1 т	0,049	5 822,09			ТЕР06-01-015 10		0,71
	ЗП				104,66	1,15	5,90	16		94,36
	ЭМ				27,45	1,25	1,68	8,74		14,69
	в т.ч. ЗПМ				2,02	1,25	0,12	16		1,98
	МР				5 689,98		278,81	5,26		1 466,54
	НР от ФОТ		%	105		0,9	5,69	80=105*(0.9 *0.85)		77,07
	СП от ФОТ		%	65		0,85	3,33	44=65*(0.85 *0.8)		42,39
	Всего по позиции						295,41			1 695,05
36	ТССЦ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,049	28 983,27		-1 420,18			-1 420,18
37	ТССЦ-204-0084	Сетка из проволоки холоднокатаной	т	0,049	46 194,08		2 263,51			2 263,51
		Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобето на в деле					ТЕР06-01-001 01		10,14 1,1
38	ТЕР06-01-001-01			0,049	64 662,60					
	ЗП				1 312,20	1,15	73,94	16		1 183,08
	ЭМ				1 377,50	1,25	84,37	7,39		623,51
	в т.ч. ЗПМ				227,16	1,25	13,91	16		222,62
	МР				61 972,90		3 036,68	4,64		14 090,16
	НР от ФОТ		%	105		0,9	83,02	80=105*(0.9 *0.85)		1 124,56
	СП от ФОТ		%	65		0,85	48,54	44=65*(0.85 *0.8)		618,51
	Всего по позиции						3 326,55			17 639,82
39	ТССЦ-401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-4,998	2 716,84		-13 578,77			-13 578,77
40	ТССЦ-401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	4,998	3 860,95		19 297,03			19 297,03
Входные площадки										
41	ТЕР06-01-013-01	Устройство подливки толщиной 20 мм	100 м2 подливки под оборудован ие	0,025	2 043,88			ТЕР06-01-013 01		1,32
	ЗП				383,64	1,15	11,03	16		176,47
	ЭМ				11,34	1,25	0,35	8,21		2,91
	в т.ч. ЗПМ				1,01	1,25	0,03	16		0,51
	МР				1 648,90		41,23	5,79		238,68
	НР от ФОТ		%	105		0,9	10,45	80=105*(0.9 *0.85)		141,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СП от ФОТ		%	65		0,85	6,11	44=65*(0.85*0.8)	77,87	
42	ТЕР15-04-025-11	Всего по позиции Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску козырек	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1	1 460,85		69,17	ТЕР15-04-025 11	637,51	4,3
	ЗП				317,15	1,15	36,47	16	583,56	
	ЭМ				3,31	1,25	0,41	9,17	3,79	
	в т.ч. ЗПМ				0,13	1,25	0,02	16	0,26	
	МР				1 140,39		114,05	4,49	512,04	
	НР от ФОТ		%	105		0,9	34,48	80=105*(0.9*0.85)	467,06	
	СП от ФОТ		%	55		0,85	17,06	37=55*(0.85*0.8)	216,01	
	Всего по позиции						202,47		1 782,46	
43	ТСЦП311-01-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3:	тонна	1,95	2,35			ТСЦП311-01-148-1		0,05
	погрузка ЗП							16		
	ЭМ				2,35		4,58	7,63	34,96	
	в т.ч. ЗПМ				0,29		0,57	16	9,05	
	МР									
	НР от ФОТ		%	100			0,57	85=100*0.85	7,69	
	СП от ФОТ		%	60			0,34	48=60*0.8	4,34	
	Всего по позиции						5,49		46,99	
44	ТСЦП310-3003-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км (класс груза 1)	1 т	1,95	6,04			ТСЦП310-3003-1		
	ЗП									
	ЭМ				6,04		11,78	4,42	52,07	
	в т.ч. ЗПМ									
	МР									
	НР от ФОТ		%	0				0=0*0.85		
	СП от ФОТ		%	0				0=0*0.8		
	Всего по позиции						11,78		52,07	
Итого по разделу 1										
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										
Деревянные конструкции										
Материалы										
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)										
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)										
Отделочные работы										
Малярные работы (ремонтно-строительные)										
Строительные металлические конструкции										
1 812,92										
1 424,31										
4 461,17										
794,17										
24 573,40										
2 310,03										
11 198,25										
22 159,46										
82 940,15										
16 558,04										
9 749,17										
109 247,36										

Исполнитель:
Захарова Г.Л.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочие ремонтно-строительные работы									262,88	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									32 446,71	
Кровли									7 270,63	
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									386,03	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									48,34	
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									46,99	
Перевозка грузов автотранспортом									52,07	
Итого									109 247,36	
В том числе:										
Материалы									58 586,59	
Машины и механизмы									1 864,13	
ФОТ									22 891,10	
Накладные расходы									16 558,04	
Сметная прибыль									9 749,17	
18%									19 664,52	
ВСЕГО по смете									128 911,88	

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозрасчетный центр
по ценообразованию в строительстве»

Составил: _____ (тел.:)

Проверил: _____ (тел.:)

Согласовано в сумме 128 911,88
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:

Захарова Г.Л.