

20.10

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
Фонда капитального ремонта Тульской области

Лопухов К.К.

« _____ » _____ 20 _____ г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**Объемов работ по капитальному ремонту фасада здания
ул. Клубная д.22 мкр.Комсомольский г.Донской Тульская область**


№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Установка строительных лесов	м2	689 ✓
2	Замена деревянных окон 1,8х1,8 площадью 3,24м2 на окна ПВХ (поворотно-откидное)	шт/м2	2/6,5 ✓
3	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	м2	1,9 ✓
4	Шпатлевка при окраске по штукатурке откосов, подготовленных под окраску	м2	1,9 ✓
5	Окраска вододисперсионными составами Евро7 откосов, подготовленных под окраску	м2	1,9 ✓
6	Замена отливов оцинкованных шир. 200 мм	м	3,4 ✓
7	Заделка трещин в кирпичных стенах раствором	м	18 ✓
8	Ремонт штукатурки фасада цементно-известковым раствором	м2	75 ✓
9	Очистка вручную поверхности фасадов от красок с земли и лесов	м2	590 ✓
10	Грунтовка ранее окрашенных фасадов	м2	665 ✓
11	Улучшенная окраска наружных стен по ранее окрашенной поверхности со стороны фасада акриловыми фасадными красками за 2 раза	м2	665 ✓
12	Улучшенная масляная окраска цоколя на фасаде за 2 раза	м2	24 ✓
13	Разборка отмостки с разработкой грунта 2 группы вручную	м	64 ✓
	Монтаж отмостки шир. 1 м (см. приложение)	м	64 ✓
	Устройство деревянных раскладок из доски для монтажа деформационных швов длиной 1 м	шт	22 ✓
14	Демонтаж козырьков, площадью покрытия 2,0 м2 шифер, масса демонтируемых каркасных м/к конструкций 1 шт – 30 кг	шт/кг	2/60 ✓
15	Установка козырька с покрытием из профлиста С21 толщ. 0,5 мм, площадью 2,5 м2 над подъездной дверью,	шт	2 ✓
16	Ремонт кирпичной кладки в ½ кирпича	м2	8 ✓
17	Установка отлива на цоколь из оцинкованной стали толщиной 0,7мм	м	66 ✓
18	Замена деревянной подшивки карниза	м2	56
19	Масляная окраска деревянной подшивки карниза за 2 раза	м2	56
20	Замена дерев. двери 1,2х2,0 на металлическую площадью 2,4м2, утепленную, окрашенную огнестойкой краской	шт/м2	2/4,8 ✓
21	Ремонт штукатурки откосов двери внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	м2	1,8 ✓
22	Шпатлевка по штукатурке откосов двери, подготовленных под окраску	м2	1,8 ✓
23	Окраска вододисперсионными составами «Евро7» откосов двери, подготовленных под окраску	м2	1,8 ✓
24	Шпатлевка по штукатурке стен, подготовленных под окраску	м2	665 ✓

Начальник отдела ФКР

Баранов О.Э.

9246

Устройство откоски



Спецификация материалов на 1 п.м.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Единица измерения	Кол-во
1	2	3	
1	Отмостка из бетона В7.5	м³	0.1
2	Оцинкованная армирующая сетка 100x100x3	м²	1
3	Щебень фр.20-40, ГОСТ 25607-09, ГОСТ 8267-93	м³	0.1
4	Песок средней крупности ГОСТ 8736-93	м³	0.05
5	Железнение	м²	1

л. Подп. и дата Взам. инв. №

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____ / _____ /

" " " 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик _____ / _____ /

" " " 2015 г.

Наименование стройки:
Объект №

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

на ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г.Донской, мкр.Комсомольский, ул.Клубная, д.22
Наименование объекта: г.Донской, мкр.Комсомольский, ул.Клубная, д.22
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 612,523 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 1135 чел.час.
Сметная заработная плата 145,375 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	зтр всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ФАСАД

Замена деревянных окон на окна ПВХ

1	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,065	1536,72			E46-04-012-02		
		ЭП			1306,07	1,00	84,89	16,00	1358,31	
		ЭМ			230,65	1,00	14,99	7,93	118,89	
		в т.ч. ЗПМ			97,68	1,00	(6,35)	16,00	(101,59)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	84			90,33		1226,32	
		СП от ФОТ	%	48			54,29		700,75	
		зтр	чел-ч	172,76		1,00				11,23

Всего по позиции

244,50

3404,27

11,23

Исполнитель: Ерошина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	E10-01-034-06 МДС35 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,065	8232,42			E10-01-034-06		
	ЗП				1190,53	1,15	88,99	16,00	1423,87	
	ЭМ				311,76	1,25	25,33	8,28	209,74	
	в т.ч. ЗПМ				8,33	1,25	(0,68)	16,00	(10,83)	
	МР				6730,13	1,00	437,46	4,73	2069,18	
	НР от ФОТ		%	90			95,05		1291,23	
	СП от ФОТ		%	43			48,02		616,92	
	ЗТР		чел-ч	145,72		1,15				10,89
Всего по позиции										5610,94
3	РХЦС 2/2015 стр50	Оконный блок ПВХ (поворотнo-откидное) 1800 x 1800 - 2шт Ц=5800/1,96/1,18*1,02*1,057	м2	6,50	2703,74	1,00	17574,31	1,00	17574,31	
4	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отлизов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,034	3582,78			P58-20-1		
	ЗП				330,04	1,00	11,22	16,00	179,54	
	ЭМ				4,79	1,00	0,16	8,62	1,40	
	в т.ч. ЗПМ				1,01	1,00	(0,03)	16,00	(0,55)	
	МР				3247,95	1,00	110,43	2,40	265,03	
	НР от ФОТ		%	71			9,34		127,86	
	СП от ФОТ		%	52			7,32		93,65	
	ЗТР		чел-ч	41,41		1,00				1,41
Всего по позиции										138,47
5	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0063	39841,20	1,00	-251,00	1,00	-251,00	
6	РХЦС 2/2015 стр51	Отлив оконный 200мм Ц=220/1,18*1,02*1,062	м	3,40	201,96	1,00	686,66	1,00	686,66	
7	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2	0,019	4343,08			E15-02-031-01		
	ЗП		штук		1771,24	1,15	38,70	16,00	619,23	
	ЭМ		атури		61,39	1,25	1,46	7,93	11,56	
	в т.ч. ЗПМ		ваемо		26,00	1,25	(0,62)	16,00	(9,88)	
	МР		й		2510,45	1,00	47,70	3,90	186,02	
	НР от ФОТ		%	80			37,35		503,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП от ФОТ				37			18,38		232,77	
ЗТР			цел-ч	204,06		1,15				4,46
Всего по позиции			143,59			1552,87			4,46	
8	E15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземлюсьсионными составами	100	0,019	1762,95			E15-04-005-03		
	МДС35 п.4.7	улучшенная по штукатурке откосов	м2							
			окраш							
			иваем							
			ой							
		ЗП			359,50	1,15	7,86	16,00	125,68	
		ЭМ			9,62	1,25	0,23	9,22	2,11	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25	(0,01)	16,00	(0,10)	
		МР			1393,83	1,00	26,48	3,04	80,51	
		НР от ФОТ					7,47		100,62	
		СП от ФОТ					3,68		46,54	
		ЗТР			42,90	1,15			0,94	
Всего по позиции			45,72			355,46			0,94	
Итого по подразделу			19277,10			29600,99				
Замена дверного блока										
9	E46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100	0,048	1016,21			E46-04-012-03		
			м2							
		ЗП			785,56	1,00	37,71	16,00	603,31	
		ЭМ			230,65	1,00	11,07	7,93	87,79	
		в т.ч. ЗПМ			97,68	1,00	(4,69)	16,00	(75,02)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ					41,97		569,80	
		СП от ФОТ					25,23		325,60	
		ЗТР			103,91	1,00			4,99	
Всего по позиции			115,98			1586,50			4,99	
10	E09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы в	1	м2	4,80	62,10		E09-04-012-01		
	МДС35 п.4.7	подвальном помещении	а							
		ЗП			22,25	1,15	122,82	16,00	1965,12	
		ЭМ			14,47	1,25	86,82	8,19	711,06	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			25,38	1,00	121,82	8,17	995,30	
		НР от ФОТ					99,48		1355,93	
		СП от ФОТ					88,74		1139,77	
		ЗТР			2,40	1,15			13,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										
11	2038126	Дверь металлическая двупольная, утепленная, окрашенная огнезащитным составом	шт.	2,00	14701,99	1,00	29403,98	1,00	29403,98	
							519,68		6167,18	13,25
12	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 штук атури ваемо й	0,018	4343,08			E15-02-031-01		
			ЗП		1771,24	1,15	36,66	16,00	586,63	
			ЭМ		61,39	1,25	1,38	7,93	10,95	
			в т.ч. ЗПМ		26,00	1,25	(0,59)	16,00	(9,36)	
			МР		2510,45	1,00	45,19	3,90	176,23	
			НР от ФОТ	80			35,39		476,79	
			СП от ФОТ	37			17,41		220,52	
			ЗТР	204,06		1,15				4,22
							136,03		1471,12	4,22
13	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная по штукатурке откосы	100 м2 окраш иваем ой	0,018	1762,95			E15-04-005-03		
			ЗП		359,50	1,15	7,44	16,00	119,07	
			ЭМ		9,62	1,25	0,22	9,22	2,00	
			в т.ч. ЗПМ		0,25	1,25	(0,01)	16,00	(0,09)	
			МР		1393,83	1,00	25,09	3,04	76,27	
			НР от ФОТ	80			7,07		95,33	
			СП от ФОТ	37			3,48		44,09	
			ЗТР	42,90		1,15				0,89
							43,30		336,76	0,89
							30218,97		38965,54	
Ремонт фасада										

Исполнитель: *Ероина*
Ероина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	P53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещи	1,80	31,48			P53-14-1		
		ЗП			22,71	1,00	40,88	16,00	654,05	
		ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			8,77	1,00	15,79	8,82	139,23	
		НР от ФОТ	%	73			35,16		477,46	
		СП от ФОТ	%	56			28,61		366,27	
		ЗТР	чел-ч	2,71		1,00				4,88

Всего по позиции					120,44		1637,01		4,88	
18	P61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с землей и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 отрем ованн ой	0,75	2922,74			P61-10-1		
		ЗП			1649,03	1,00	1236,77	16,00	19788,36	
		ЭМ			1,21	1,00	0,91	5,49	4,98	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			1272,50	1,00	954,38	4,49	4285,14	
		НР от ФОТ	%	67			977,05		13258,20	
		СП от ФОТ	%	40			618,39		7915,34	
		ЗТР	чел-ч	201,84		1,00				151,38

Всего по позиции					3787,50		45252,02		151,38	
19	P62-25-1	Отрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с землей и лесов	100 м2 обраб отанн ой	6,65	368,26			P62-25-1		
		ЗП			34,62	1,00	230,22	16,00	3683,57	
		ЭМ			26,22	1,00	174,36	5,59	974,69	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			307,42	1,00	2044,34	8,15	16661,40	
		НР от ФОТ	%	68			184,18		2504,83	
		СП от ФОТ	%	40			115,11		1473,43	
		ЗТР	чел-ч	4,29		1,00				28,53

Всего по позиции					2748,21		25297,92		28,53	
-------------------------	--	--	--	--	----------------	--	-----------------	--	--------------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	P62-25-7	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обраб отанн ой	6,65	1071,10			P62-25-7		
		ЗП			188,09	1,00	1250,80	16,00	20012,78	
		ЭМ			1,37	1,00	9,11	8,85	80,63	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			881,64	1,00	5862,91	2,99	17530,09	
		НР от ФОТ	%	68			1000,64		13608,69	
		СП от ФОТ	%	40			625,40		8005,11	
		ЗТР	чел-ч	23,60		1,00			156,94	

Всего по позиции

8748,86 **59237,30** **156,94**

21	E15-04-019-07 МДС35 п.4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окраш иваем ой	6,65	643,61			E15-04-019-07		
		ЗП			112,32	1,15	858,97	16,00	13743,48	
		ЭМ			3,73	1,25	31,01	9,18	284,63	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			527,56	1,00	3508,27	5,00	17541,37	
		НР от ФОТ	%	80			816,02		10994,78	
		СП от ФОТ	%	37			401,57		5085,09	
		ЗТР	чел-ч	12,94		1,15			98,96	

Всего по позиции

5615,84 **47649,35** **98,96**

22	P62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов (цоколь)	100 м2 окраш иваем ой	0,24	939,33			P62-22-1		
		ЗП			261,48	1,00	62,76	16,00	1004,08	
		ЭМ			12,20	1,00	2,93	9,25	27,08	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			665,65	1,00	159,76	2,44	389,80	
		НР от ФОТ	%	68			50,20		682,77	
		СП от ФОТ	%	40			31,38		401,63	
		ЗТР	чел-ч	31,58		1,00			7,58	

Всего по позиции

307,03 **2505,36** **7,58**

23	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отлизов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,66	3582,78			P58-20-1		
----	----------	--	-------	------	---------	--	--	----------	--	--

Исполнитель: *Ероина Н.Н.*
Ероина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					330,04	1,00	217,83	16,00	3485,22	
	ЗП				4,79	1,00	3,16	8,62	27,25	
	ЭМ				1,01	1,00	(0,67)	16,00	(10,67)	
	в т.ч. ЗПМ				3247,95	1,00	2143,65	2,40	5144,75	
	МР						181,35		2482,08	
	НР от ФОТ		%	71			142,02		1817,86	
	СП от ФОТ		%	52						
	ЗТР		чел-ч	41,41		1,00				27,33

Всего по позиции

2688,01

12957,16

27,33

Итого по подразделу

36786,84

346951,76

Ремонт отмостки

24	P68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с 1000 м2	0,064	2073,12				P68-13-2		
	ЗП	помощью молотков отбойных пневматических		448,80	1,00	28,72	16,00	459,57		
	ЭМ			1624,32	1,00	103,96	4,06	422,06		
	в т.ч. ЗПМ			147,58	1,00	(9,45)	16,00	(151,12)		
	МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
	НР от ФОТ		%	88		39,70		537,41		
	СП от ФОТ		%	48		22,90		293,13		
	ЗТР		чел-ч	57,76		1,00				3,70

Всего по позиции

195,28

1712,17

3,70

25	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100	0,096	1122,66			E01-02-057-02		
	ЗП		м3		1122,66	1,00	107,78	16,00	1724,41	
	НР от ФОТ		%	61			77,60		1051,89	
	СП от ФОТ		%	31			41,22		534,57	
	ЗТР		чел-ч	154,00		1,00				14,78

Всего по позиции

226,60

3310,87

14,78

26	E27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100	0,032	2257,17			E27-04-001-01		
	ЗП	матер	м3		117,74	1,00	3,77	16,00	60,28	
	ЭМ	иала		2132,93	1,00	68,25	5,43	370,62		
	в т.ч. ЗПМ	основ		166,00	1,00	(5,31)	16,00	(84,99)		
	МР	ания		6,50	1,00	0,21	12,02	2,50		
		(в								
		плотн								

Исполнитель:
Еренина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				15,83	1,00	1,01	7,72	7,82	
	в т.ч. ЗПМ				0,88	1,00	(0,06)	16,00	(0,90)	
	МР				295,67	1,00	18,92	4,03	76,26	
	НР от ФОТ		%	109			2,96		40,35	
	СП от ФОТ		%	65			1,87		24,06	
	ЗТР		цел-ч	4,58		1,00				0,29
Всего по позиции							27,02		184,61	0,29
39	1020137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,0205	3639,58	1,00	-74,61	1,00	-74,61	
40	1020069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 20 мм, III сорта (22м*0,1*0,02)	м3	0,044	3639,58	1,00	160,14	1,00	160,14	
Итого по подразделу							23161,37		57502,64	
Козырек										
41	E46-04-008-04	Разборка покрытий козырька из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покры	0,04	146,55			E46-04-008-04		
	ЗП				115,91	1,00	4,64	16,00	74,18	
	ЭМ				30,64	1,00	1,23	5,50	6,74	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	84			4,59		62,31	
	СП от ФОТ		%	48			2,76		35,61	
	ЗТР		цел-ч	15,90		1,00				0,64
Всего по позиции							13,22		178,84	0,64
42	E09-03-014-01	Демонтаж металлоконструкций козырька	1 т конст рукци й	0,06	690,73			E09-03-014-01		
	ЗП				361,90	1,00	21,71	16,00	347,42	
	ЭМ				328,83	1,00	19,73	7,92	156,26	
	в т.ч. ЗПМ				33,88	1,00	(2,03)	16,00	(32,52)	
	МР				0,00	1,00	0,00	5,14	0,00	
	НР от ФОТ		%	69			19,23		262,16	
	СП от ФОТ		%	58			17,16		220,37	
	ЗТР		цел-ч	44,296		1,00				2,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										
43	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,12	54,04			P69-2-1		
	ЗП				43,76	1,00	5,25	16,00	84,02	
	ЭМ				10,28	1,00	1,23	5,50	6,78	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	66			4,10		55,45	
	СП от ФОТ		%	40			2,63		33,61	
	ЗТР		чел-ч	5,49		1,00				0,66
Всего по позиции										
44	P69-2-2 {K=2}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,12	103,92			P69-2-2		
	ЗП				84,16	1,00	10,10	16,00	161,59	
	ЭМ				19,76	1,00	2,37	5,50	13,04	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	66			7,88		106,65	
	СП от ФОТ		%	40			5,05		64,64	
	ЗТР		чел-ч	10,56		1,00				1,27
Всего по позиции										
45	E06-01-015-01 МДС35 п.4.7	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (M16/20x200, Letfix, масса 1 шт-0,45кг)	1 т	0,0054	12416,98			E06-01-015-01		
	ЗП				2608,28	1,15	16,20	16,00	259,16	
	ЭМ				44,47	1,25	0,30	8,76	2,63	
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,25	(0,02)	16,00	(0,34)	
	МР				9764,23	1,00	52,73	11,36	598,98	
	НР от ФОТ		%	80			15,41		207,60	
	СП от ФОТ		%	44			8,96		114,18	
	ЗТР		чел-ч	315,01		1,15				1,96
Всего по позиции										
46	E09-03-014-01 МДС35 п.4.7	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей (металлоконструкции козырька)	1 т конст ручки	0,0723	1242,85			E09-03-014-01		
	ЗП				517,00	1,15	42,99	16,00	687,78	
	ЭМ				469,76	1,25	42,45	7,92	336,24	
	в т.ч. ЗПМ				48,40	1,25	(4,37)	16,00	(69,99)	

Исполнитель: *Берина*
Берина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	MR				256,09	1,00	18,52	5,14	95,17	
	НР от ФОТ		%	69			38,36		522,86	
	СП от ФОТ		%	58			34,22		439,51	
	ЗТР		чел-ч	63,28		1,15				5,26

Всего по позиции

							176,54		2081,56	5,26
--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	----------------	-------------

47	2010775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0723	42729,30	1,00	3089,33	1,00	3089,33	
----	---------	---	---	--------	----------	------	---------	------	---------	--

48	P58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	0,0473	1875,93			P58-12-2		
	ЗП				158,63	1,00	7,50	16,00	120,05	
	ЭМ				20,96	1,00	0,99	8,68	8,61	
	в т.ч. ЗПМ				4,04	1,00	(0,19)	16,00	(3,06)	
	MR				1696,34	1,00	80,24	3,91	313,73	
	НР от ФОТ		%	71			6,39		87,41	
	СП от ФОТ		%	52			5,00		64,02	
	ЗТР		чел-ч	21,35		1,00				1,01

Всего по позиции

							100,12		593,82	1,01
--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	---------------	-------------

49	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2	0,05	1088,55			P58-13-1		
	ЗП				33,85	1,00	1,69	16,00	27,08	
	ЭМ				3,61	1,00	0,18	9,30	1,68	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	MR				1051,09	1,00	52,55	3,75	197,08	
	НР от ФОТ		%	71			1,40		19,23	
	СП от ФОТ		%	52			1,10		14,08	
	ЗТР		чел-ч	4,52		1,00				0,23

Всего по позиции

							56,92		259,15	0,23
--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	---------------	-------------

50	E09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа козырька	100 м2	0,046	1098,62			E09-04-002-01		
	МДС35 п.4.7		покры							
	ЗП				290,04	1,15	15,34	16,00	245,49	
	ЭМ				640,18	1,25	36,81	4,48	164,91	
	в т.ч. ЗПМ				35,00	1,25	(2,01)	16,00	(32,20)	
	MR				168,40	1,00	7,75	6,23	48,26	
	НР от ФОТ		%	69			14,06		191,61	
	СП от ФОТ		%	58			12,54		161,06	
	ЗТР		чел-ч	35,50		1,15				1,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

51	РХЦС. 2кв2015 стр63	Профлист С21 толщ 0,5 Ц=265/1,18*1,02*1,062	м2	5,29	243,27	1,00	1286,90	1,00	1286,90	811,33	1,88
----	---------------------------	---	----	------	--------	------	---------	------	---------	--------	------

52	Е12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и МДС35 п.4.7 т.п.) из листовой оцинкованной стали (примыкания)	100 м2	0,018	14460,12	Е12-01-010-01	покры					
	ЗП			898,62	1,15	18,60	16,00	297,62			
	ЭМ			19,16	1,25	0,43	7,83	3,38			
	в т.ч. ЗПМ			2,52	1,25	(0,06)	16,00	(0,91)			
	МР			13542,34	1,00	243,76	2,35	572,84			
	НР от ФОТ			92		20,15		274,65			
	СП от ФОТ			44		10,31		131,35			
	ЗТР			112,75	1,15						2,33

Всего по позиции

53	Е07-05-039-06 Устройство герметизации горизонтальных стыков мастикой МДС35 п.4.7 вулканизирующей тиоколовой	100 м шва	0,044	2613,14	Е07-05-039-06						
	ЗП			159,34	1,15	8,06	16,00	129,00			
	ЭМ			833,00	1,25	45,82	3,78	173,18			
	в т.ч. ЗПМ			34,50	1,25	(1,90)	16,00	(30,36)			
	МР			1620,80	1,00	71,32	2,41	171,87			
	НР от ФОТ			119		13,94		189,64			
	СП от ФОТ			68		8,47		108,36			
	ЗТР			18,79	1,15						0,95

Всего по позиции

54	Е12-01-009-02 Устройство желобов подвесных МДС35 п.4.7	100 м желоб ов	0,046	9470,31	Е12-01-009-02						
	ЗП			250,34	1,15	13,24	16,00	211,89			
	ЭМ			18,08	1,25	1,04	8,18	8,50			
	в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	(0,12)	16,00	(1,86)			
	МР			9201,89	1,00	423,29	2,91	1231,76			
	НР от ФОТ			92		14,43		196,65			
	СП от ФОТ			44		7,38		94,05			
	ЗТР			31,41	1,15						1,66

Всего по позиции

				459,38		1742,85	1,66				
--	--	--	--	--------	--	---------	------	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	E13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 {K=2} МДС35 (за 2 раза вручную) п.4.7	100 м2 окраш иваем ой	0,037	735,68			E13-03-004-26		
	ЗП				64,96	1,15	2,76	16,00	44,22	
	ЭМ				11,88	1,25	0,55	5,89	3,24	
	в т.ч. ЗПМ				0,18	1,25	(0,01)	16,00	(0,13)	
	МР				658,84	1,00	24,38	3,90	95,07	
	НР от ФОТ		%	69			2,25		30,60	
	СП от ФОТ		%	48			1,65		21,29	
	ЗТР		чел-ч	7,66		1,15				0,33

Всего по позиции

31,59 194,42 0,33

Итого по подразделу

5951,40 14984,63

Ремонт деревянных элементов фасада

56	P58-18-4	Смена подшивки карниза сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменя емой обреш	0,56	3632,33			P58-18-4		
	ЗП				710,98	1,00	398,15	16,00	6370,38	
	ЭМ				48,39	1,00	27,10	9,19	249,03	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				2872,96	1,00	1608,86	4,44	7143,33	
	НР от ФОТ		%	71			330,46		4522,97	
	СП от ФОТ		%	52			258,80		3312,60	
	ЗТР		чел-ч	95,69		1,00				53,59

Всего по позиции

2623,37 21598,31 53,59

57	E15-04-024-02	Просая окраска масляными составами по дереву карниза МДС35 п.4.7	100 м2 окраш иваем ой	0,56	1244,41			E15-04-024-02		
	ЗП				266,02	1,15	171,32	16,00	2741,07	
	ЭМ				3,31	1,25	2,32	9,17	21,25	
	в т.ч. ЗПМ				0,13	1,25	(0,09)	16,00	(1,46)	
	МР				975,08	1,00	546,04	2,42	1321,43	
	НР от ФОТ		%	80			162,84		2194,02	
	СП от ФОТ		%	37			80,13		1014,74	
	ЗТР		чел-ч	32,56		1,15				20,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции							962,65		7292,51	20,97
Итого по подразделу							3586,02		28890,82	

Разные работы

58	A311-01-146-1	Попрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	6,72	24,19			A311-01-146-1		
	ЗП				3,88	1,00	26,07	16,00	417,18	
	ЭМ				20,31	1,00	136,48	7,07	964,94	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	85			26,07		354,60	
	СП от ФОТ		%	48			15,64		200,25	
	ЗТР		цел-ч	0,58	1,00					3,90

Всего по позиции				204,26					1936,97	3,90
59	A310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	т	6,72	8,56			A310-3005-1		
	ЭМ				8,56	1,00	57,52	4,42	254,25	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	0,00	(0,00)	

Всего по позиции				57,52					254,25	0,00
Итого по подразделу				261,78					2191,22	

Прямые затраты по разделу							105636,58		338781,24	
Накладные расходы по разделу							8386,36		113694,82	
Сметная прибыль по разделу							5220,51		66611,54	
Итого по разделу							119243,48		519087,60	

Итого по всем разделам									519087,60	
Масса мусора						т			6,72	
Заработная плата									145375,06	
Эксплуатация машин									8074,31	
в том числе заработная плата машинистов									1204,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материалы									185331,87	
Накладные расходы по смете									113694,82	
Сметная прибыль по смете									66611,54	
Итого									519087,60	
НДС, %				18,00					93435,77	
Всего									612523,37	

Составил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме **612 523,37 руб.**

Инициалы

Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: *Еренина Н.Н.*
Еренина Н.Н.