

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик

" " 2015 г.

" " 2015 г.

Наименование стройки: г. Тула, ул. Metallургов, 17
Объект №

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

на Ремонт фасада жилого дома
Наименование объекта: жилой дом
Основание: Дефектный акт

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Сметная стоимость 508,70 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 1034 чел.час.
Сметная заработная плата 134,939 тыс.руб.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.	
									ЗТР, всего чел-ч	Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Фасад										

1 Е08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 100 м2 вертикальной проекции и для наружных лесов
согласно деф. м трубчатых для прочих отделочных работ

Е08-07-001-02

6,64

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ

351,05 1,00 16,00 37 295,55
4,21 1,00 9,31 260,26
0,00 1,00 16,00 (0,00)
397,43 1,00 5,18 13 669,68
1,00 34 684,86

288,84

10252

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашив аеомой поверхн ости	0,038			E15-04- 005-03		
	ЗП				359,50	1,15	16,00	251,36	
	ЭМ				9,62	1,25	9,22	4,21	
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,25	16,00	(0,19)	
	МР				1 393,83	1,00	3,04	161,02	
	НР от ФОТ			80				201,24	1,87
	СП от ФОТ			37				93,07	
	ЗТР			42,90					

Всего по позиции

7	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, 100 м карнизов) шириной до 0,4 м	0,034					710,90	18 707,89
	ЗП						P58-20-1		
	ЭМ				330,04	1,00	16,00	179,54	
	в т.ч. ЗПМ				4,79	1,00	8,62	1,40	
	МР				1,01	1,00	16,00	(0,55)	
	НР от ФОТ			71	3 247,95	1,00	2,40	265,03	
	СП от ФОТ			52				127,86	1,41
	ЗТР			41,41				93,65	

Всего по позиции

8	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	Т	-0,0063	39 841,20	1,00	1,00	667,48	19 631,76
9	Каталог РХЦС 3-Огнестойкий 150 мм й кв. стр.50	Цена: =175/1.18*1.02*1.062	М	3,40	160,65	1,00	1,00	-251,00	546,21

10 Р61-20-1 Ремонт штукатурки наружных прямолнейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

100 м2 отремонт тирован ной поверхн ости	0,68				2 807,11	1,00	16,00	30 541,36	
					2,31	1,00	5,51	8,66	
					0,00	1,00	16,00	(0,00)	
				67	2 544,54	1,00	4,49	7 768,99	
				40				20 462,71	219,91
				323,40				12 216,54	

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Всего по позиции

11	P62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	5,25			P62-41-1	70 998,26	104 409,21
	ЗП				151,63	1,00			
	НР от ФОТ			68		1,00			
	СП от ФОТ			40					
	ЗТР			20,80					109,20

Всего по позиции

12	P62-25-1	Отрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	6,64			P62-25-1	26 492,80	5 046,25
	ЗП				34,62	1,00			
	ЭМ				26,22	1,00			
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00			
	НР от ФОТ				307,42	1,00			
	СП от ФОТ			68					
	ЗТР			40					
				4,29					28,49

Всего по позиции

13	P62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	6,64			P62-25-7	25 259,86	3 804,20
	ЗП				188,09	1,00			
	ЭМ				1,37	1,00			
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00			
	НР от ФОТ				881,64	1,00			
	СП от ФОТ			68					
	ЗТР			40					
				23,60					156,70

Всего по позиции

								59 148,21	8 907,86
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	----------

Исполнитель:
Антонова Н.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	E15-04-019-07 МДС35 п.4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	5,93			E15-04- 019-07		
<div> <div>ЗП</div> <div>ЭМ</div> <div>в т.ч. ЗПМ</div> <div>МР</div> <div>НР от ФОТ</div> <div>СП от ФОТ</div> <div>ЗТР</div> </div> <div> <div>112,32</div> <div>1,15</div> <div>16,00</div> <div>12 255,46</div> </div> <div> <div>3,73</div> <div>1,25</div> <div>9,18</div> <div>253,81</div> </div> <div> <div>0,00</div> <div>1,25</div> <div>16,00</div> <div>(0,00)</div> </div> <div> <div>527,56</div> <div>1,00</div> <div>5,00</div> <div>15 642,15</div> </div> <div> <div>80</div> <div>1,15</div> <div></div> <div>9 804,37</div> </div> <div> <div>37</div> <div></div> <div></div> <div>4 534,52</div> </div> <div> <div>12,94</div> <div></div> <div></div> <div>88,24</div> </div>									
Всего по позиции									
15	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,2253	52 289,28	1,00	1,00	42 490,31	7 165,31
16	Прайс лист	Краска фасадная акриловая Цена: =120.51/1.18*1.02*1.152	кг	169,4201	120,00	1,00	1,00	20 330,41	
17	P62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчиткой старой краски с земли и лесов (цоколь)	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,71			P62-22- 1		
<div> <div>ЗП</div> <div>ЭМ</div> <div>в т.ч. ЗПМ</div> <div>МР</div> <div>НР от ФОТ</div> <div>СП от ФОТ</div> <div>ЗТР</div> </div> <div> <div>261,48</div> <div>1,00</div> <div>16,00</div> <div>2 970,41</div> </div> <div> <div>12,20</div> <div>1,00</div> <div>9,25</div> <div>80,12</div> </div> <div> <div>0,00</div> <div>1,00</div> <div>16,00</div> <div>(0,00)</div> </div> <div> <div>665,65</div> <div>1,00</div> <div>2,44</div> <div>1 153,17</div> </div> <div> <div>68</div> <div>1,00</div> <div></div> <div>2 019,88</div> </div> <div> <div>40</div> <div></div> <div></div> <div>1 188,16</div> </div> <div> <div>31,58</div> <div></div> <div></div> <div>22,42</div> </div>									
Всего по позиции									
18	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (отлив на цоколь)	100 м	1,02			P58-20- 1	7 411,74	10 439,07
<div> <div>ЗП</div> <div>ЭМ</div> <div>в т.ч. ЗПМ</div> <div>МР</div> <div>НР от ФОТ</div> <div>СП от ФОТ</div> <div>ЗТР</div> </div> <div> <div>330,04</div> <div>1,00</div> <div>16,00</div> <div>5 386,25</div> </div> <div> <div>4,79</div> <div>1,00</div> <div>8,62</div> <div>42,12</div> </div> <div> <div>1,01</div> <div>1,00</div> <div>16,00</div> <div>(16,48)</div> </div> <div> <div>3 247,95</div> <div>1,00</div> <div>2,40</div> <div>7 950,98</div> </div> <div> <div>71</div> <div>1,00</div> <div></div> <div>3 835,94</div> </div> <div> <div>52</div> <div></div> <div></div> <div>2 809,42</div> </div> <div> <div>41,41</div> <div></div> <div></div> <div>42,24</div> </div>									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-4,692	2 716,84	1,00	1,00	-12 747,41	10
24	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	4,692	3 860,95	1,00	1,00	18 115,58	
25	E27-06-011-01 МДС35 п.4.7	Устройство швов расширения (деревянные раскладки)	1000 м2 покрыти	0,046			E27-06-011-01		
		ЗП			35,27	1,15	16,00	29,85	
		ЭМ			15,83	1,25	7,72	7,03	
		в т.ч. ЗПМ			0,88	1,25	16,00	(0,81)	
		МР			295,67	1,00	4,03	54,81	
		НР от ФОТ	%	109		1,15		33,42	0,24
		СП от ФОТ	%	65				19,93	
		ЗТР	чел-ч	4,58					
Всего по позиции									
26	1020137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,0147	3 639,58	1,00	1,00	145,04 3 153,04	
27	1020069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0,006	3 639,58	1,00	1,00	-53,50 21,84	
28	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 поверхн ости	0,46			E06-01-067-04		
		ЗП			259,81	1,15	16,00	2 199,03	
		ЭМ			1,80	1,25	9,33	9,66	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	16,00	(0,00)	
		МР			63,29	1,00	6,16	179,34	
		НР от ФОТ	%	80		1,15		1 759,22	15,29
		СП от ФОТ	%	44				967,57	
		ЗТР	чел-ч	28,90					
Всего по позиции									
Прямые затраты по разделу				5 114,82		11 119,17			
Накладные расходы по разделу				22 764,39					
Сметная прибыль по разделу				2 849,13					
Итого по разделу				1 568,57		27 182,09			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Двери									
29	P62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей за два раза	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,06			P62-29-2		
	ЗП				152,94	1,00	16,00		
	ЭМ				0,60	1,00	9,33	146,82	
	в т.ч. ЗПП				0,00			0,34	
	МР					1,00	16,00	(0,00)	
	НР от ФОТ				578,35	1,00	2,42	83,98	
	СП от ФОТ			68				99,84	1,12
	ЗТР			40		1,00		58,73	
			чел-ч	18,72					
Всего по позиции								389,71	6 495,17

Прямые затраты по разделу									
Накладные расходы по разделу									
Сметная прибыль по разделу									
Итого по разделу									
Козырек									
30	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверст ий	0,12			P69-2-1		
	ЗП				43,76	1,00	16,00	84,02	
	ЭМ				10,28	1,00	5,50	6,78	
	в т.ч. ЗПП				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ			66				55,45	0,66
	СП от ФОТ			40				33,61	
	ЗТР		чел-ч	5,49					
Всего по позиции								179,86	1 498,83

31	P69-2-2 {K=2.00}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверст ий	0,12			P69-2-2		
	ЗП				84,16	1,00	16,00	161,59	
	ЭМ				19,76	1,00	5,50	13,04	
8									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		НР от ФОТ			0,00	1,00	0,00	0,00	
		СП от ФОТ				1,00		106,65	1,27
		ЗТР						64,64	

Всего по позиции

32	E06-01-015-01 МДС35 п.4.7	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной 1 т до 1 м	1 т	0,0054					345,92	2 882,67
		ЗП								
		ЭМ			2 608,28	1,15	16,00	259,16		
		в т.ч. ЗПМ			44,47	1,25	8,76	2,63		
		МР			3,16	1,25	16,00	(0,34)		
		НР от ФОТ			9 764,23	1,00	11,36	598,98		
		СП от ФОТ						207,60		
		ЗТР				1,15		114,18		1,96

Всего по позиции

33	E09-03-014-01 МДС35 п.4.7	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т констру кций	0,0723					1 182,55	218 990,74
		ЗП								
		ЭМ			517,00	1,15	16,00	687,78		
		в т.ч. ЗПМ			469,76	1,25	7,92	336,24		
		МР			48,40	1,25	16,00	(69,99)		
		НР от ФОТ			256,09	1,00	5,14	95,17		
		СП от ФОТ						522,86		5,26
		ЗТР				1,15		439,51		

Всего по позиции

34	2010775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0723	42 729,30	1,00	1,00		2 081,56	28 790,59
----	---------	---	---	--------	-----------	------	------	--	----------	-----------

Всего по позиции

35	P58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	0,0473						
		ЗП								
		ЭМ			158,63	1,00	16,00	120,05		
		в т.ч. ЗПМ			20,96	1,00	8,68	8,61		
		МР			4,04	1,00	16,00	(3,06)		
		НР от ФОТ			1 696,34	1,00	3,91	313,73		
		СП от ФОТ						87,41		1,01
		ЗТР				1,00		64,02		

Исполнитель:
АНТОНОВА Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	0,05				593,82	12 554,33
Всего по позиции									
	ЗП						P58-13-1		
	ЭМ				33,85	1,00	16,00		
	в т.ч. ЗПМ				3,61	1,00	9,30	27,08	
	МР				0,00	1,00	16,00	1,68	
	НР от ФОТ				1 051,09	1,00	3,75	(0,00)	
	СП от ФОТ			71				197,08	
	ЗТР			52		1,00		19,23	0,23
			чел-ч	4,52				14,08	

37	E09-04-002-01 МДС35 п.4.7	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,046				259,15	5 183,00
Всего по позиции									
	ЗП						E09-04-002-01		
	ЭМ				290,04	1,15	16,00		
	в т.ч. ЗПМ				640,18	1,25	4,48	245,49	
	МР				35,00	1,25	16,00	164,91	
	НР от ФОТ				168,40	1,00	6,23	(32,20)	
	СП от ФОТ			69		1,15		48,26	
	ЗТР			58				191,61	1,88
			чел-ч	35,50				161,06	

38	РХЦС 3 кв.2015 стр.59	Профлист С21 толщ 0,5 Цена: =265/1.18*1.02*1.062	м2	5,29	243,27	1,00	1,00	811,33	17 637,61
Всего по позиции									
								1 286,90	

39	E12-01-010-01 МДС35 п.4.7	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листового оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,018					
Всего по позиции									
	ЗП						E12-01-010-01		
	ЭМ				898,62	1,15	16,00	297,62	
	в т.ч. ЗПМ				19,16	1,25	7,83	3,38	
	МР				2,52	1,25	16,00	(0,91)	
	НР от ФОТ				13 542,34	1,00	2,35	572,84	
	СП от ФОТ			92		1,15		274,65	2,33
	ЗТР			44				131,35	
			чел-ч	112,75					

40	E07-05-039-06 МДС35 п.4.7	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой	100 м шва	0,044				1 279,84	71 102,22
Всего по позиции									
	ЗП						E07-05-039-06		
	ЭМ				159,34	1,15	16,00	129,00	
					833,00	1,25	3,78	173,18	

Исполнитель:
АНТОНОВА Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	в т.ч. ЗПМ								
	МР				34,50	1,25	16,00	(30,36)	
	НР от ФОТ				1 620,80	1,00	2,41	171,87	
	СП от ФОТ			119		1,15		189,64	0,95
	ЗТР			-68				108,36	
			чел-ч	18,79					

Всего по позиции

41	E12-01-009-02 МДС35 п.4.7	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0,046				772,05	17 546,59
	ЗП								
	ЭМ								
	в т.ч. ЗПМ								
	МР				250,34	1,15	16,00	211,89	
	НР от ФОТ				18,08	1,25	8,18	8,50	
	СП от ФОТ				2,02	1,25	16,00	(1,86)	
	ЗТР			92	9 201,89	1,00	2,91	1 231,76	1,66
				44		1,15		196,65	
			чел-ч	31,41				94,05	

Всего по позиции

42	E13-03-004-26 {K=2.00} МДС35 п.4.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,037				1 742,85	37 888,04
	ЗП								
	ЭМ								
	в т.ч. ЗПМ								
	МР				64,96	1,15	16,00	44,22	
	НР от ФОТ				11,88	1,25	5,89	3,24	
	СП от ФОТ				0,18	1,25	16,00	(0,13)	
	ЗТР			69	658,84	1,00	3,90	95,07	0,33
				48		1,15		30,60	
			чел-ч	7,66				21,29	

Всего по позиции

								194,42	5 254,59
--	--	--	--	--	--	--	--	--------	----------

Прямые затраты по разделу

Накладные расходы по разделу

Сметная прибыль по разделу

Итого по разделу

Мусор

10 691,08
1 882,35
1 246,15
13 819,58

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	A311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	6,82			A311-01-146-		
	ЗП								
	ЭМ								
	в т.ч. ЗПМ				3,88	1,00	16,00	423,39	
	МР				20,31	1,00	7,07	979,30	
	НР от ФОТ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	СП от ФОТ				0,00	1,00	0,00	0,00	
	ЗТР					1,00		359,88	3,96
								203,23	

Всего по позиции									
44	A310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	т	6,82			A310-3005-1	1 965,80	288,24
	ЭМ								
	в т.ч. ЗПМ				8,56	1,00	4,42	258,04	
					0,00	1,00	0,00	(0,00)	
Всего по позиции									
								258,04	37,84
Прямые затраты по разделу									
Накладные расходы по разделу									
Сметная прибыль по разделу									
Итого по разделу									
								1 660,73	
								359,88	
								203,23	
								2 223,84	

Итого по всем разделам									
Масса мусора									
								431 101,48	
Заработная плата									
								6,82	
Эксплуатация машин									
								134 938,66	
в том числе заработная плата машинистов									
Материалы									
								479,05	
Накладные расходы по смете									
								127 249,13	
Сметная прибыль по смете									
								104 115,96	
Итого									
								60 241,97	
НДС, %									
								431 101,48	
Всего									
								77 598,27	
								18,00	

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель:
АНТОНОВА Л.Г.

Согласовано в сумме 508 699,75
Прозерку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

12
Антон