

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

"/  
" " 2015 г.

Заказчик

"/  
" " 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Наименование стройки:  
Объект №

Локальный сметный расчет №  
(Локальная смета)

на ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Тула, ул. Демьянова, д.37  
Наименование объекта: г. Тула, ул. Демьянова, д.37  
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 474,475 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 826 чел.час.  
Сметная заработная плата 106,423 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Мпп и коды ресурсов	Шифр расценки	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправо чные коэффиц иенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффици енты пересчет а	Стоимость в текущих ценах, руб.	Зтр всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ФАСАД

Замена деревянных окон на окна ПВХ

1	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,025	1536,72					
		ЗП			1306,07	1,00	32,65	16,00	522,43	
		ЭМ			230,65	1,00	5,77	7,93	45,73	
		в т.ч. ЗПМ			97,68	1,00	(2,44)	16,00	(39,07)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР оп ФОТ	%	84		1,00	34,74		471,66	4,32
		СП оп ФОТ	%	48						
		ЗТР	чел-ч	172,76			20,88		269,52	

Всего по позиции

94,04  
Исполнитель 1309  
Ерохина И.И.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

2 E10-01-034-06 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ 100 профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых

E10-01-034-06

ЗП	1190,53	1,15	34,23	16,00	547,64
ЭМ	311,76	1,25	9,74	8,28	80,67
в т.ч. ЗПМ	8,33	1,25	(0,26)	16,00	(4,17)
МР	6730,13	1,00	168,25	4,73	795,84
НР от ФОТ		1,15	36,56		496,63
СП от ФОТ			18,47		237,28
ЗТР	145,72				4,19

Всего по позиции

267,25 2158,06 4,19

3 РХЦС 3/2015 Оконный блок ПВХ поворотно-откидной 1300 x 1900 - 2шт  
стр49 Ц=5800/1,96/1,18\*1,02\*1,057

М2 2,50 2703,74 1,00 6759,35 1,00 6759,35

4 Р58-20-1 Смена обделок из листовой стали (подокон, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м

Р58-20-1

ЗП	330,04	1,00	9,90	16,00	158,42
ЭМ	4,79	1,00	0,14	8,62	1,24
в т.ч. ЗПМ	1,01	1,00	(0,03)	16,00	(0,48)
МР	3247,95	1,00	97,44	2,40	233,85
НР от ФОТ		1,00	8,24		112,82
СП от ФОТ			6,46		82,63
ЗТР	41,41				1,24

Всего по позиции

122,18 588,96 1,24

5 1011875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм

т -0,0055 39841,20 1,00 -219,13 1,00 -219,13

6 РХЦС 3/2015 Отлив оконный 150мм Ц=175/1,18\*1,02\*1,062  
стр50

м 3,00 160,65 1,00 481,95 1,00 481,95

7 E15-02-031-01 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и МДС3 п.4.7 камню плоских

E15-02-031-01

М2	0,032	4343,08			
оштук		1771,24	1,15	65,18	16,00
штук		61,39	1,25	2,46	7,93
ваемо		26,00	1,25	(1,04)	16,00
й		2510,45	1,00	80,33	3,90
			1,15	62,91	847,64



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП от ФОТ			%	37				30,96	392,03	
ЗТР			цел-ч	204,06						

Всего по позиции

241,84

2615,35

7,51

8 Е15-04-005-03 Окраска поливинилхлоридными водноэмульсионными составами  
МДС3 п.4.7 улучшенная по штукатурке откосов

100 0,032 1762,95  
М2  
окраш  
иваем  
ой

ЗП	359,50	1,15	13,23	16,00	211,67	
ЭМ	9,62	1,25	0,38	9,22	3,55	
в т.ч. ЗПМ	0,25	1,25	(0,01)	16,00	(0,16)	
МР	1393,83	1,00	44,60	3,04	135,59	
НР от ФОТ		1,15	12,58		169,46	1,58
СП от ФОТ		37	6,19		78,38	
ЗТР	42,90					

Всего по позиции

76,98

598,65

1,58

Итого по подразделу

7824,46

14292,53

Ремонт фасада

9 Е08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16  
м трубчатых для прочих отделочных работ ( фасада )

100 7,60 752,69  
М2  
верли  
кальн  
ой  
проек  
ции  
для

ЗП	351,05	1,00	2667,98	16,00	42687,68	
ЭМ	4,21	1,00	32,00	9,31	297,88	
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
МР	397,43	1,00	3020,47	5,18	15646,02	
НР от ФОТ		1,00	2934,78		39699,54	330,60
СП от ФОТ		54	1814,23		23051,35	
ЗТР	43,50					

Всего по позиции

10469,46

121382,47

330,60

10 Р53-14-1 Заделка трещин в стенах цементным раствором

10 М 2,30 31,48  
трещи

ЗП	22,71	1,00	52,23	16,00	835,73	
ЭМ	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,0018	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MR										
MR	оп	ФОТ	%	73	8,77	1,00	20,17	8,82	177,91	
СП	оп	ФОТ	%	56		1,00	44,92		610,08	6,23
ЗТР			цел-ч	2,71			36,56		468,01	

Всего по позиции													
11	Р62-41-1		Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов				100 м2	5,51	151,63	Р62-41-1	153,88	2091,73	6,23
расши													
щенно													
й													
ЗП				%	68	151,63	1,00	835,48	16,00	13367,70			
НР		оп	ФОТ	%			1,00	668,39		9090,04	114,61		
СП		оп	ФОТ	%	40			417,74		5347,08			
ЗТР				цел-ч	20,80								

Всего по позиции				1921,61	27804,82	114,61
12	R62-25-1	Отрубовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100	7,60	368,26	
			M2			R62-25-1
			обраб			
			отанн			
			ой			
		ЗП			34,62	1,00
		ЭМ			26,22	1,00
		В п.ч. ЭПМ			0,00	1,00
		MR			307,42	1,00
		НР от ФОТ	%	68		1,00
		СП от ФОТ	%	40		
		ЗТР	цел-ч	4,29		

Всего по позиции										
13	E15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по МДС п.4.7 подготовленной поверхности	100	6,68	643,61			3140,82	28911,89	32,60
			M2			E15-04-019-07				
			окраш							
			иваем							
			ой							
	ЭП				112,32	1,15	862,84	16,00	13805,48	
	ЭМ				3,73	1,25	31,15	9,18	285,92	
	В п.ч. ЭПМ				0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
	MP				527,56	1,00	3524,10	5,00	17620,50	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	819,70		11044,38	99,41
	СП от ФОТ		%	37			403,38		5108,03	
	ЗТР		цел-ч	12,94						





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МР										
НР оп ФОТ					578,35	1,00	69,40	2,42	167,95	
СП оп ФОТ						1,00	14,68		199,68	2,25
ЗТР							9,18		117,46	
					цел-ч	18,72				

Всего по позиции

111,68

779,40

2,25

Итого по подразделу

33358,36

261344,37

Ремонт отмостки

19	Р68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000	0,112	2073,12			Р68-13-2		
М2										
ЗП					448,80	1,00	50,27	16,00	804,25	
ЭМ					1624,32	1,00	181,92	4,06	738,61	
в т.ч. ЗПМ					147,58	1,00	(16,53)	16,00	(264,46)	
МР					0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
НР оп ФОТ							69,47		940,46	6,47
СП оп ФОТ							40,08		512,98	
ЗТР					цел-ч	57,76				

Всего по позиции

341,74

2996,30

6,47

20	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов 2	100	0,168	1122,66			Е01-02-057-02		
М3										
ЗП					1122,66	1,00	188,61	16,00	3017,71	
НР оп ФОТ						1,00	135,80		1840,80	25,87
СП оп ФОТ							72,14		935,49	
ЗТР					цел-ч	154,00				

Всего по позиции

396,55

5794,00

25,87

21	Е27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100	0,056	2257,17			Е27-04-001-01		
М3										
Матер										
иала										
основ										
ания										
(в										
плотн										
---										

ЗП	117,74	1,00	6,59	16,00	105,50		
ЭМ	2132,93	1,00	119,44	5,43	648,58		
в т.ч. ЗПМ	166,00	1,00	(9,30)	16,00	(148,74)		
МР	6,50	1,00	0,36	12,02	4,38		
НР оп ФОТ			20,34		277,12	0,88	
СП оп ФОТ					165,26		
ЗТР	цел-ч	15,72					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

22	4080122	Песок природный для строительных работ средний	м3	6,16	233,78	1,00	1440,08	1,00	1440,08	0,88
----	---------	--	----	------	--------	------	---------	------	---------	------

23	E27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3	0,112	3506,85			E27-04-001-04		
----	---------------	--	--------	-------	---------	--	--	---------------	--	--

ЗП	182,88	1,00	20,48	16,00	327,72					
ЭМ	3314,87	1,00	371,27	5,51	2045,67					
в т.ч. ЗПМ	260,38	1,00	(29,16)	16,00	(466,60)					
МР	9,10	1,00	1,02	12,02	12,25					
НР оп ФОТ		1,00	63,55		865,81					2,71
СП оп ФОТ			40,09		516,31					
37P	24,19									

Всего по позиции

24	4080019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	14,112	950,70	1,00	13416,28	1,00	13416,28	2,71
----	---------	---	----	--------	--------	------	----------	------	----------	------

25	E06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок МДС35 п.4.7	1 п	0,112	5822,09			E06-01-015-10		
----	---------------	--	-----	-------	---------	--	--	---------------	--	--

ЗП	104,66	1,15	13,48	16,00	215,68					
ЭМ	27,45	1,25	3,84	8,74	33,59					
в т.ч. ЗПМ	2,02	1,25	(0,28)	16,00	(4,52)					
МР	5689,98	1,00	637,28	5,26	3352,08					
НР оп ФОТ		1,15	13,07		176,16					1,63
СП оп ФОТ			7,60		96,89					
37P	12,64									

Всего по позиции

26	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,112	28983,27	1,00	-3246,13	1,00	-3246,13	1,63
----	---------	--	---	--------	----------	------	----------	------	----------	------

27	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0031	32943,79	1,00	-102,13	1,00	-102,13	
----	---------	------------------------------------	---	---------	----------	------	---------	------	---------	--

Исполнитель:   
ЕРОНИНА Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	2040084	Сетка из проволоки холоднокатанной (100х100х3 вес 1,0 кг/м2)	т	0,112	46194,08	1,00	5173,74	1,00	5173,74	

29 Е06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки  
МДСЗ п.4.7

100	0,112	64662,60								
МЗ										
Бетон										
а,										
бутоб										
елона										
и										
желез										
----										
ЗП		1312,20	1,15		169,01	16,00	2704,18			
ЭМ		1377,50	1,25		192,85	7,39	1425,16			
в т.ч. ЗПМ		227,16	1,25		(31,80)	16,00	(508,84)			
МР		61972,90	1,00		6940,96	4,64	32206,08			
НР от ФОТ			1,15		190,77		2570,42			23,18
СП от ФОТ					110,95		1413,73			
ЗТР		180,00								

Всего по позиции 7604,54 40319,57 23,18

30 4010061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) МЗ -11,424 2716,84 1,00 -31037,18 1,00 -31037,18

31 4010003 Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) МЗ 11,424 3860,95 1,00 44107,49 1,00 44107,49

32 Е06-01-067-04 Железнение поверхности  
МДСЗ п.4.7

100	1,12	324,90								
М2										
повер										
ЗП		259,81	1,15		334,64	16,00	5354,16			
ЭМ		1,80	1,25		2,52	9,33	23,51			
в т.ч. ЗПМ		0,00	1,25		(0,00)	16,00	(0,00)			
МР		63,29	1,00		70,88	6,16	436,65			
НР от ФОТ			1,15		317,90		4283,33			37,22
СП от ФОТ					184,89		2355,83			
ЗТР		28,90								

Всего по позиции 910,83 12453,48 37,22

33 Е27-06-011-01 Устройство швов расширения (деревянные раскладки) 1000 0,112 346,77

М2										
покры										
тип										
ЗП		35,27	1,00		3,95	16,00	63,20			
ЭМ		15,83	1,00		1,77	7,72	13,89			





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. ЗПМ										
МР					0,88	1,00	(0,10)	16,00	(1,58)	
НР от ФОТ					295,67	1,00	33,12	4,03	133,45	
СП от ФОТ					%	109	5,18		70,61	0,51
ЗТР					%	65	3,27		42,11	
					цел-ч	4,58				
Всего по позиции										
34	1020137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	МЗ	-0,0358	3639,58	1,00	-130,30	1,00	-130,30	
35 1020069 Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 20 мм, III сорта (37м*0,1*0,02) МЗ 0,074 3639,58 1,00 269,33 1,00 269,33										
Итого по подразделу							40523,37	100620,59		
Котырек										
36	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отвер стий	0,12	54,04	P69-2-1				
ЗП										
ЭМ					43,76	1,00	5,25	16,00	84,02	
в т.ч. ЗПМ					10,28	1,00	1,23	5,50	6,78	
МР					0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
НР от ФОТ					0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
СП от ФОТ					%	66	4,10		55,45	0,66
ЗТР					%	40	2,63		33,61	
					цел-ч	5,49				
Всего по позиции										
37	P69-2-2 {K=2}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отвер стий	0,12	103,92	P69-2-2				
ЗП										
ЭМ					84,16	1,00	10,10	16,00	161,59	
в т.ч. ЗПМ					19,76	1,00	2,37	5,50	13,04	
МР					0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
НР от ФОТ					0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
СП от ФОТ					%	66	7,88		106,65	1,27
ЗТР					%	40	5,05		64,64	
					цел-ч	10,56				
Всего по позиции							25,40	345,92	1,27	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	E06-01-015-01	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м ( M16/20x200, Letfix, масса 1 шт-0,45кг)	1 п	0,0054	12416,98			E06-01-015-01		

ЗП	2608,28	1,15	16,20	16,00	259,16	
ЭМ	44,47	1,25	0,30	8,76	2,63	
в п.ч. ЭПМ	3,16		(0,02)	16,00	(0,34)	
МР	9764,23	1,00	52,73	11,36	598,98	
НР от ФОТ		1,15	15,41		207,60	1,96
СП от ФОТ			8,96		114,18	
ЗТР	315,01					

Всего по позиции

93,60 1182,55 1,96

39	E09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, МДС35 п.4.7 ( интуосварных профилей ( металлоконструкции козырька)	1 п	0,0723	1242,85		E09-03-014-01		
----	---------------	--	-----	--------	---------	--	---------------	--	--

ЗП	517,00	1,15	42,99	16,00	687,78	
ЭМ	469,76	1,25	42,45	7,92	336,24	
в п.ч. ЭПМ	48,40	1,25	(4,37)	16,00	(69,99)	
МР	256,09	1,00	18,52	5,14	95,17	
НР от ФОТ		1,15	38,36		522,86	5,26
СП от ФОТ			34,22		439,51	
ЗТР	63,28					

Всего по позиции

176,54 2081,56 5,26

40	2010775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборочных операций	п	0,0723	42729,30	1,00	3089,33	1,00	3089,33	
----	---------	--	---	--------	----------	------	---------	------	---------	--

41	P58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю 100 из листового стали	М2	0,0473	1875,93		P58-12-2		
----	----------	---	----	--------	---------	--	----------	--	--

ЗП	158,63	1,00	7,50	16,00	120,05	
ЭМ	20,96	1,00	0,99	8,68	8,61	
в п.ч. ЭПМ	4,04	1,00	(0,19)	16,00	(3,06)	
МР	1696,34	1,00	80,24	3,91	313,73	
НР от ФОТ		1,00	6,39		87,41	1,01
СП от ФОТ			5,00		64,02	
ЗТР	21,35					

Всего по позиции

100,12 593,82 1,01

42	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки 100 кромок	М2	0,05	1088,55		P58-13-1		
----	----------	---	----	------	---------	--	----------	--	--

ЗП	33,85	1,00	1,69	16,00	27,88	
ЭМ	3,61	1,00	0,18	30,00	5,40	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В т.ч., ЗПМ										
МР					0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
НР от ФОТ					1051,09	1,00	52,55	3,75	197,08	
СП от ФОТ						1,00	1,40		19,23	0,23
ЗТР							1,10		14,08	
Чел-ч				4,52						

Всего по позиции

56,92 259,15 0,23

43	E09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа козырька	100	0,046	1098,62	E09-04-002-01
МДС35 п.4.7						
			м2			

покры

ЗП	290,04	1,15	15,34	16,00	245,49	
ЭМ	640,18	1,25	36,81	4,48	164,91	
В т.ч., ЗПМ	35,00	1,25	(2,01)	16,00	(32,20)	
МР	168,40	1,00	7,75	6,23	48,26	
НР от ФОТ		1,15	14,06		191,61	1,88
СП от ФОТ			12,54		161,06	
ЗТР						
	Чел-ч	35,50				

Всего по позиции

86,50 811,33 1,88

44	РХЦС. 3/2015	Профлист С21 толщ 0,5 Ц=265/1,18*1,02*1,062	М2	5,29	243,27	1,00	1286,90	1,00	1286,90	
стр59										

45	E12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ( примыкания)	100	0,018	14460,12	E12-01-010-01
МДС35 п.4.7						

покры

ЗП																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Всего по позиции

293,25 1279,84 2,33

46	E07-05-039-06	Устройство герметизации горизонтальных стыков мастикой вулканизирующейся тиоколовой	100 м	0,044	2613,14	E07-05-039-06
МДС35 п.4.7						

шва

ЗП	159,34	1,15	8,06	16,00	129,00	
ЭМ	833,00	1,25	45,82	3,78	173,18	
В т.ч., ЗПМ	34,50	1,25	(1,90)	16,00	(30,36)	
МР	1620,80	1,00	71,32	2,41	172,87	
НР от ФОТ		1,15	13,94		20,15	0,95
						119

11

Исполнитель:   
Евронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СИ от ФОТ			%	68			8,47		108,36	
ЗТР			цел-ч	18,79						

Всего по позиции

47 Е12-01-009-02 Устройство желобов подвесных  
МДС35 п.4.7

100 м	0,046	9470,31								
желоб										
ОВ										
ЗП		250,34	1,15		13,24	16,00	211,89			
ЭМ		18,08	1,25		1,04	8,18	8,50			
в т.ч. ЗПМ		2,02	1,25		(0,12)	16,00	(1,86)			
МР		9201,89	1,00		423,29	2,91	1231,76			
НР от ФОТ					14,43		196,65			1,66
СИ от ФОТ					7,38		94,05			
ЗТР		31,41								

Всего по позиции

48 Е13-03-004-26 Окраска металлических огражденных поверхностей эмалью ПФ-115 100  
{K=2} МДС35 (за 2 раза вручную)  
п.4.7

М2	0,037	735,68								
окраш										
иваем										
ой										
ЗП		64,96	1,15		2,76	16,00	44,22			
ЭМ		11,88	1,25		0,55	5,89	3,24			
в т.ч. ЗПМ		0,18	1,25		(0,01)	16,00	(0,13)			
МР		658,84	1,00		24,38	3,90	95,07			
НР от ФОТ					2,25		30,60			0,33
СИ от ФОТ					1,65		21,29			
ЗТР		7,66								

Всего по позиции

Итого по подразделу

31,59 194,42 0,33  
5860,35 13819,58

Входная площадка

49 Е06-01-013-01 Устройство подливки толщиной 20 мм (поверхности площадок и  
МДС35 п.4.7 ступеней)

100	0,09	2043,88								
М2										
подли										
вки										
под										
ЗП		383,64	1,15		39,71	16,00	635,31			
ЭМ		11,34	1,25		1,28	8,21	10,47			
в т.ч. ЗПМ		1,01	1,25		(0,11)	16,00	(1,82)			
МР		1648,90	1,00		148,40	5,79	859,24			
НР от ФОТ					1,15		37,83			0,74



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП от ФОТ			%	44						
ЗТР			цел-ч	45,78						
					22,00		280,34			

Всего по позиции

249,22 2295,06 4,74

Итого по подразделу

249,22 2295,06

Ремонт деревянных элементов фасада

50	E15-04-024-02	Окраска масляными составами по дереву карниза МДС35 п.4.7	100 м2 окрашиваемой	0,72	1244,41	E15-04-024-02				
			ЗП		266,02	1,15	220,26	16,00	3524,23	
			ЭМ		3,31	1,25	2,98	9,17	27,32	
			в т.ч. ЗПМ		0,13	1,25	(0,12)	16,00	(1,87)	
			МР		975,08	1,00	702,06	2,42	1698,98	
			НР от ФОТ	%		1,15	209,36		2820,88	26,96
			СП от ФОТ	%			103,03		1304,66	
			ЗТР	цел-ч	32,56					

Всего по позиции

1237,69 9376,07 26,96

Итого по подразделу

1237,69 9376,07

Разные работы

51	A311-01-146-1	Погрузка, Мусор строительный с погрузкой вручную	т	1,07	24,19	A311-01-146-1				
			ЗП		3,88	1,00	4,15	16,00	66,43	
			ЭМ		20,31	1,00	21,73	7,07	153,64	
			в т.ч. ЗПМ		0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
			МР		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
			НР от ФОТ	%		1,00	4,15		56,47	0,62
			СП от ФОТ	%			2,49		31,89	
			ЗТР	цел-ч	0,58					

Всего по позиции

32,52 308,43 0,62

52	A310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т и работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	т	1,07	8,56	A310-3005-1				
----	-------------	---	---	------	------	-------------	--	--	--	--

ЭМ	8,56	1,00	9,16	4,42	40,48
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	0,00	(0,00)

Исполнитель:   
Евронига Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции							9,16		40,48	0,00

**Итого по подразделу**

41,68

348,91

Прямые затраты по разделу

78668,35

264093,25

Накладные расходы по разделу

6532,83

88405,09

Сметная прибыль по разделу

3893,96

49598,77

**Итого по разделу**

89095,13

402097,11

Итого по всем разделам

402097,11

Масса мусора

т

1,07

Заработная плата

106422,94

Эксплуатация машин

7837,25

В том числе заработная плата машинистов

1597,80

Материалы

149833,06

Накладные расходы по смете

88405,09

Сметная прибыль по смете

49598,77

Итого

402097,11

НДС, %

18,00

72377,48

**Всего**

474474,59

Составил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Сотпассовано в сумме

474474,59 руб

Инф. Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель:   
Еронова Н.Н.