

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

" ____ " ____ 2015 г.

Заказчик

" ____ " ____ 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Наименование стройки: г. Тула , ул. Н. Руднева, 50
Объект №

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

на Ремонт фасада жилого дома
Наименование объекта: жилой дом
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 680,347 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 1332 чел.час.
Сметная заработная плата 172,878 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.	
									ЭТР, всего чел-ч	Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Фасад

1 Е08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 100 м2
согласно деф. м трудовых для прочих отделочных работ
акта

Е08-07-001-02

вертикальная проекция и для наружных лесов

6,96

ЭП
ЭМ
В П.Ч. ЭПМ
МР
НР от ФОТ

351,05 1,00 16,00 39 092,93
4,21 1,00 9,31 272,80
0,00 1,00 16,00 (0,00)
397,43 1,00 5,18 14 328,46
% 93 1,00 36 356,42 302,76

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СП от ФОТ			%	54					
ЗТР			цел-ч	43,50				21 110,18	

Всего по позиции

111 160,79 15 971,38

2 Е46-04-012-02 Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных 100 м2

0,099

Досок

Е46-04-012-02

ЗП

1 306,07

1,00 16,00

2 068,81

ЭМ

230,65

1,00 7,93

181,08

в т.ч. ЗПМ

97,68

1,00 16,00

(154,73)

МР

0,00

1,00 0,00

0,00

НР от ФОТ

1,00

1 867,77

17,10

СП от ФОТ

84

48

1 067,30

ЗТР

172,76

Всего по позиции

5 184,96 52 373,33

3 Е10-01-034-02 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2

100 м2 проемов

0,02

Е10-01-034-02

ЗП

1 122,80

1,15 16,00

413,19

ЭМ

294,05

1,25 8,44

62,04

в т.ч. ЗПМ

8,33

1,25 16,00

(3,33)

МР

6 311,06

1,00 4,78

603,34

НР от ФОТ

90

43

374,87

СП от ФОТ

43

179,10

ЗТР

137,43

Всего по позиции

1 632,54 81 627,00

4 Е10-01-034-06 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых

100 м2 проемов

0,079

Е10-01-034-06

ЗП

1 190,53

1,15 16,00

1 730,55

ЭМ

311,76

1,25 8,28

254,91

в т.ч. ЗПМ

8,33

1,25 16,00

(13,16)

МР

6 730,13

1,00 4,73

2 514,85

НР от ФОТ

90

43

1 569,34

СП от ФОТ

43

749,80

ЗТР

145,72

Всего по позиции

6 819,45 86 322,15

5 Каталог РХЦС 2-Блок оконный глухой 1300*2300- 1шт
й кв. стр.50 Цена: =2310/1.26/1.18*1.02*1.057

м2

2,00

1 675,08

1,00

1,00

3 350,16

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Каталог РХЦС 3-Блок оконный поворотной 1200*1600 й кв. стр.49	Цена: =5800/1.96/1.18*1.02*1.057	M2	7,90	2 703,74	1,00	1,00	21 359,55	

7	E15-02-031-01 МПС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и 100 м2 камню плоских	0,11	E15-02-031-01					
		штукатурка урываем ой поверхн							
	ЭП	1 771,24	1,15	16,00	3 584,99				
	ЭМ	61,39	1,25	7,93	66,94				
	В п.ч. ЗПМ	26,00	1,25	16,00	(57,20)				
	МР	2 510,45	1,00	3,90	1 076,98				
	НР оп ФОТ				2 913,75				25,81
	СП оп ФОТ				1 347,61				
	ЗТР								
		%	80						
		%	37						
		цел-ч	204,06						
Всего по позиции									
8	E15-04-005-03 МПС35 п.4.7	Окраска поливинилцелатными водозмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашив аемой поверхн остли	0,15	E15-04-005-03				
	ЭП	359,50	1,15	16,00	992,22				
	ЭМ	9,62	1,25	9,22	16,63				
	В п.ч. ЗПМ	0,25	1,25	16,00	(0,75)				
	МР	1 393,83	1,00	3,04	635,59				
	НР оп ФОТ				794,38				7,40
	СП оп ФОТ				367,40				
	ЗТР								
		%	80						
		%	37						
		цел-ч	42,90						
Всего по позиции									
9	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, 100 м карнизов) шириной до 0,4 м	1,18	P58-20-1					
	ЭП	330,04	1,00	16,00	6 231,16				
	ЭМ	4,79	1,00	8,62	48,72				
	В п.ч. ЗПМ	1,01	1,00	16,00	(19,07)				
	МР	3 247,95	1,00	2,40	9 198,19				
	НР оп ФОТ				4 437,66				48,86
	СП оп ФОТ				3 250,12				
	ЗТР								
		%	71						
		%	52						
		цел-ч	41,41						
Всего по позиции									
					23 165,85				19 632,08

Исполнитель:
АНТОНОВА Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	E10-01-035-01 МДС35 п.4.7	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0,07			E10-01-035-01		
	ЭП				168,88	1,15	16,00	217,52	
	ЭМ				10,21	1,25	9,15	8,17	
	в т.ч. ЭПМ				0,50	1,25	16,00	(0,70)	
	МР				2 284,62	1,00	8,50	1 359,35	
	НР оп ФОТ		%	90		1,15		196,40	1,71
	СП оп ФОТ		%	43				93,83	
	ЗТР		цел-ч	21,19					

Всего по позиции									
11	Каталог РХЦС 3-Подоконники ПВХ 450 мм и кв. стр.51	Цена: =600/1.18*1.02*1.062	М	7,00	550,80	1,00	1,00	3 855,60	1 875,27 26 789,57

12	E46-02-009-02	Оббивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	0,75			E46-02-009-02		
	ЭП				166,36	1,00	16,00	1 996,32	
	НР оп ФОТ		%	84		1,00		1 676,91	17,12
	СП оп ФОТ		%	48				958,23	
	ЗТР		цел-ч	22,82					

Всего по позиции									
13	P61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям (цоколь)	100 м2	0,75			P61-28-1		
	ЭП				594,86	1,00	16,00	7 138,32	
	ЭМ				7,99	1,00	9,23	55,31	
	в т.ч. ЭПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				3 356,72	1,00	5,07	12 763,93	
	НР оп ФОТ		%	67		1,00		4 782,67	61,20
	СП оп ФОТ		%	40				2 855,33	
	ЗТР		цел-ч	81,60					

Всего по позиции									
14	E15-02-001-01 МДС35 п.4.7	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2	0,75			E15-02-001-01		
	ЭП				637,21	1,15	16,00	8 793,50	
	ЭМ				57,64	1,25	10,22	552,26	
	в т.ч. ЭПМ				23,16	1,25	16,00	(347,40)	
	МР				1 093,25	1,00	4,49	3 681,52	

оштукать
уриваем
ой
поверхн

Исполнитель: 
Антонова Л.И.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
НР от ФОТ			%	80		1,15		7 312,72	61,13
СП от ФОТ			%	37				3 382,13	
ЗТР			цел-ч	70,88					

Всего по позиции

23 722,13 31 629,51

15 Р61-10-1 Ремонт штукатурки плитных фасадов по камню и бетону с землей и 100 м2 лесов цементно-известковыми раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм

Р61-10-1

ЗП	1 649,03	1,00	16,00	21 635,27	
ЗМ	1,21	1,00	5,49	5,45	
В п.ч. ЗПМ	0,00	1,00	16,00	(0,00)	
МР	1 272,50	1,00	4,49	4 685,09	
НР от ФОТ		1,00		14 495,63	165,51
СП от ФОТ				8 654,11	
ЗТР					
цел-ч	201,84				

Всего по позиции

49 475,55 60 336,04

16 Р62-41-1 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов

Р62-41-1

100 м2 расчище нной поверхн ости	5,39				
ЗП	151,63	1,00	16,00	13 076,57	
НР от ФОТ		1,00		8 892,07	112,11
СП от ФОТ				5 230,63	
ЗТР	20,80				
цел-ч					

Всего по позиции

27 199,27 5 046,25

17 Р62-25-1 Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов

Р62-25-1

100 м2 обработ анной поверхн ости	6,21				
ЗП	34,62	1,00	16,00	3 439,84	
ЗМ	26,22	1,00	5,59	910,20	
В п.ч. ЗПМ	0,00	1,00	16,00	(0,00)	
МР	307,42	1,00	8,15	15 558,99	
НР от ФОТ		1,00		2 339,09	26,64
СП от ФОТ				1 375,94	
ЗТР					
цел-ч	4,29				

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Всего по позиции

18 Р62-25-7

Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов

100 м2
обработ
анной
поверхн
ости

6,21

Р62-25-7

23 624,06 3 804,20

ЭП
ЭМ
В т.ч. ЭПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

188,09 1,00 16,00 18 688,62
1,37 1,00 8,85 75,29
0,00 1,00 16,00 (0,00)
881,64 1,00 2,99 16 370,20
1,00 12 708,26
7 475,45

146,56

Всего по позиции

55 317,82 8 907,86

19 Е15-04-019-07
МДС35 п.4.7

Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности

100 м2
окрашив
аеомй
поверхн
ости

6,21

Е15-04-019-07

ЭП
ЭМ
В т.ч. ЭПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

112,32 1,15 16,00 12 834,13
3,73 1,25 9,18 265,80
0,00 1,25 16,00 (0,00)
527,56 1,00 5,00 16 380,74
1,15 10 267,30
4 748,63

92,41

Всего по позиции

44 496,60 7 165,31

20 1013469

Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ

т

-0,236

52 289,28

1,00

1,00

-12 340,27

21 Прайс лист
Краска фасадная акриловая
Цена: =120.51/1.18*1.02*1.152

кг

177,4197

120,00

1,00

1,00

21 290,36

22 Е15-02-031-01
МДС35 п.4.7

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и 100 м2 камню плоских

штукат
уриваем
ой
поверхн

0,56

Е15-02-031-01

ЭП
ЭМ
В т.ч. ЭПМ

1 771,24 1,15 16,00 18 250,86
61,39 1,25 7,93 340,78
26,00 1,25 16,00 16,00

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
МР	НР ОП ФОТ		%	80	2 510,45	1,00	3,90	5 482,82	
СП ОП ФОТ			%	37		1,15		14 833,65	131,41
ЗТР			цел-ч	204,06				6 860,56	

Всего по позиции

45 768,67 81 729,77

23 Е15-04-005-03 Окраска поливинилцетатными водозмульсионными составами
МДС35 п.4.7 улучшенная по штукатурке откосов

100 м2 окрасить
аэмой
поверхн
ости

Е15-04-005-03

ЗП
ЭМ
в п.ч. ЗПМ
МР
НР ОП ФОТ
СП ОП ФОТ
ЗТР

%
цел-ч

359,50 1,15 16,00 3 704,29
9,62 1,25 9,22 62,09
0,25 1,25 16,00 (2,80)
1 393,83 1,00 3,04 2 372,86
1,15 2 965,67
1 371,62

27,63

Всего по позиции

10 476,53 18 708,09

Прямые затраты по разделу

311 595,87

Накладные расходы по разделу

128 784,56

Сметная прибыль по разделу

71 077,97

Итого по разделу

511 458,40

Устройство бетонной отмостки с разрабаткой грунта

24 Р68-13-2

Разборка асфальтобетонных покрытий трамбированных толщиной до 4 см 1000 м2
с помощью молотков отбойных пневматических (Разборка
отмостки)

0,051

Р68-13-2

ЗП
ЭМ
в п.ч. ЗПМ
МР
НР ОП ФОТ
СП ОП ФОТ
ЗТР

%
цел-ч

448,80 1,00 16,00 366,22
1 624,32 1,00 4,06 336,33
147,58 1,00 16,00 (120,43)
0,00 1,00 0,00 0,00
1,00 428,25
233,59

2,95

Всего по позиции

1 364,39 26 752,75

25 Е01-02-057-02

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без
креплений с откосами, грунта грунтов 2

100 м3
грунта

0,0765

Е01-02-057-02

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<div> <div>ЭП</div> <div>НР от ФОТ</div> <div>СП от ФОТ</div> <div>ЗТР</div> </div> <div> <div>%</div> <div>61</div> <div>31</div> <div>154,00</div> </div> <div> <div>100 м3</div> <div>0,0255</div> <div>1122,66</div> <div>1,00</div> <div>16,00</div> <div>1 374,14</div> <div>838,23</div> <div>425,98</div> <div>11,78</div> </div>									

Всего по позиции

2 638,35 34 488,24

26	E27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3	0,0255	E27-04-001-01	2 638,35	34 488,24
----	---------------	--	--------	--------	---------------	----------	-----------

материала
основания (в
плотном теле)

ЭП	117,74	1,15	16,00	55,24
ЭМ	2 132,93	1,25	5,43	369,17
В п.ч. ЗПМ	166,00	1,25	16,00	(84,66)
МР	6,50	1,00	12,02	1,99
НР от ФОТ		1,15		152,49
СП от ФОТ				90,94
ЗТР	15,72			0,46

Всего по позиции

669,83 26 267,84

27	4080122	Песок природный для строительных работ средний	м3	2,805	233,78	1,00	1,00	655,75
----	---------	--	----	-------	--------	------	------	--------

28	E27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3	0,051	E27-04-001-04	2 102,31	41 221,76
----	---------------	--	--------	-------	---------------	----------	-----------

материала
основания (в
плотном теле)

ЭП	182,88	1,15	16,00	171,61
ЭМ	3 314,87	1,25	5,51	1 164,39
В п.ч. ЗПМ	260,38	1,25	16,00	(265,59)
МР	9,10	1,00	12,02	5,58
НР от ФОТ		1,15		476,55
СП от ФОТ				284,18
ЗТР	24,19			1,42

Всего по позиции

2 102,31 41 221,76

29	4080019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	6,426	950,70	1,00	1,00	6 109,20
----	---------	---	----	-------	--------	------	------	----------

Исполнитель:

АНТОНОВА Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	E06-01-015-10 МДС35 п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,051			E06-01-015-10		

ЗП	104,66	1,15	16,00	98,21	
ЭМ	27,45	1,25	8,74	15,29	
В т.ч. ЗПМ	2,02	1,25	16,00	(2,06)	
МР	5 689,98	1,00	5,26	1 526,39	
НР от ФОТ		1,15		80,22	0,74
СП от ФОТ		44		44,12	
ЗТР	12,64				

Всего по позиции

1 764,23 34 592,75

31	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0014	32 943,79	1,00	1,00	-46,12	
----	---------	------------------------------------	---	---------	-----------	------	------	--------	--

32	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,051	28 983,27	1,00	1,00	-1 478,15	
----	---------	--	---	--------	-----------	------	------	-----------	--

33	2040084	Сетка из проволоки холодногннутой (100*100*3)	т	0,051	46 194,08	1,00	1,00	2 355,90	
----	---------	---	---	-------	-----------	------	------	----------	--

34	E06-01-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобет она и железоб етона в деле	0,051		E06-01-001-01			
----	------------------------------	--------------------------------	---	-------	--	---------------	--	--	--

ЗП	1 312,20	1,15	16,00	1 231,37	
ЭМ	1 377,50	1,25	7,39	648,96	
В т.ч. ЗПМ	227,16	1,25	16,00	(231,70)	
МР	61 972,90	1,00	4,64	14 665,27	
НР от ФОТ		1,15		1 170,46	10,56
СП от ФОТ		44		643,75	
ЗТР	180,00				

Всего по позиции

18 359,81 359 996,27

35	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-5,202	2 716,84	1,00	1,00	-14 133,00	
----	---------	--	----	--------	----------	------	------	------------	--

36	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	5,202	3 860,95	1,00	1,00	20 084,66	
----	---------	----------------------------------	----	-------	----------	------	------	-----------	--

37	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 поверхн ости	0,51		E06-01-067-04			
----	------------------------------	------------------------	---------------------------	------	--	---------------	--	--	--

ЗП	259,81	1,15	16,00	2 438,06	
----	--------	------	-------	----------	--

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЭМ									
В п.ч. ЭПМ									
МР									
НР от ФОТ									
СП от ФОТ									
ЗТР									
%									
цел-ч									
28,90									
1,80									
0,00									
63,29									
1,25									
1,25									
6,16									
1,15									
1 950,45									
1 072,75									
16,95									

Всего по позиции

5 670,80 11 119,22

38 Е27-06-011-01 Устройство швов расширения (деревянные раскладки)
МДС35 п.4.7

1000 м2
покрыти

0,04

Е27-06-011-01

25,96

6,11

(0,70)

47,66

29,06

17,33

0,21

ЭП
ЭМ
В п.ч. ЭПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

35,27
15,83
0,88
295,67
1,15
1,09
65
цел-ч

1,15
1,25
1,25
1,00
1,15
4,58

16,00
7,72
16,00
4,03

1,15
1,25
1,25
1,00

25,96
6,11
(0,70)
47,66
29,06
17,33

Всего по позиции

126,12 3 153,00

39 1020137 Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта

м3

-0,0128

3 639,58

1,00

1,00

-46,59

40 1020069 Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта

м3

0,072

3 639,58

1,00

1,00

262,05

Прямые затраты по разделу

38 521,19

Накладные расходы по разделу

5 125,71

Сметная прибыль по разделу

2 812,64

Итого по разделу

46 459,54

Ремонт бетонной входной площадки

41 Е06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки (Поверхность площадок на входе МДС35 п.4.7 в подъезд)

100 м3

0,005

Е06-01-001-01

Бетона,
бутобет
она и
железоб
етона в
деле

1 312,20
1 377,50

1,15
1,25

16,00
7,39

120,72
63,62

10

Исполнитель:

Антонова Л.И.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
В п.ч. ЗПМ									
МР					227,16	1,25	16,00	(22,72)	
НР от ФОТ			%	80	61 972,90	1,00	4,64	1 437,77	
СП от ФОТ			%	44		1,15		114,75	1,04
ЗТР			цел-ч	180,00				63,11	

Всего по позиции

1 799,97 359 994,00

Прямые затраты по разделу

1 622,11

Накладные расходы по разделу

114,75

Сметная прибыль по разделу

63,11

Итого по разделу

1 799,97

Двери

42 Р62-29-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей за два раза

100 м2 0,063

Р62-29-2

ЗП
ЭМ
В п.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

окрашив
аемой
поверхн
ости

%
%
цел-ч

152,94 1,00 16,00 154,16
0,60 1,00 9,33 0,35
0,00 1,00 16,00 (0,00)
578,35 1,00 2,42 88,18
1,00 104,83
1,00 61,66

1,18

Всего по позиции

409,18 6 494,92

Прямые затраты по разделу

242,69

Накладные расходы по разделу

104,83

Сметная прибыль по разделу

61,66

Итого по разделу

409,18

Козырек

Исполнитель:
АНТОНОВА Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	E46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытий	0,04			E46-04-008-04		
		ЭП			115,91	1,00	16,00	74,18	
		ЭМ			30,64	1,00	5,50	6,74	
		в т.ч. ЭПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	84				62,31	0,64
		СП от ФОТ	%	48					
		ЗТР	цел-ч	15,90				35,61	

Всего по позиции									
44	E09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, демонтаж МДС 81-тнугосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м(металлический каркас)	1 т конструкций	0,06			E09-03-014-01		
		ЭП			361,90	1,00	16,00	347,42	
		ЭМ			328,83	1,00	7,92	156,26	
		в т.ч. ЭПМ			33,88	1,00	16,00	(32,52)	
		МР			0,00	1,00	5,14	0,00	
		НР от ФОТ	%	69				262,16	2,66
		СП от ФОТ	%	58					
		ЗТР	цел-ч	44,296				220,37	

Всего по позиции									
45	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,12			P69-2-1		
		ЭП			43,76	1,00	16,00	84,02	
		ЭМ			10,28	1,00	5,50	6,78	
		в т.ч. ЭПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	66				55,45	0,66
		СП от ФОТ	%	40					
		ЗТР	цел-ч	5,49				33,61	

Всего по позиции									
46	P69-2-2 {K=2,00}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,12			P69-2-2		
		ЭП			84,16	1,00	16,00	161,59	
		ЭМ			19,76	1,00	5,50	13,04	
		в т.ч. ЭПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	66				106,65	2,27

Исполнитель:
Итонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СП от ФОТ			%	40	64,64				
ЗТР			цел-ч	10,56					

Всего по позиции

345,92 2 882,67

47 Е06-01-015-01 Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной 1 м 0,0054

Е06-01-015-01

до 1 м	2 608,28	1,15	16,00	259,16	
ЭП					
ЭМ	44,47	1,25	8,76	2,63	
в т.ч. ЗПМ	3,16	1,25	16,00	(0,34)	
МР	9 764,23	1,00	11,36	598,98	
НР от ФОТ			1,15	207,60	1,96
СП от ФОТ				114,18	
ЗТР				315,01	
%	80				
%	44				
цел-ч	315,01				

Всего по позиции

1 182,55 218 990,74

48 Е09-03-014-01 Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, тнугосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м 0,0723

Е09-03-014-01

констру	517,00	1,15	16,00	687,78	
кций	469,76	1,25	7,92	336,24	
ЭП					
ЭМ	48,40	1,25	16,00	(69,99)	
в т.ч. ЗПМ	256,09	1,00	5,14	95,17	
МР			1,15	522,86	5,26
НР от ФОТ				439,51	
СП от ФОТ					
ЗТР				63,28	
%	69				
%	58				
цел-ч	63,28				

Всего по позиции

2 081,56 28 790,59

49 2010775 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций


50 Р58-12-2 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали 100 м2 0,0473

Р58-12-2

ЭП	158,63	1,00	16,00	120,05	
ЭМ	20,96	1,00	8,68	8,61	
в т.ч. ЗПМ	4,04	1,00	16,00	(3,06)	
МР	1 696,34	1,00	3,91	313,73	
НР от ФОТ			1,00	87,41	1,01
СП от ФОТ				64,02	
ЗТР				21,35	
%	71				
%	52				
цел-ч	21,35				

Всего по позиции

593,82 12 554,33

Исполнитель:  593,82 12 554,33
АНТОНОВА Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Р58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	0,05			Р58-13-1		
		ЭП			33,85	1,00	16,00	27,08	
		ЭМ			3,61	1,00	9,30	1,68	
		В т.ч. ЭПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			1 051,09	1,00	3,75	197,08	
		НР оп ФОТ	%	71		1,00		19,23	0,23
		СП оп ФОТ	%	52				14,08	
		ЗТР	цел-ч	4,52					

Всего по позиции									
52	Е09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,046			Е09-04-002-01	259,15	5 183,00
	МДС35 п.4.7	ЭП			290,04	1,15	16,00	245,49	
		ЭМ			640,18	1,25	4,48	164,91	
		В т.ч. ЭПМ			35,00	1,25	16,00	(32,20)	
		МР			168,40	1,00	6,23	48,26	
		НР оп ФОТ	%	69		1,15		191,61	1,88
		СП оп ФОТ	%	58				161,06	
		ЗТР	цел-ч	35,50					

Всего по позиции									
53	РХЩС 3 кв.2015	Профлист С21 толщ 0,5	м2	5,29	243,27	1,00	1,00	1 286,90	811,33 17 637,61
	стр.59	Цена: =265/1.18*1.02*1.062							

54	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,018			Е12-01-010-01		
	МДС35 п.4.7	ЭП			898,62	1,15	16,00	297,62	
		ЭМ			19,16	1,25	7,83	3,38	
		В т.ч. ЭПМ			2,52	1,25	16,00	(0,91)	
		МР			13 542,34	1,00	2,35	572,84	
		НР оп ФОТ	%	92		1,15		274,65	2,33
		СП оп ФОТ	%	44				131,35	
		ЗТР	цел-ч	112,75					

Всего по позиции									
55	Е07-05-039-06	Устройство термезиляции горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиколовой	100 м шва	0,044			Е07-05-039-06	1 279,84	71 102,22
	МДС35 п.4.7	ЭП			159,34	1,15	16,00	129,00	
		ЭМ			833,00	1,25	3,78	173,18	
		В т.ч. ЭПМ			34,50	1,25	16,00	(30,36)	
		МР			1 620,80	1,00	2,41	171,87	

Исполнитель:									
Антонова Л.Г.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			НР от ФОТ						
			СП от ФОТ						
			ЗТР						
			%	119		1,15		189,64	0,95
			%	68				108,36	
			чел-ч	18,79					

Всего по позиции

772,05 17 546,59

56 Е12-01-009-02 Устройство желобов подвесных

МДС35 п.4.7

			100 м	0,046		Е12-01-009-02			
			желобов						
			ЗП		250,34	1,15	16,00	211,89	
			ЭМ		18,08	1,25	8,18	8,50	
			В п.ч. ЗПМ		2,02	1,25	16,00	(1,86)	
			МР		9 201,89	1,00	2,91	1 231,76	
			НР от ФОТ			1,15		196,65	1,66
			СП от ФОТ					94,05	
			ЗТР		31,41				

Всего по позиции

1 742,85 37 888,04

57 Е13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-(К=2,00) МДС35 п.4.7

115

			100 м2	0,037		Е13-03-004-26			
			окрашиваемой поверхн						
			ЗП		64,96	1,15	16,00	44,22	
			ЭМ		11,88	1,25	5,89	3,24	
			В п.ч. ЗПМ		0,18	1,25	16,00	(0,13)	
			МР		658,84	1,00	3,90	95,07	
			НР от ФОТ			1,15		30,60	0,33
			СП от ФОТ					21,29	
			ЗТР		7,66				

Всего по позиции

194,42 5 254,59

Прямые затраты по разделу

11 275,68

Накладные расходы по разделу

2 206,82

Сметная прибыль по разделу

1 502,13

Итого по разделу

14 984,63

Мусор

58 А311-01-146-1 Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную

п 4,24

А311-01-146-

Подпись:

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗП					3,88	1,00	16,00	263,22	
ЭМ					20,31	1,00	7,07	608,83	
в т.ч. ЗПМ					0,00	1,00	16,00	(0,00)	
МР					0,00	1,00	0,00	0,00	
НР от ФОТ						1,00	0,00	223,74	2,46
СП от ФОТ								126,35	
ЗТР					0,58				

Всего по позиции									
59 А310-3008-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1)	т	4,24	А310-3008-1				1 222,14	288,24
ЭМ					12,36	1,00	4,42	231,64	
в т.ч. ЗПМ					0,00	1,00	0,00	(0,00)	

Всего по позиции									
	Прямые затраты по разделу							1 103,69	
	Накладные расходы по разделу							223,74	
	Сметная прибыль по разделу							126,35	
	Итого по разделу							1 453,78	

Итого по всем разделам									
	Масса мусора							576 565,50	
	Заработная плата							4,24	
	Эксплуатация машин							172 877,50	
	в том числе заработная плата машинистов							7 519,06	
	Материалы							1 789,57	
	Накладные расходы по смете							183 964,67	
	Сметная прибыль по смете							136 560,41	
	Итого							75 643,86	
	НДС, %							576 565,50	
								103 781,79	
	Всего							18,00	
								680 347,29	

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценнообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 680 347,29
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:
Антонова Л.Г.