

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик

" " 2015 г.

" " 2015 г.

Наименование стройки:

Объект №

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Тула, п.Косая гора, ул.М.Горького, д.36 а

Наименование объекта: г. Тула, п.Косая гора, ул.М.Горького, д.36 а

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 913,681 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 1809 чел.час.  
Сметная заработная плата 235,699 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ФАСАД

Замена деревянных окон на окна ПВХ

1	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,0816	1536,72			E46-04-012-02		
		ЗП			1306,07	1,00	106,58	16,00	1705,20	
		ЭМ			230,65	1,00	18,82	7,93	149,25	
		в т.ч. ЗПМ			97,68	1,00	(7,97)	16,00	(127,53)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	84		1,00	113,40		1539,49	14,10
		СП от ФОТ	%	48			68,15		879,71	
		ЗТР	чел-ч	172,76						

Всего по позиции

306,95 4273,65 14,10

Исполнитель: Еромина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	E10-01-034-06 МДС35 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ 100 профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью м2 проема более 2 м2 двухстворчатых	0,0816	8232,42	E10-01-034-06					
	ЗП			1190,53	1,15	111,72	16,00	1787,51		
	ЭМ			311,76	1,25	31,80	8,28	263,30		
	в т.ч. ЗПМ			8,33	1,25	(0,85)	16,00	(13,59)		
	МР			6730,13	1,00	549,18	4,73	2597,61		
	НР от ФОТ		%	90	1,15	119,32		1620,99	13,67	
	СП от ФОТ		%	43		60,28		774,47		
	ЗТР		цел-ч	145,72						

**Всего по позиции** **872,30** **7043,88** **13,67**

3 РХЦС 3/2015 Оконный блок ПВХ поворотно-откидной 1700 x 1200 - 4шт м2 8,16 2703,74 1,00 22062,52 1,00 22062,52

стр49 Ц=5800/1,96/1,18\*1,02\*1,057

4	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,056	3582,78	P58-20-1				
	ЗП				330,04	1,00	18,48	16,00	295,72	
	ЭМ				4,79	1,00	0,27	8,62	2,31	
	в т.ч. ЗПМ				1,01	1,00	(0,06)	16,00	(0,90)	
	МР				3247,95	1,00	181,89	2,40	436,52	
	НР от ФОТ		%	71		1,00	15,39		210,60	2,32
	СП от ФОТ		%	52			12,05		154,24	
	ЗТР		цел-ч	41,41						

**Всего по позиции** **228,08** **1099,39** **2,32**

5 1011875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм Т -0,0103 39841,20 1,00 -410,36 1,00 -410,36

6 РХЦС 3/2015 Отлив оконный 200мм Ц=220/1,18\*1,02\*1,062 М 5,60 201,96 1,00 1130,98 1,00 1130,98

стр50

7	P61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2	0,203	5353,96	P61-20-1				
	ЗП		отрем		2807,11	1,00	569,84	16,00	9117,49	
	ЭМ		онтир		2,31	1,00	0,47	5,51	2,58	
	в т.ч. ЗПМ		ованн		0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР		ой		2544,54	1,00	516,54	4,49	2319,27	
	НР от ФОТ		%	67		1,00	450,18		6108,72	65,65

Всего по позиции

Всего по позиции

Всего по позиции

**Итого по подразделу**

10 F46-04-012-03 Разборка деревянных заполнения проемов дверных и воротных

၈

Многотысяч: *Spaf*

Технология

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			%	48			26,28			
			чел-ч	103,91					339,16	
			СП от ФОТ							
			ЗТР							

**Всего по позиции**

11	E09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в головные проемы	1 м2	5,00	62,10				1652,60	5,20
	МДС35 п.4.7		проем					E09-04-012-01		
			а							
		ЗП			22,25	1,15	127,94	16,00	2047,00	
		ЭМ			14,47	1,25	90,44	8,19	740,68	
		в т.ч. ЗПП			0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			25,38	1,00	126,90	8,17	1036,77	
		НР от ФОТ	%	69		1,15	103,63		1412,43	13,80
		СП от ФОТ	%	58			92,43		1187,26	
		ЗТР	чел-ч	2,40						

**Всего по позиции**

12	2038116	Дверь металлическая . утепленная, окрашенная огнезащитным составом	шт.	2,00	9665,90	1,00	19331,80	1,00	19331,80	
----	---------	--	-----	------	---------	------	----------	------	----------	--

**Итого по подразделу**

19993,95

27408,54

**Ремонт фасада**

13	E08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ( фасад )	100 м2	7,78	752,69					
		верти						E08-07-001-02		
		кальн								
		ой								
		проек								
		ции								
		для								
		.....								
					351,05	1,00	2731,17	16,00	43698,70	
		ЗП			4,21	1,00	32,75	9,31	304,94	
		ЭМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		в т.ч. ЗПП								
		МР			397,43	1,00	3092,01	5,18	16016,59	
		НР от ФОТ	%	93		1,00	3004,29		40639,79	338,43
		СП от ФОТ	%	54			1857,19		23597,30	
		ЗТР	чел-ч	43,50						

**Всего по позиции**

10717,41

124257,32

338,43





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	P61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с землей и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отрем онтир ованн ой	2,334	2922,74			P61-10-1		
		ЗП			1649,03	1,00	3848,84	16,00	61581,38	
		ЭМ			1,21	1,00	2,82	5,49	15,50	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			1272,50	1,00	2970,02	4,49	13335,37	
		НР от ФОТ	%	67			3040,58		41259,52	471,09
		СП от ФОТ	%	40			1924,42		24632,55	
		ЗТР	цел-ч	201,84						

**Всего по позиции** 11786,68 140824,32 471,09

15	P62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчи щенно й	5,446	151,63			P62-41-1		
		ЗП			151,63	1,00	825,78	16,00	13212,43	
		НР от ФОТ	%	68		1,00	660,62		8984,45	113,28
		СП от ФОТ	%	40			412,89		5284,97	
		ЗТР	цел-ч	20,80						

**Всего по позиции** 1899,29 27481,85 113,28

16	P62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с землей и лесов	100 м2 обраб отанн ой	7,78	368,26			P62-25-1		
		ЗП			34,62	1,00	269,34	16,00	4309,50	
		ЭМ			26,22	1,00	203,99	5,59	1140,31	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			307,42	1,00	2391,73	8,15	19492,58	
		НР от ФОТ	%	68		1,00	215,47		2930,46	33,38
		СП от ФОТ	%	40			134,67		1723,80	
		ЗТР	цел-ч	4,29						

**Всего по позиции** 3215,20 29596,65 33,38

Исполнитель: *Ерохина Н.Н.*  
ЕРОХИНА Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	P62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простыми с земли и лесов	100 м2 обраб отанн ой	7,78	1071,10			P62-25-7		
		ЗП			188,09	1,00	1463,34	16,00	23413,44	
		ЭМ			1,37	1,00	10,66	8,85	94,33	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			881,64	1,00	6859,16	2,99	20508,89	
		НР от ФОТ	%	68		1,00	1170,67		15921,14	183,61
		СП от ФОТ	%	40			731,67		9365,38	
		ЗТР	цел-ч	23,60						
<b>Всего по позиции</b>							<b>10235,50</b>		<b>69303,18</b>	<b>183,61</b>
18	E15-04-019-07 МДС35 п.4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окраш иваем ой	6,68	643,61			E15-04-019-07		
		ЗП			112,32	1,15	862,84	16,00	13805,48	
		ЭМ			3,73	1,25	31,15	9,18	285,92	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			527,56	1,00	3524,10	5,00	17620,50	
		НР от ФОТ	%	80		1,15	819,70		11044,38	99,41
		СП от ФОТ	%	37			403,38		5108,03	
		ЗТР	цел-ч	12,94						
<b>Всего по позиции</b>							<b>5641,17</b>		<b>47864,31</b>	<b>99,41</b>
19	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,2538	52289,28	1,00	-13271,02	1,00	-13271,02	
20	Прайс	Краска фасадная акриловая Ц=120,51/1,18*1,02*1,152=120,00	кг	190,8571	120,00	1,00	22902,85	1,00	22902,85	
21	P62-21-1	Масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов (Цоколь)	100 м2 окраш иваем ой	1,10	370,14			P62-21-1		
		ЗП			123,62	1,00	135,98	16,00	2175,71	
		ЭМ			6,18	1,00	6,80	9,21	62,61	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			240,34	1,00	264,37	3,10	819,56	
		НР от ФОТ	%	68		1,00	108,79		1479,48	16,42
		СП от ФОТ	%	40			67,99		870,28	
		ЗТР	цел-ч	14,93						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Всего по позиции</b>										
22	P58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покры	1,10	66,54			P58-3-1		
	ЗП				66,34	1,00	72,97	16,00	1167,58	
	ЭМ				0,20	1,00	0,22	5,60	1,23	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ			71		1,00	60,57		828,98	10,01
	СП от ФОТ			52			47,43		607,14	
	ЗТР		цел-ч	9,10						
<b>Всего по позиции</b>										
23	E12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отливы по карнизам)	100 м2 покры	0,165	14460,12			E12-01-010-01		
	ЗП				898,62	1,15	170,51	16,00	2728,21	
	ЭМ				19,16	1,25	3,95	7,83	30,94	
	в т.ч. ЗПМ				2,52	1,25	(0,52)	16,00	(8,32)	
	МР				13542,34	1,00	2234,49	2,35	5251,04	
	НР от ФОТ			92		1,15	184,72		2517,61	21,39
	СП от ФОТ			44			94,50		1204,07	
	ЗТР		цел-ч	112,75						
<b>Всего по позиции</b>										
24	P61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (карнизов)	100 м2 отрем ованн ой	0,342	2922,74			P61-10-1		
	ЗП				1649,03	1,00	563,97	16,00	9023,49	
	ЭМ				1,21	1,00	0,41	5,49	2,27	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				1272,50	1,00	435,20	4,49	1954,03	
	НР от ФОТ			67		1,00	445,53		6045,74	69,03
	СП от ФОТ			40			281,98		3609,40	
	ЗТР		цел-ч	201,84						
<b>Всего по позиции</b>										
							583,93	5407,64	16,42	
							181,19	2604,93	10,01	
							2688,17	11731,87	21,39	
							1727,09	20634,93	69,03	

Исполнитель: *Бриг*  
Еромина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	P62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (карнизов) м2	100	1,14	368,26			P62-25-1		
		обраб								
		отанн								
		ой								
		ЗП			34,62	1,00	39,47	16,00	631,47	
		ЭМ			26,22	1,00	29,89	5,59	167,09	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			307,42	1,00	350,46	8,15	2856,24	
		НР от ФОТ	%	68		1,00	31,57		429,40	4,89
		СП от ФОТ	%	40			19,73		252,59	
		ЗТР	цел-ч	4,29						
<b>Всего по позиции</b>							<b>471,12</b>		<b>4336,79</b>	<b>4,89</b>
26	P62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (карнизов) м2	100	1,14	1071,10			P62-25-7		
		обраб								
		отанн								
		ой								
		ЗП			188,09	1,00	214,42	16,00	3430,76	
		ЭМ			1,37	1,00	1,56	8,85	13,82	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			881,64	1,00	1005,07	2,99	3005,16	
		НР от ФОТ	%	68		1,00	171,54		2332,92	26,90
		СП от ФОТ	%	40			107,21		1372,30	
		ЗТР	цел-ч	23,60						
<b>Всего по позиции</b>							<b>1499,80</b>		<b>10154,96</b>	<b>26,90</b>
27	E15-04-019-07 МДС35 п.4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности (карнизов)	100	1,14	643,61			E15-04-019-07		
		окраш								
		иваем								
		ой								
		ЗП			112,32	1,15	147,25	16,00	2356,02	
		ЭМ			3,73	1,25	5,32	9,18	48,79	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			527,56	1,00	601,42	5,00	3007,09	
		НР от ФОТ	%	80		1,15	139,89		1884,82	16,96
		СП от ФОТ	%	37			68,84		871,73	
		ЗТР	цел-ч	12,94						
<b>Всего по позиции</b>							<b>962,72</b>		<b>8168,45</b>	<b>16,96</b>

28 1013469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ

Т

-0,0433

1,00

-2264,13

1,00

-2264,13

**Всего по позиции****962,72****8168,45****16,96**

8

Исполнитель: *Бронина Н.Н.*

Бронина Н.Н.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Прайс	Краска фасадная акриловая Ц=120,51/1,18*1,02*1,152=120,00	кг	32,5714	120,00	1,00	3908,57	1,00	3908,57	
<b>Итого по подразделу</b>							<b>62885,54</b>		<b>513643,47</b>	
<b>Ремонт опмостки</b>										
30	P68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0,11	2073,12			P68-13-2		
	ЗП				448,80	1,00	49,37	16,00	789,89	
	ЭМ				1624,32	1,00	178,68	4,06	725,42	
	в т.ч. ЗПМ				147,58	1,00	(16,23)	16,00	(259,74)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	88		1,00	68,23		923,67	6,35
	СП от ФОТ		%	48			39,36		503,82	
	ЗТР		цел-ч	57,76						
<b>Всего по позиции</b>							<b>335,64</b>		<b>2942,80</b>	<b>6,35</b>
31	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3	0,165	1122,66			E01-02-057-02		
	ЗП				1122,66	1,00	185,24	16,00	2963,82	
	НР от ФОТ		%	61		1,00	133,37		1807,93	25,41
	СП от ФОТ		%	31			70,85		918,78	
	ЗТР		цел-ч	154,00						
<b>Всего по позиции</b>							<b>389,46</b>		<b>5690,53</b>	<b>25,41</b>
32	E27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3	0,055	2257,17			E27-04-001-01		
	ЗП		матер		117,74	1,00	6,48	16,00	103,61	
	ЭМ		иала		2132,93	1,00	117,31	5,43	637,00	
	в т.ч. ЗПМ		ОСНОВ		166,00	1,00	(9,13)	16,00	(146,08)	
	МР		ания		6,50	1,00	0,36	12,02	4,30	
	НР от ФОТ		(в			1,00	19,98		272,16	0,86
	СП от ФОТ		плотн			1,00	12,60		162,30	
	ЗТР		---							
<b>Всего по позиции</b>							<b>156,73</b>		<b>1179,37</b>	<b>0,86</b>

Исполнитель: *Граф*  
Ерохина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	4080122	Песок природный для строительных работ средний	м3	6,05	233,78	1,00	1414,37	1,00	1414,37	
34	E27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3	0,11	3506,85			E27-04-001-04		
		ЗП			182,88	1,00	20,12	16,00	321,87	
		ЭМ			3314,87	1,00	364,64	5,51	2009,14	
		в т.ч. ЗПМ			260,38	1,00	(28,64)	16,00	(458,27)	
		МР			9,10	1,00	1,00	12,02	12,03	
		НР от ФОТ		109		1,00	62,41		850,35	2,66
		СП от ФОТ		65			39,37		507,09	
		ЗТР		24,19						
		<b>Всего по позиции</b>					<b>487,54</b>		<b>3700,48</b>	<b>2,66</b>
35	4080019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	13,86	950,70	1,00	13176,70	1,00	13176,70	
36	E06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,11	5822,09			E06-01-015-10		
	МДС35 п.4.7									
		ЗП			104,66	1,15	13,24	16,00	211,83	
		ЭМ			27,45	1,25	3,77	8,74	32,99	
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	(0,28)	16,00	(4,44)	
		МР			5689,98	1,00	625,90	5,26	3292,22	
		НР от ФОТ		80		1,15	12,84		173,02	1,60
		СП от ФОТ		44			7,47		95,16	
		ЗТР		12,64						
		<b>Всего по позиции</b>					<b>663,22</b>		<b>3805,22</b>	<b>1,60</b>
37	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,11	28983,27	1,00	-3188,16	1,00	-3188,16	
38	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0031	32943,79	1,00	-102,13	1,00	-102,13	
39	2040084	Сетка из проволоки холоднотянутой ( 100x100x3 вес 1,0 кг/м2)	т	0,11	46194,08	1,00	5081,35	1,00	5081,35	

Исполнитель: *Граф*  
Бронина И.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	E06-01-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетон а, бутоб етона и желез -----	0,11	64662,60			E06-01- 001-01		
	ЗП				1312,20	1,15	165,99	16,00	2655,89	
	ЭМ				1377,50	1,25	189,41	7,39	1399,71	
	в т.ч. ЗПМ				227,16	1,25	(31,23)	16,00	(499,75)	
	МР				61972,90	1,00	6817,02	4,64	31630,97	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	187,37		2524,51	22,77
	СП от ФОТ		%	44			108,97		1388,48	
	ЗТР		цел-ч	180,00						

**Всего по позиции** **7468,76** **39599,56** **22,77**

41 4010061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) м3 -11,22 2716,84 1,00 -30482,94 1,00 -30482,94

42 4010003 Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) м3 11,22 3860,95 1,00 43319,86 1,00 43319,86

43	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 повер	1,10	324,90			E06-01- 067-04		
	ЗП				259,81	1,15	328,66	16,00	5258,55	
	ЭМ				1,80	1,25	2,48	9,33	23,09	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				63,29	1,00	69,62	6,16	428,85	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	312,23		4206,84	36,56
	СП от ФОТ		%	44			181,58		2313,76	
	ЗТР		цел-ч	28,90						

**Всего по позиции** **894,57** **12231,09** **36,56**

44 E27-06-011-01 Устройство швов расширения (деревянные раскладки) 1000 м2 0,11 346,77 E27-06-011-01

	ЗП				35,27	1,00	3,88	16,00	62,08	
	ЭМ				15,83	1,00	1,74	7,72	13,44	
	в т.ч. ЗПМ				0,88	1,00	(0,10)	16,00	(1,55)	
	МР				295,67	1,00	32,52	4,03	131,07	
	НР от ФОТ		%	109		1,00	5,09		69,36	0,50
	СП от ФОТ		%	65			3,21		41,38	

Исполнитель:   
Еронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			чел-ч	4,58						
<b>ЗТР</b>										
<b>Всего по позиции</b>										
45	1020137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,0352	3639,58	1,00	-128,11	1,00	-128,11	0,50
46	1020069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 20 мм, III сорта (37м*0,1*0,02)	м3	0,074	3639,58	1,00	269,33	1,00	269,33	0,50
<b>Итого по подразделу</b>										
								<b>39802,63</b>	<b>98826,63</b>	
<b>Козырек</b>										
47	E09-03-014-01	Демонтаж металлоконструкций козырька	1 т	0,06	690,73			E09-03-014-01		
	демонтаж МДС		конст							
	81-38.2004 п. 3.3.1. д)		рукци							
			й							
		ЗП			361,90	1,00	21,71	16,00	347,42	
		ЭМ			328,83	1,00	19,73	7,92	156,26	
		в т.ч. ЗПМ			33,88	1,00	(2,03)	16,00	(32,52)	
		МР			0,00	1,00	0,00	5,14	0,00	
		НР от ФОТ	%	69		1,00	19,23		262,16	2,66
		СП от ФОТ	%	58			17,16		220,37	
		ЗТР	чел-ч	44,296						
<b>Всего по позиции</b>								<b>77,83</b>	<b>986,21</b>	<b>2,66</b>
48	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100	0,12	54,04			P69-2-1		
			отвер							
			стий							
		ЗП			43,76	1,00	5,25	16,00	84,02	
		ЭМ			10,28	1,00	1,23	5,50	6,78	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	66		1,00	4,10		55,45	0,66
		СП от ФОТ	%	40			2,63		33,61	
		ЗТР	чел-ч	5,49						
<b>Всего по позиции</b>								<b>13,21</b>	<b>179,86</b>	<b>0,66</b>
49	P69-2-2 {K=2}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100	0,12	103,92			P69-2-2		
			отвер							
			стий							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗП				84,16	1,00	10,10	16,00	161,59	
	ЭМ				19,76	1,00	2,37	5,50	13,04	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ			66		1,00	7,88		106,65	1,27
	СП от ФОТ			40			5,05		64,64	
	ЗТР			10,56						

**Всего по позиции**

25,40

345,92

1,27

50	E06-01-015-01	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м ( M16/20x200, Letfix, масса 1 шт-0,45кг)	1 т	0,0054	12416,98			E06-01-015-01		
	ЗП				2608,28	1,15	16,20	16,00	259,16	
	ЭМ				44,47	1,25	0,30	8,76	2,63	
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,25	(0,02)	16,00	(0,34)	
	МР				9764,23	1,00	52,73	11,36	598,98	
	НР от ФОТ			80		1,15	15,41		207,60	1,96
	СП от ФОТ			44			8,96		114,18	
	ЗТР			315,01						

**Всего по позиции**

93,60

1182,55

1,96

51	E09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей ( металлоконструкции козырька)	1 т	0,0723	1242,85			E09-03-014-01		
	ЗП				517,00	1,15	42,99	16,00	687,78	
	ЭМ				469,76	1,25	42,45	7,92	336,24	
	в т.ч. ЗПМ				48,40	1,25	(4,37)	16,00	(69,99)	
	МР				256,09	1,00	18,52	5,14	95,17	
	НР от ФОТ			69		1,15	38,36		522,86	5,26
	СП от ФОТ			58			34,22		439,51	
	ЗТР			63,28						

**Всего по позиции**

176,54

2081,56

5,26

52	2010775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0723	42729,30	1,00	3089,33	1,00	3089,33	
----	---------	---	---	--------	----------	------	---------	------	---------	--

53	P58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	0,0473	1875,93			P58-12-2		
	ЗП				158,63	1,00	7,50	16,00	120,05	
	ЭМ				20,96	1,00	0,99	8,68	8,61	
	в т.ч. ЗПМ				4,04	1,00	(0,19)	16,00	(3,06)	
	МР				1696,34	1,00	80,24	3,91	313,73	

Исполнитель: *Ерохина Н.Н.*

3TP

100,12	593,82	1,01
--------	--------	------

...for

56,92	259,15	0,23
-------	--------	------

	86,50	811,33	1,88
--	-------	--------	------

ME

Источники: *Брай*

# THE BOOK OF IT

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Всего по позиции</b>										
58	E07-05-039-06 МДС35 п.4.7	Устройство герметизации горизонтальных стыков мастикой вулканизирующейся тиоколовой	100 м шва	0,044	2613,14			E07-05-039-06	1279,84	2,33
	ЗП				159,34	1,15	8,06	16,00	129,00	
	ЭМ				833,00	1,25	45,82	3,78	173,18	
	в т.ч. ЗПМ				34,50	1,25	(1,90)	16,00	(30,36)	
	МР				1620,80	1,00	71,32	2,41	171,87	
	НР от ФОТ		%	119		1,15	13,94		189,64	0,95
	СП от ФОТ		%	68						
	ЗТР		цел-ч	18,79			8,47		108,36	
<b>Всего по позиции</b>										
59	E12-01-009-02 МДС35 п.4.7	Устройство желобов подвесных	100 м желоб ов	0,046	9470,31			E12-01-009-02	772,05	0,95
	ЗП				250,34	1,15	13,24	16,00	211,89	
	ЭМ				18,08	1,25	1,04	8,18	8,50	
	в т.ч. ЗПМ				2,02	1,25	(0,12)	16,00	(1,86)	
	МР				9201,89	1,00	423,29	2,91	1231,76	
	НР от ФОТ		%	92		1,15	14,43		196,65	1,66
	СП от ФОТ		%	44			7,38		94,05	
	ЗТР		цел-ч	31,41						
<b>Всего по позиции</b>										
60	E13-03-004-26 {K=2} МДС35 п.4.7 Т.ч.1.13.7	Окраска металлических опрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 100 м2 окраш иваем ой	100 м2 окраш иваем ой	0,037	735,68			E13-03-004-26	1742,85	1,66
	ЗП				64,96	1,265	3,04	16,00	48,65	
	ЭМ				11,88	1,25	0,55	5,89	3,24	
	в т.ч. ЗПМ				0,18	1,25	(0,01)	16,00	(0,13)	
	МР				658,84	1,00	24,38	3,90	95,07	
	НР от ФОТ		%	69		1,265	2,47		33,66	0,36
	СП от ФОТ		%	48			1,81		23,41	
	ЗТР		цел-ч	7,66						
<b>Всего по позиции</b>										
<b>Итого по подразделу</b>										
							32,25		204,03	0,36
							5938,84		14815,40	

Разные работы

Исполнитель:   
Еронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	A311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	15,06	24,19			A311-01-146-1		
	ЗП				3,88	1,00	58,43	16,00	934,92	
	ЭМ				20,31	1,00	305,87	7,07	2162,49	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	85		1,00	58,43		794,68	8,73
	СП от ФОТ		%	48			35,06		448,76	
	ЗТР		цел-ч	0,58						
<b>Всего по позиции</b>							<b>457,79</b>		<b>4340,85</b>	<b>8,73</b>
62	A310-3008-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1)	т	15,06	12,36			A310-3008-1		
	ЭМ				12,36	1,00	186,14	4,42	822,75	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	0,00	(0,00)	
<b>Всего по позиции</b>							<b>186,14</b>		<b>822,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Итого по подразделу</b>							<b>643,93</b>		<b>5163,60</b>	
Прямые затраты по разделу							139775,08		492553,52	
Накладные расходы по разделу							13280,85		179925,98	
Сметная прибыль по разделу							7980,10		101826,32	
<b>Итого по разделу</b>							<b>161036,07</b>		<b>774305,82</b>	

Итого по всем разделам							774305,82			
Масса мусора						т			15,06	
Заработная плата									235698,59	
Эксплуатация машин									12537,61	
в том числе заработная плата машинистов									2073,13	
Материалы									244317,32	
Накладные расходы по смете									179925,98	
Сметная прибыль по смете									101826,32	

Исполнитель: *Ерохина Н.Н.*  
Ерохина Н.Н.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Итого

774305,82

НДС, %

139375,05

18,00

Всего

913680,87

Составил \_\_\_\_\_ /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил \_\_\_\_\_ /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 913680,87 руб.  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: Еромина Н.Н.