

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик

Заказчик

_____/_____/_____ 2015 г.

_____/_____/_____ 2015 г.

" " " 2015 г.

" " " 2015 г.

Наименование стройки: г. Тула, ул. Metallургов, 14
Объект №

на Ремонт фасада жилого дома
Наименование объекта: жилой дом
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 671,336 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 1419 чел.час.
Сметная заработная плата 183,871 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.	
									ЗТР, всего чел-ч	Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Фасад

1	E08-07-001-02 согласно деф. акта	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции и для наружных лесов	6,50			E08-07-001-02			
					351,05	1,00	16,00	36 509,20		
					4,21	1,00	9,31	254,77		
					0,00	1,00	16,00	(0,00)		
					397,43	1,00	5,18	13 381,47		
						1,00		33 953,56		
										282,75

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

[illegible][illegible]

Всего по позиции				
4	Каталог РХЦС 3-Блок оконный поворотной откидной	1200*1600	м2	5,40
	й кв. стр.49	Цена: =5800/1.96/1.18*1.02*1.057	2 703,74	1,00
			1,00	1,00
			6 083,33	112 654,26
			14 600,20	

[illegible]

SECRET
7-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции									
6	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилацетатными водноэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашив аеомй поверхн ости	0,031			E15-04- 005-03	2 533,62	81 729,68
Всего по позиции									
	ЗП				359,50	1,15	16,00	205,06	
	ЭМ				9,62	1,25	9,22	3,44	
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,25	16,00	(0,16)	
	МР				1 393,83	1,00	3,04	131,35	
	НР от ФОТ		%	80		1,15		164,18	1,53
	СП от ФОТ		%	37				75,93	
	ЗТР		чел-ч	42,90					
Всего по позиции									
7	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,034			P58-20- 1	579,96	18 708,39
Всего по позиции									
	ЗП				330,04	1,00	16,00	179,54	
	ЭМ				4,79	1,00	8,62	1,40	
	в т.ч. ЗПМ				1,01	1,00	16,00	(0,55)	
	МР				3 247,95	1,00	2,40	265,03	
	НР от ФОТ		%	71		1,00		127,86	1,41
	СП от ФОТ		%	52				93,65	
	ЗТР		чел-ч	41,41					
Всего по позиции									
8	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0063	39 841,20	1,00	1,00	667,48	19 631,76
Всего по позиции									
9	Каталог РХЦС 3-Одлив оконный 150 мм й кв. стр.50 Цена: =175/1.18*1.02*1.062		м	3,40	160,65	1,00	1,00	546,21	
Всего по позиции									
10	P53-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремон тирован ной поверхн ости	0,015			P53-15- 1		
Всего по позиции									
	ЗП				3 089,74	1,00	16,00	741,54	
	ЭМ				88,87	1,00	8,21	10,94	
	в т.ч. ЗПМ				12,62	1,00	16,00	(3,03)	
	МР				7 975,18	1,00	6,72	803,90	
	НР от ФОТ		%	73		1,00		543,54	5,96
	СП от ФОТ		%	56				416,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			чел-ч	397,65					
Всего по позиции									
11	P61-10-1	Ремонт шпакатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремон тирован ной поверхн ости	3,25			P61-10-1		
		ЗП			1 649,03	1,00	16,00	85 749,56	
		ЭМ			1,21	1,00	5,49	21,59	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			1 272,50	1,00	4,49	18 568,96	
		НР от ФОТ	%	67		1,00		57 452,21	655,98
		СП от ФОТ	%	40				34 299,82	
		ЗТР	чел-ч	201,84					
Всего по позиции									
12	P62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчище нной поверхн ости	3,25			P62-41-1		
		ЗП			151,63	1,00	16,00	7 884,76	
		НР от ФОТ	%	68		1,00		5 361,64	67,60
		СП от ФОТ	%	40				3 153,90	
		ЗТР	чел-ч	20,80					
Всего по позиции									
13	P62-25-1	Отрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработ анной поверхн ости	6,50			P62-25-1		
		ЗП			34,62	1,00	16,00	3 600,48	
		ЭМ			26,22	1,00	5,59	952,70	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			307,42	1,00	8,15	16 285,57	
		НР от ФОТ	%	68		1,00		2 448,33	27,89
		СП от ФОТ	%	40				1 440,19	
		ЗТР	чел-ч	4,29					
Всего по позиции									
								24 727,27	3 804,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	P62-25-7	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработ анной поверхн ости	6,50			P62-25-7		
					188,09	1,00	16,00	19 561,36	
		ЗП			1,37	1,00	8,85	78,81	
		ЭМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		в т.ч. ЗПМ			881,64	1,00	2,99	17 134,67	
		МР				1,00		13 301,72	153,40
		НР от ФОТ	%	68		1,00		7 824,54	
		СП от ФОТ	%	40					
		ЗТР	чел-ч	23,60					
Всего по позиции									57 901,10
15	E15-04-019-07 МДС35 п.4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	6,00			E15-04-019-07		8 907,86
					112,32	1,15	16,00	12 400,13	
		ЗП			3,73	1,25	9,18	256,81	
		ЭМ			0,00	1,25	16,00	(0,00)	
		в т.ч. ЗПМ			527,56	1,00	5,00	15 826,80	
		МР				1,15		9 920,10	89,29
		НР от ФОТ	%	80				4 588,05	
		СП от ФОТ	%	37					
		ЗТР	чел-ч	12,94					
Всего по позиции									42 991,89
16	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,228	52 289,28	1,00	1,00	-11 921,96	7 165,32
17	Прайс лист	Краска фасадная акриловая Цена: =120.51/1.18*1.02*1.152	кг	171,42	120,00	1,00	1,00	20 570,40	
18	P62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски с земли и лесов (цоколь)	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,50			P62-22-1		
					261,48	1,00	16,00	2 091,84	
		ЗП			12,20	1,00	9,25	56,43	
		ЭМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		в т.ч. ЗПМ			665,65	1,00	2,44	812,09	
		МР				1,00		1 422,45	15,79
		НР от ФОТ	%	68					

Исполнитель:
Анатолий П.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	2040084	Сетка из проволоки холоднотянутой (100*100*3)	Т	0,07	46 194,08	1,00	1,00	3 233,59	
29	E06-01-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобет она и железоб етона в деле	0,07			E06-01- 001-01		
		ЗП			1 312,20	1,15	16,00	1 690,11	
		ЭМ			1 377,50	1,25	7,39	890,73	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	16,00	(318,02)	
		МР			61 972,90	1,00	4,64	20 128,80	
		НР от ФОТ	%	80		1,15		1 606,50	14,49
		СП от ФОТ	%	44				883,58	
		ЗТР	чел-ч	180,00					
Всего по позиции								25 199,72	359 996,00
30	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-7,14	2 716,84	1,00	1,00	-19 398,24	
31	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	7,14	3 860,95	1,00	1,00	27 567,18	
32	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 поверхн ости	0,70			E06-01- 067-04		
		ЗП			259,81	1,15	16,00	3 346,35	
		ЭМ			1,80	1,25	9,33	14,69	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	16,00	(0,00)	
		МР			63,29	1,00	6,16	272,91	
		НР от ФОТ	%	80		1,15		2 677,08	23,26
		СП от ФОТ	%	44				1 472,39	
		ЗТР	чел-ч	28,90					
Всего по позиции								7 783,42	11 119,17

Прямые затраты по разделу

52 464,46

Накладные расходы по разделу

6 995,37

Сметная прибыль по разделу

3 836,69

Итого по разделу

63 296,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Двери									
33	P62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей за два раза	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,06			P62-29- 2		
	ЗП				152,94	1,00	16,00	146,82	
	ЭМ				0,60	1,00	9,33	0,34	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				578,35	1,00	2,42	83,98	
	НР от ФОТ		%	68		1,00		99,84	1,12
	СП от ФОТ		%	40					
	ЗТР		чел-ч	18,72				58,73	
Всего по позиции								389,71	6 495,17

Прямые затраты по разделу
231,14

Накладные расходы по разделу
99,84

Сметная прибыль по разделу
58,73

Итого по разделу
389,71

Козырек

34	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверст ий	0,12			P69-2- 1		
	ЗП				43,76	1,00	16,00	84,02	
	ЭМ				10,28	1,00	5,50	6,78	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	66		1,00		55,45	0,66
	СП от ФОТ		%	40				33,61	
	ЗТР		чел-ч	5,49					
Всего по позиции								179,86	1 498,83

Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1

ЗП
ЭМ

84,16 1,00 16,00 161,59
19,76 1,00 5,50 13,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	66		1,00		106,65	1,27
		СП от ФОТ	%	40				64,64	
		ЗТР	чел-ч	10,56					

Всего по позиции**345,92****2 882,67**

36	E06-01-015-01 МДС35 п.4.7	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,0054			E06-01-015-01		
		ЗП			2 608,28	1,15	16,00	259,16	
		ЭМ			44,47	1,25	8,76	2,63	
		в т.ч. ЗПМ			3,16	1,25	16,00	(0,34)	
		МР			9 764,23	1,00	11,36	598,98	
		НР от ФОТ	%	80		1,15		207,60	1,96
		СП от ФОТ	%	44				114,18	
		ЗТР	чел-ч	315,01					

Всего по позиции**1 182,55****218 990,74**

37	E09-03-014-01 МДС35 п.4.7	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкций	0,0723			E09-03-014-01		
		ЗП			517,00	1,15	16,00	687,78	
		ЭМ			469,76	1,25	7,92	336,24	
		в т.ч. ЗПМ			48,40	1,25	16,00	(69,99)	
		МР			256,09	1,00	5,14	95,17	
		НР от ФОТ	%	69		1,15		522,86	5,26
		СП от ФОТ	%	58				439,51	
		ЗТР	чел-ч	63,28					

Всего по позиции**2 081,56****28 790,59**

38	2010775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0723	42 729,30	1,00	1,00	3 089,33	
----	---------	---	---	--------	-----------	------	------	-----------------	--

39	P58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю 100 м2 из листовой стали		0,0473			P58-12-2		
		ЗП			158,63	1,00	16,00	120,05	
		ЭМ			20,96	1,00	8,68	8,61	
		в т.ч. ЗПМ			4,04	1,00	16,00	(3,06)	
		МР			1 696,34	1,00	3,91	313,73	
		НР от ФОТ	%	71		1,00		87,41	1,01
		СП от ФОТ	%	52				64,02	
		ЗТР	чел-ч	21,35					

10

593,82 12 554,33

27,08
1,68
(0,00)
197,08
19,23
14,08
0,23

259,15 5 183,00

245, 49
164, 91
32, 20)
48, 26
191, 61
161, 06
1, 88

811,33 17 637,61

286, 90

297, 62
3, 38
(0, 91)
572, 84
274, 65
131, 35
2, 33

279,84 71 102,22

129,00
173,18
30,36)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					1	1,00	2,41	171,87	
MP						1,15		189,64	0,95
НР от ФОТ				119				108,36	
СП от ФОТ				68					
ЗТР			чел-ч	18,79					

Всего по позиции

45	E12-01-009-02 МДС35 п.4.7	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0,046				772,05	17 546,59
		ЗП			250,34	1,15	16,00	211,89	
		ЭМ			18,08	1,25	8,18	8,50	
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	16,00	(1,86)	
		MP			9 201,89	1,00	2,91	1 231,76	
		НР от ФОТ		92		1,15		196,65	1,66
		СП от ФОТ		44				94,05	
		ЗТР	чел-ч	31,41					

Всего по позиции

46	E13-03-004-26 {K=2.00} МДС35 п.4.7	Окраска металлических опрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,037				1 742,85	37 888,04
		ЗП			64,96	1,15	16,00	44,22	
		ЭМ			11,88	1,25	5,89	3,24	
		в т.ч. ЗПМ			0,18	1,25	16,00	(0,13)	
		MP			658,84	1,00	3,90	95,07	
		НР от ФОТ		69		1,15		30,60	0,33
		СП от ФОТ		48				21,29	
		ЗТР	чел-ч	7,66					

Всего по позиции

								194,42	5 254,59
		Прямые затраты по разделу						10 691,08	
		Накладные расходы по разделу						1 882,35	
		Сметная прибыль по разделу						1 246,15	
		Итого по разделу						13 819,58	

Мусор

Копиентель:

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	A311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	16,11			A311-01-146-		
	ЗП				3,88	1,00	16,00	1 000,11	
	ЭМ				20,31	1,00	7,07	2 313,26	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	85		1,00		850,09	9,34
	СП от ФОТ		%	48				480,05	
	ЗТР		чел-ч	0,58					


Всего по позиции **4 643,51** **288,24**

48	A310-3008-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1)	т	16,11			A310-3008-1		
	ЭМ				12,36	1,00	4,42	880,11	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	0,00	(0,00)	

Всего по позиции **880,11** **54,63**

Прямые затраты по разделу	4 193,48
Накладные расходы по разделу	850,09
Сметная прибыль по разделу	480,05
Итого по разделу	5 523,62

Итого по всем разделам	568 928,93
Масса мусора	16,11
Заработная плата	183 870,89
Эксплуатация машин	9 371,50
в том числе заработная плата машинистов	1 233,97
Материалы	158 238,26
Накладные расходы по смете	137 754,99
Сметная прибыль по смете	79 693,29
Итого НДС, %	568 928,93
	102 407,21
Всего	671 336,14



13
Согласовано в сумме **671 336,14**
Проверку объемов работ и стоимость
исполнения работ производит заказчик

Исполнитель:
Антонова Н.Г.