

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор  
Фонда капитального ремонта Тульской области

Лопухов К.К.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**Объемов работ по капитальному ремонту фасада здания  
ул. Клубная д.10/11, мкр. Комсомольский г.Донской Тульская область

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Замена деревянных окон 1,6x1,2 площадью 1,92 м2 на окна ПВХ (поворотно-откидное)	шт/м2	1/1,92
2	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	м2	0,9
3	Шпатлевка при окраске по штукатурке откосов, подготовленных под окраску	м2	0,9
4	Окраска водоземulsionными составами откосов, подготовленных под окраску	м2	0,9
5	Замена отливов оцинкованных оконных шир.200 мм	м	1,4 ✓
6	Заделка трещин в кирпичных стенах раствором	м	14 ✓
7	Улучшенная масляная окраска цоколя на фасаде за 2 раза	м2	22 ✓
8	Разборка отмостки с разработкой грунта 2 группы вручную	м	66 ✓
9	Монтаж отмостки шир.1 м (см.приложение)	м	66 ✓
10	Устройство деревянных раскладок дл.1 м из доски для устройства деформационных швов	шт	22 ✓
11	Демонтаж козырьков, площадью покрытия 2,0 м2 шифер, масса демонтируемых каркасных м/к конструкций 1 шт – 30 кг	шт/кг	1/60 <sup>30</sup>
12	Установка козырька с покрытием из профлиста С21 толщ. 0,5 мм, площадью 2,5 м2 над подъездной дверью, типовое проектное решение прилагается	шт	1
13	Окраска масляной краской существующей металлической двери площадью 3,0 м2 за 2 раза с 2-х сторон	шт/м2	1/3,0 ✓
14	Установка отлива на цоколь из оцинкованной стали толщиной 0,7мм	м	66 ✓
15	Ремонт штукатурки балконных плит	шт/м2	4/6,0 ✓

Начальник отдела ФКР

Баранов О.Э.



Спецификация материалов на 1 п.м.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Единица измерения	Кол-во
1	2	3	
1	Отмостка из бетона В7.5	м <sup>2</sup>	0.1
2	Оцинкованная армирующая сетка 100x100x3	м <sup>2</sup>	1
3	Щебень фр.20-40, ГОСТ 25607-09, ГОСТ 8267-93	м <sup>3</sup>	0.1
4	Песок средней крупности ГОСТ 8736-93	м <sup>3</sup>	0.05
5	Железнение	м <sup>2</sup>	1

№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №



КОЗЫРЕК К-1






СХЕМА РАССТАВКИ  
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМ КОЗЫРЬКА



1-1



НОМ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	МАТ.	ПРИМ.
ПМ-1		РАМА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПМ-1	2	9.42	
ПМ-2		РАМА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПМ-2	1	9.42	
1.		Л50Х5 ГОСТ 8509-90 L=2100	1	7.9	
2.	ГОСТ 24454-80ЖЕ	ДОСКА 100х32х4	М3	10.05	
3.		Рубероид	М2	2.5	
	ТУ РБ 37372989.214-99	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ С21-1000	М2	2.3	
	ТО ЖЕ	ПЛОСКИЙ ЛИСТ МП	М2	0.9	
4.		Волокнистый железобетон	М	2.3	
5.		Анкерный болт с гайкой и шайбой	6		Letifix

ПЕРЕД ИСПОЛНЕНИЕМ КОНСТРУКЦИИ ДЕТАЛИ И ЭЛЕМЕНТЫ ИХ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЩИЩЕНЫ ОТ ЗАУСЕНЦОВ, ПРЯЖИ, МАСЛА, РАВНИНЫ И ВЛАГЛ.

2. ПОДГОТОВКУ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЫПОЛНЯТЬ ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ НАТУРНЫХ РАЗМЕРОВ.

3. СВАРКУ ПРОИЗВОДИТЬ ЭЛЕКТРОДАМИ ТИПА Э-42 ПО ГОСТ 9467-75 В СООТВЕТСТВИИ СО СНИП III-18-75.

4. РАЗДЕЛКУ КРОМОК СТЫКАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОД СВАРКУ ВЫПОЛНЯТЬ В СООТВЕТСТВИИ СО СНИП III-18-75.

5. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАМЫ ПМ-1 (ПМ-2) И ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ ОКРАСИТЬ АЦЕТОН-ЭМАЛЬ ПО ГОСТ 8713-79.

6. ПОСТ 6465-76 ПО СЛОВО ГРУНТОВКИ ГР-021 ПОСТ 25719-83.

6. РАБОТЫ ВЫПОЛНЯТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СНИП 30413-03.

7. РАБОТУ ИЗ ПЛОСКОГО ЛИСТА КРЕПЛИТЬ РАСТЯЖКАМИ ДЕРЕВЯННЫМ К СТЕНЕ С ШАГОВ 600 мм.

ПРИКЛАДНЫЕ ЧЕРТЕЖИ К СТЕНЕ ЗАДЕЛАТЬ СИМОНОВОМ МАСТИКОМ.

В ДЕРЕВЯННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОЗЫРЬКОВ ИСПОЛНИТЬ ИЗ ДЕРЕВЯНЫХ В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПОД С ВЛАЖНОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 20% С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬЮ ПРОФИТОМ АНТИСЕПТИКОМ.

ИВ. Н. ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗЛ. ИВ. Н.

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2015 г.

Наименование стройки:  
Объект №

Локальный сметный расчет №  
(Локальная смета)

на ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г.Донской, мкр.Комсомольский, ул.Клубная, д.10/11  
Наименование объекта: г.Донской, мкр.Комсомольский, ул.Клубная, д.10/11  
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 112,372 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 126 чел.час.  
Сметная заработная плата 16,259 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ФАСАД

Замена деревянных окон на окна ПВХ

1	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,0192	1536,72			E46-04-012-02		
		ЗП			1306,07	1,00	25,08	16,00	401,22	
		ЭМ			230,65	1,00	4,43	7,93	35,12	
		в т.ч. ЗПМ			97,68	1,00	(1,88)	16,00	(30,01)	
		НР от ФОТ			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		СП от ФОТ		84			26,68		362,23	
		ЗТР		48			16,04		206,99	
		цел-ч		172,76		1,00				3,32

Всего по позиции

72,23 1005,56 3,32

Исполнитель: *Еренина Н.Н.*  
Еренина Н.Н.

8126.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	E10-01-034-05 МДС35 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей повортных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,0192	11044,95			E10-01-034-05		
	ЗП									
	ЭМ				1532,28	1,15	33,83	16,00	541,32	
	в т.ч. ЗПМ				388,89	1,25	9,33	7,93	74,01	
	МР				22,21	1,25	(0,53)	16,00	(8,53)	
	НР от ФОТ				9123,78	1,00	175,18	4,66	816,32	
	СП от ФОТ						36,43		494,87	
	ЗТР						18,40		236,44	
			чел-ч	187,55		1,15				4,14
<b>Всего по позиции</b>										
3	РХЦС 2/2015 стр50	Оконный блок ПВХ ( поворотно-откидное) 1600 x 1200 - 1шт Ц=5800/1,96/1,18*1,02*1,057	м2	1,92	2703,74	1,00	5191,18	1,00	2162,96	4,14
4	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,014	3582,78			P58-20-1		
	ЗП									
	ЭМ				330,04	1,00	4,62	16,00	73,93	
	в т.ч. ЗПМ				4,79	1,00	0,07	8,62	0,58	
	МР				1,01	1,00	(0,01)	16,00	(0,23)	
	НР от ФОТ				3247,95	1,00	45,47	2,40	109,13	
	СП от ФОТ						3,85		52,65	
	ЗТР						3,01		38,56	
			чел-ч	41,41		1,00				0,58
<b>Всего по позиции</b>										
5	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0026	39841,20	1,00	-103,59	1,00	274,85	0,58
6	РХЦС 2/2015 стр51	Отлив оконный 200мм Ц=220/1,18*1,02*1,062	м	1,40	201,96	1,00	282,74	1,00	-103,59	
7	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2	0,009	4343,08			E15-02-031-01		
	ЗП									
	ЭМ				1771,24	1,15	18,33	16,00	293,32	
	в т.ч. ЗПМ				61,39	1,25	0,69	7,93	5,48	
	МР				26,00	1,25	(0,29)	16,00	(4,68)	
	НР от ФОТ				2510,45	1,00	22,59	3,90	88,12	
							17,69		238,40	



Всего по позиции

Итого по подразделу

Ремонт фасада

Всего по позиции

3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			чел-ч	31,58		1,00				6,95
	ЗТР									
Всего по позиции										
11	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,66	3582,78			P58-20-1	2296,60	6,95
	ЗП									
	ЭМ				330,04	1,00	217,83	16,00	3485,22	
	в т.ч. ЗПМ				4,79	1,00	3,16	8,62	27,25	
	МР				1,01	1,00	(0,67)	16,00	(10,67)	
	НР от ФОТ				3247,95	1,00	2143,65	2,40	5144,75	
	СП от ФОТ		%	71			181,35		2482,08	
	ЗТР		%	52			142,02		1817,86	
			чел-ч	41,41		1,00				27,33
Всего по позиции										
12	P62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза	100 м2	0,03	731,89			P62-29-2	12957,16	27,33
	ЗП		окраш							
	ЭМ		иваем							
	в т.ч. ЗПМ		ой							
	МР				152,94	1,00	4,59	16,00	73,41	
	НР от ФОТ				0,60	1,00	0,02	9,33	0,17	
	СП от ФОТ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	ЗТР				578,35	1,00	17,35	2,42	41,99	
			%	68			3,67		49,92	
			%	40			2,29		29,36	
			чел-ч	18,72		1,00				0,56
Всего по позиции										
13	P61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщину слоя до 20 мм (балконных плит)	100 отрем онтир ованны ой	0,06	2922,74			P61-10-1	194,85	0,56
	ЗП									
	ЭМ				1649,03	1,00	98,94	16,00	1583,07	
	в т.ч. ЗПМ				1,21	1,00	0,07	5,49	0,40	
	МР				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	НР от ФОТ				1272,50	1,00	76,35	4,49	342,81	
	СП от ФОТ		%	67			78,16		1060,66	
	ЗТР		%	40			49,47		633,23	
			чел-ч	201,84		1,00				12,11
Всего по позиции										
				302,99			3620,17	12,11		

Исполнитель:
Еренина Н.Н.





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП от ФОТ			%	65						
ЗТР				24,19						
			цел-ч	23,62						
				1,00						
				304,25						
				1,60						

Всего по позиции

18	4080019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	8,316	950,70	1,00	7906,02	1,00	7906,02	1,60
19	E06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,066	5822,09					
	МДС35 п.4.7									
	ЗП									
	ЭМ				104,66	1,15	7,94	16,00	127,10	
	в т.ч. ЗПМ				27,45	1,25	2,26	8,74	19,79	
	МР				2,02	1,25	(0,17)	16,00	(2,67)	
	НР от ФОТ				5689,98	1,00	375,54	5,26	1975,33	
	СП от ФОТ		%	80			7,70		103,82	
	ЗТР		%	44			4,48		57,10	
			цел-ч	12,64		1,15				0,96

Всего по позиции

20	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,066	28983,27	1,00	-1912,90	1,00	-1912,90	0,96
----	---------	--	---	--------	----------	------	----------	------	----------	------

21	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0018	32943,79	1,00	-59,30	1,00	-59,30	
----	---------	------------------------------------	---	---------	----------	------	--------	------	--------	--

22	2040084	Сетка из проволоки холодноотянутой ( 100х100х3 вес 1,0кг/м2)	т	0,066	46194,08	1,00	3048,81	1,00	3048,81	
----	---------	--	---	-------	----------	------	---------	------	---------	--

23	E06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,066	64662,60					
	МДС35 п.4.7		бетон а, б,утоб етона и желез -							
	ЗП									
	ЭМ				1312,20	1,15	99,60	16,00	1593,54	
	в т.ч. ЗПМ				1377,50	1,25	113,64	7,39	839,83	
	МР				227,16	1,25	(18,74)	16,00	(299,85)	
	НР от ФОТ				61972,90	1,00	4090,21	4,64	18978,58	
	СП от ФОТ		%	80			112,42		1514,71	
	ЗТР		%	44			65,38		833,09	
			цел-ч	180,00		1,15				13,66

Исполнитель: *Ероина Н.Н.*  
Ероина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Всего по позиции</b>										
24	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-6,732	2716,84	1,00	-18289,77	1,00	-18289,77	13,66
							<b>4481,25</b>	<b>23759,75</b>		
25	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	6,732	3860,95	1,00	25991,92	1,00	25991,92	
26	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 повер	0,66	324,90			E06-01-067-04		
ЗП										
ЭМ										
в т.ч. ЗПМ										
МР										
НР от ФОТ										
СП от ФОТ										
ЗТР										
				80			197,20	16,00	3155,13	
				44			1,49	9,33	13,86	
				28,90			(0,00)	16,00	(0,00)	
							41,77	6,16	257,31	
							187,34		2524,10	
							108,95		1388,26	
				1,15						21,94

**Всего по позиции**

27	E27-06-011-01	Устройство швов расширения	1000 м2 покрытия	0,066	346,77			E27-06-011-01		
							<b>536,75</b>	<b>7338,66</b>		

**ЗП**

ЭМ										
в т.ч. ЗПМ										
МР										
НР от ФОТ										
СП от ФОТ										
ЗТР										
				109			2,33	16,00	37,25	
				65			1,04	7,72	8,07	
				4,58			(0,06)	16,00	(0,93)	
							19,51	4,03	78,64	
							3,05		41,62	
							1,93		24,82	
				1,00						0,30

**Всего по позиции**

28	1020137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,0211	3639,58	1,00	-76,80	1,00	-76,80	0,30
							<b>27,86</b>	<b>190,40</b>		
29	1020069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 20 мм, III сорта (22м*0,1*0,02)	м3	0,044	3639,58	1,00	160,14	1,00	160,14	

**Итого по подразделу**

							<b>23680,75</b>	<b>57530,93</b>		
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--

**Козырек**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	E46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	0,02	146,55			E46-04-008-04		
			покры							
					115,91	1,00	2,32	16,00	37,09	
					30,64	1,00	0,61	5,50	3,37	
					0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
					0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
			%	84			2,30		31,16	
			%	48			1,38		17,80	
			чел-ч	15,90		1,00				0,32
			ЗТР							
<b>Всего по позиции</b>										
31	E09-03-014-01	Демонтаж металлоконструкций козырька	1 т	0,03	690,73		6,61	E09-03-014-01	89,42	0,32
	демонтаж МДС		конст							
	81-38.2004 п.		рукци							
	3.3.1. п)		й							
					361,90	1,00	10,86	16,00	173,71	
					328,83	1,00	9,86	7,92	78,13	
					33,88	1,00	(1,02)	16,00	(16,26)	
					0,00	1,00	0,00	5,14	0,00	
			%	69			9,62		131,08	
			%	58			8,58		110,18	
			чел-ч	44,296		1,00				1,33
			ЗТР							

<b>Всего по позиции</b>										
32	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,06	54,04		38,92	P69-2-1	493,10	1,33
					43,76	1,00	2,63	16,00	42,01	
					10,28	1,00	0,62	5,50	3,39	
					0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
					0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
			%	66			2,05		27,73	
			%	40			1,31		16,80	
			чел-ч	5,49		1,00				0,33
			ЗТР							
<b>Всего по позиции</b>										
33	P69-2-2 {K=2}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,06	103,92		6,61	P69-2-2	89,93	0,33
					84,16	1,00	5,05	16,00	80,79	
					19,76	1,00	1,19	5,50	6,52	
					0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
			%							
			%							
			чел-ч							
			ЗТР							

Исполнитель: *Ерш*  
Ероина Н.Н.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00		
	НР от ФОТ		%	66			3,94		0,00	
	СП от ФОТ		%	40			2,52		53,32	
	ЗТР		чел-ч	10,56		1,00			32,32	0,63
<b>Всего по позиции</b>										
34	E06-01-015-01 Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м ( M16/20x200, Letfix, масса 1 шт-0,45кг)		1	Т	0,0027	12416,98	12,70	E06-01-015-01	172,95	0,63
	ЗП					2608,28	1,15			
	ЭМ					44,47	8,10		16,00	129,58
	в т.ч. ЗПМ						0,15		8,76	1,31
	МР					3,16	(0,01)		16,00	(0,17)
	НР от ФОТ		%	80		9764,23	1,00		11,36	299,49
	СП от ФОТ		%	44			7,70		103,80	
	ЗТР		чел-ч	315,01			4,48		57,09	0,98
<b>Всего по позиции</b>										
35	E09-03-014-01 Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей ( металлоконструкции козырька)		1	Т	0,0362	1242,85	46,79	E09-03-014-01	591,27	0,98
	ЗП									
	ЭМ					517,60	1,15		16,00	344,36
	в т.ч. ЗПМ					469,76	1,25		7,92	168,35
	МР					48,40	1,25		(2,19)	(35,04)
	НР от ФОТ		%	69		256,09	1,00		5,14	47,65
	СП от ФОТ		%	58			19,21		261,79	
	ЗТР		чел-ч	63,28			17,13		220,05	2,63
<b>Всего по позиции</b>										
36	2010775 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций		Т	0,0362	42729,30	1,00	1546,80	1,00	1042,20	2,63
	ЗП									
	ЭМ									
	в т.ч. ЗПМ									
	МР									
	НР от ФОТ		%	71		158,63	1,00		3,76	60,15
	СП от ФОТ		%	52		20,96	1,00		0,50	4,31
	ЗТР		чел-ч	21,35		4,04	1,00		(0,10)	(1,53)
						1696,34	1,00		40,20	157,19
							3,20		43,79	
							2,51		32,07	
<b>Всего по позиции</b>										
37	P58-12-2 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали		100	м2	0,0237	1875,93	P58-12-2			
	ЗП									
	ЭМ					158,63	1,00		16,00	60,15
	в т.ч. ЗПМ					20,96	1,00		8,68	4,31
	МР					4,04	1,00		16,00	(1,53)
	НР от ФОТ		%	71		1696,34	1,00		3,91	157,19
	СП от ФОТ		%	52			3,20		43,79	
	ЗТР		чел-ч	21,35			2,51		32,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Всего по позиции</b>										
38	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2	0,025	1088,55			P58-13-1	297,51	0,51
	ЗП				33,85	1,00		16,00	13,54	
	ЭМ				3,61	1,00		9,30	0,84	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				1051,09	1,00		3,75	98,54	
	НР от ФОТ		%	71					9,61	
	СП от ФОТ		%	52					7,04	
	ЗТР		чел-ч	4,52		1,00				0,11
<b>Всего по позиции</b>										
39	E09-04-002-01 МДС35 п.4.7	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа козырька	100 м2	0,023	1098,62			E09-04-002-01	129,57	0,11
	ЗП		покры		290,04	1,15		16,00	122,74	
	ЭМ				640,18	1,25		4,48	82,46	
	в т.ч. ЗПМ				35,00	1,25	(1,01)	16,00	(16,10)	
	МР				168,40	1,00		6,23	24,13	
	НР от ФОТ		%	69					95,80	
	СП от ФОТ		%	58					80,53	
	ЗТР		чел-ч	35,50		1,15				0,94

<b>Всего по позиции</b>										
40	РХЦС. 2кв2015 стр63	Профлист С21 толщ 0,5 Ц=265/1,18*1,02*1,062	м2	2,645	243,27	1,00		1,00	405,66	0,94
<b>Всего по позиции</b>										
41	E12-01-010-01 МДС35 п.4.7	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (примыкания)	100 м2	0,009	14460,12			E12-01-010-01	643,45	1,17
	ЗП		покры		898,62	1,15		16,00	148,81	
	ЭМ				19,16	1,25		7,83	1,69	
	в т.ч. ЗПМ				2,52	1,25	(0,03)	16,00	(0,45)	
	МР				13542,34	1,00		2,35	286,42	
	НР от ФОТ		%	92					137,32	
	СП от ФОТ		%	44					65,67	
	ЗТР		чел-ч	112,75		1,15				1,17

<b>Всего по позиции</b>										
							146,63		639,91	1,17

Исполнитель: *Ершова*  
Ершова Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	E07-05-039-06 МДС35 п.4.7	Устройство герметизации горизонтальных стыков мастикой вулканизирующейся тиоколовой	100 м шва	0,022	2613,14			E07-05-039-06		
	ЗП				159,34	1,15	4,03	16,00	64,50	
	ЭМ				833,00	1,25	22,91	3,78	86,59	
	в т.ч. ЗПМ				34,50	1,25	(0,95)	16,00	(15,18)	
	МР				1620,80	1,00	35,66	2,41	85,93	
	НР от ФОТ		%	119			6,97		94,82	
	СП от ФОТ		%	68			4,23		54,18	
	ЗТР		цел-ч	18,79		1,15				0,48
Всего по позиции							73,80		386,02	0,48
43	E12-01-009-02 МДС35 п.4.7	Устройство желобов подвесных	100 м желоб ов	0,023	9470,31			E12-01-009-02		
	ЗП				250,34	1,15	6,62	16,00	105,94	
	ЭМ				18,08	1,25	0,52	8,18	4,25	
	в т.ч. ЗПМ				2,02	1,25	(0,06)	16,00	(0,93)	
	МР				9201,89	1,00	211,64	2,91	615,88	
	НР от ФОТ		%	92			7,21		98,32	
	СП от ФОТ		%	44			3,69		47,02	
	ЗТР		цел-ч	31,41		1,15				0,83

Всего по позиции							229,68		871,41	0,83
44	E13-03-004-26 {K=2} МДС35 п.4.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ( за 2 раза вручную)	100 м2 окраш иваем ой	0,0185	735,68			E13-03-004-26		
	ЗП				64,96	1,15	1,38	16,00	22,11	
	ЭМ				11,88	1,25	0,27	5,89	1,62	
	в т.ч. ЗПМ				0,18	1,25	(0,00)	16,00	(0,07)	
	МР				658,84	1,00	12,19	3,90	47,54	
	НР от ФОТ		%	69			1,12		15,30	
	СП от ФОТ		%	48			0,82		10,65	
	ЗТР		цел-ч	7,66		1,15				0,16

Всего по позиции							15,78		97,22	0,16
Итого по подразделу							2978,05		7496,42	

45	A311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,44	24,19			A311-01-146-1		
----	---------------	--	---	------	-------	--	--	---------------	--	--

Исполнитель: *Ероина*  
Ероина Н.Н.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗП				3,88	1,00	1,71	16,00	27,32	
	ЭМ				20,31	1,00	8,94	7,07	63,18	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00		0,00	0,00	
	НР от ФОТ		85				1,71.		23,22	
	СП от ФОТ		48				1,02		13,11	
	ЗТР		цел-ч	0,58		1,00				0,26

Всего по позиции										
46	А310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т т		0,44	8,56		13,38		126,83	0,26
		т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)					А310-3005-1			
	ЭМ				8,56	1,00	3,77	4,42	16,65	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	0,00	(0,00)	
	Всего по позиции									
	Итого по подразделу									
	Прямые затраты по разделу									
	Накладные расходы по разделу									
	Сметная прибыль по разделу									
	Итого по разделу									

Итого по всем разделам										
Масса мусора										
Зарботная плата										
Эксплуатация машин										
в том числе зарботная плата машинистов										
Материалы										
Накладные расходы по смете										
Сметная прибыль по смете										
Итого										

Исполнитель: *Граф*  
Еренина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НДС, %			18,00							
			17141,48							

Всего

112371,95

Составил \_\_\_\_\_ /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил \_\_\_\_\_ /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Государственное учреждение Тульской области,  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

*И.И.И.*

Согласовано в сумме 112371,95 руб  
проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: *Еренин*  
Еренин И.И.