

< ТЕР 2 \* 26 \* 9518 >  
«СОГЛАСОВАНО»  
Смета на сумму:

372 206.43 руб.

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01  
«УТВЕРЖДАЮ»  
Смета на сумму:

372 206.43 руб.

Форма 4а

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(Локальный сметный расчет)

на ремонт фасада жилого дома по адресу ул. Центральная д. 1 в с. Дмитровское, Заокского района, Тульской области

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г.

Сметная стоимость: **372206.43** руб.  
Нормативная трудоемкость: **529,742** чел.ч  
Сметная заработная плата: **70566,72** руб.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи циенты пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. КОЗЫРЕК

1. ТЕР 46-04-008-04 Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов

100 м2 покрытия

0.1 146.55

E46-04-008-04

16 185.44  
5.5 16.83  
84 155.77  
48 89.01

Зарплата рабочих  
Эксплуатация машин  
Накладные расходы  
Плановые накопления / Сметная прибыль  
Затраты труда

%  
%  
%  
чел-ч

15.9

33.07

1.59

100 м2 кровли

0.1 147.03

E58-1-1

16 180.16  
7.41 25.49  
16 9.28

447.05

ТСЦ 509-9900

Разборка деревянных элементов конструкций  
крыш обрешетки из брусков с прозорами  
Зарплата рабочих  
Эксплуатация машин  
в т.ч. зарплата машинистов  
Строительный мусор  
Накладные расходы  
Плановые накопления / Сметная прибыль  
Затраты труда

т  
%  
%  
чел-ч

0.14

15.16

32.23

438.66

1.516

Исполнитель:   
Щепилова Н.Н.

19578

&lt; ТЕР 2 \* 26 \* 9518 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3. ТЕР 09-03-014-01											
Демонтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м			1 т	0.06	1 242.85						
Зарплата рабочих					517.00	0.7	21.71	16		347.36	
Эксплуатация машин					469.76	0.7	19.73	7.92		156.26	
в т.ч. зарплата машинистов					48.40	0.7	2.03	16		32.48	
Материальные ресурсы			%		256.09			5.14			
Накладные расходы			%		81		19.23	69		262.09	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		72		17.09	58		220.31	
Затраты труда			чел-ч	44.296							2.658
							<b>77.76</b>			<b>986.02</b>	<b>2.658</b>
4. ТЕРр 69-2-1											
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича			100 отверстий	0.12	54.04						
Зарплата рабочих					43.76		5.25	16		84.00	
Эксплуатация машин					10.28		1.23	5.5		6.77	
Строительный мусор			т	0.00072							
Накладные расходы			%		78		4.10	66		55.44	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		50		2.63	40		33.60	
Затраты труда			чел-ч	5.49							0.659
							<b>13.21</b>			<b>179.81</b>	<b>0.659</b>
5. ТЕРр 69-2-2											
Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1			100 отверстий	0.12	51.96						
Зарплата рабочих					42.08		5.05	16		80.80	
Эксплуатация машин					9.88		1.19	5.5		6.55	
Строительный мусор			т	0.00072							
Накладные расходы			%		78		3.94	66		53.33	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		50		2.53	40		32.32	
Затраты труда			чел-ч	5.28							0.634
							<b>12.71</b>			<b>173.00</b>	<b>0.634</b>
6. ТЕР 06-01-015-01											
Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м			1 т	0.0054	12 416.98						
Зарплата рабочих					2 608.28	1.15	16.20	16		259.20	
Эксплуатация машин					44.47	1.25	0.30	8.76		2.63	
в т.ч. зарплата машинистов					3.16	1.25	0.02	16		0.32	
Материальные ресурсы			%		9 764.23		52.73	11.36		599.01	
Накладные расходы			%		95		15.41	80		207.62	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		55		8.92	44		114.19	
Затраты труда			чел-ч	362.262							1.956
							<b>93.56</b>			<b>1 182.65</b>	<b>1.956</b>

Исполнитель:

Щедрова Н.Н.



< ТЕР 2 \* 26 \* 9518 >

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7. ТЕР 09-03-014-01											
Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м			1 т	0.0723	1 242.85			E09-03-014-01			
Зарплата рабочих					517.00	1.15	42.99		16	687.84	
Эксплуатация машин					469.76	1.25	42.45		7.92	336.20	
в т.ч. зарплата машинистов					48.40	1.25	4.37		16	69.92	
Материальные ресурсы					256.09		18.52		5.14	95.19	
ТССЦ 201-9002			т	0.0723							
Конструкции стальные											
Накладные расходы			%		81		38.36		69	522.85	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		72		34.10		58	439.50	
Затраты труда			чел-ч	72.772							5.261
8. ТССЦ 201-0775			т	0.0723	7 775.46			176.42		2 081.58	5.261
Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций								562.17 [цена]	42 729.3	3 089.33	
9. ТЕР 58-12-2											
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из листовой стали			100 м2	0.0473	1 875.93			E58-12-2			
Зарплата рабочих					158.63		7.50		16	120.00	
Эксплуатация машин					20.96		0.99		8.68	8.59	
в т.ч. зарплата машинистов					4.04		0.19		16	3.04	
Материальные ресурсы					1 696.34		80.24		3.91	313.74	
Накладные расходы			%		83		6.38		71	87.36	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		65		5.00		52	63.98	
Затраты труда			чел-ч	21.35							1.01
10. ТЕР 58-13-1								100.11		593.67	1.01
Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок			100 м2 кровли	0.05	1 088.55			E58-13-1			
Зарплата рабочих					33.85		1.69		16	27.04	
Эксплуатация машин					3.61		0.18		9.3	1.67	
Материальные ресурсы					1 051.09		52.55		3.75	197.06	
Накладные расходы			%		83		1.40		71	19.20	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		65		1.10		52	14.06	
Затраты труда			чел-ч	4.52							0.226
11. ТЕР 09-04-002-01								56.92		259.03	0.226
Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м			100 м2 покрытия	0.046	1 098.62			E09-04-002-01			
Зарплата рабочих					290.04	1.15	15.34		16	245.44	
Эксплуатация машин					640.18	1.25	36.81		4.48	164.91	
в т.ч. зарплата машинистов					35.00	1.25	2.01		16	32.16	

Исполнитель  
Щепилов





< ТЕР 2 \* 26 \* 9518 >

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

16. ТЕР 13-03-004-26  
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115

100 м2  
окрашива  
емой  
поверхнос  
ти

E13-03-004-26

Зарплата рабочих	32,48	*1,1)*1,15	1,52	16	24,32
Эксплуатация машин	5,94	1,25	0,27	5,89	1,59
в т.ч. зарплата машинистов	0,09	1,25		16	
Материальные ресурсы	329,42		12,19	3,9	47,54
Накладные расходы	81		1,23	69	16,78
Плановые накопления / Сметная прибыль	60		0,91	48	11,67
Затраты труда	4,405				0,163

16,12

101,90

0,163

**Раздел 2. ЗАМЕНА ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН НА ОКНА ПВХ**

17. ТЕР 46-04-012-02  
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок

100 м2

0,0672

1 536,72

E46-04-012-02

Зарплата рабочих	1 306,07		87,77	16	1 404,32
Эксплуатация машин	230,65		15,50	7,93	122,92
в т.ч. зарплата машинистов	97,68		6,56	16	104,96
Накладные расходы	99		93,39	84	1 267,80
Плановые накопления / Сметная прибыль	60		56,60	48	724,45
Затраты труда	172,76				11,609

253,26

3 519,49

11,609

18. ТЕР 10-01-034-06  
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей повортных (откидных, поворотнот-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых

100 м2  
проемов

0,0672

8 232,42

E10-01-034-06

Зарплата рабочих	1 190,53	1,15	92,00	16	1 472,00
Эксплуатация машин	311,76	1,25	26,19	8,28	216,85
в т.ч. зарплата машинистов	8,33	1,25	0,70	16	11,20
Материальные ресурсы	6 730,13		452,26	4,73	2 139,19
Блоки оконные пластиковые					
Накладные расходы			98,26	90	1 334,88
Плановые накопления / Сметная прибыль			50,06	43	637,78
Затраты труда	167,578				11,261

718,77

5 800,70

11,261

19. С-каталог 3 кв15.  
Оконный блок ПВХ поворотнот-откидной 1шт  
Ц=5800/1,96/1,18\*1,02\*1,057

м2

6,72

2 703,74

18 169,13 [цена] 2 703,74

18 169,13

20. ТЕР 58-20-1

Смена обделок из листовой стали (посков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м  
Зарплата рабочих

100 м

0,028

3 582,78

E58-20-1

9,24

16

147,84

Исполнитель: Щепилова Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Эксплуатация машин  
в т.ч. зарплата машинистов  
Материальные ресурсы  
Строительный мусор

ТССЦ 509-9900

Накладные расходы  
Плановые накопления / Сметная прибыль  
Затраты труда

т 0.006272  
% 83  
% 65  
чел-ч 41.41

1.159

21. ТССЦ 101-1875

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа  
0,7 мм

т -0.005152 17 152.02

-88.37 [цена] 39 841.2

-205.26

**114.03****549.66****1.159**

Объем: (0.028)\*(-0.184)

22. С-катаног 3  
кв15.

Отлив оконный 150мм Ц=175/1,18\*1,02\*1,062

м

2.8

160.65

449.82 [цена]

160.65

449.82

**Раздел 3. ЗАМЕНА ДВЕРНОГО БЛОКА**

23. ТЕР 46-04-012-03

Разборка деревянных заполнений проемов  
дверных и воротных

100 м2

0.0571

1 016.21

Е46-04-012-03

Зарплата рабочих

785.56

44.86

16

717.76

Эксплуатация машин  
в т.ч. зарплата машинистов

230.65

13.17

7.93

104.44

Накладные расходы

97.68

5.58

16

89.28

Плановые накопления / Сметная прибыль

99

49.94

84

677.91

Затраты труда

103.91

30.26

48

387.38

5.933

**138.23****1 887.49****5.933**

24. ТЕР 09-04-012-01

Установка металлических дверных блоков в  
готовые проемы

1 м2

6

62.10

Е09-04-012-01

Зарплата рабочих

22.25

1.15

16

2 456.64

Эксплуатация машин

14.47

1.25

8.19

888.94

ТССЦ 203-9066

Материальные ресурсы  
Блоки дверные металлические

м2

6

25.38

152.28

8.17

1 244.13

Накладные расходы

81

124.37

69

1 695.08

Плановые накопления / Сметная прибыль

72

110.55

58

1 424.85

Затраты труда

2.76

110.55

58

1 424.85

16.56

**649.28****7 709.64****16.56**

25. ТССЦ 101-0896

Скобяные изделия при выполнении отделочными  
элементами дверей для встроенных шкафов  
однополных

компл.

2

58.86

117.72 [цена]

215.37

430.74

26. ТССЦ 203-8126

Дверь противопожарная металлическая  
двупольная ДПМ-02/30,

шт.

2

4 818.25

9 636.50

[цена]

14 701.99

29 403.98

Исполнитель:

Цепилова Н.



< ТЕР 2 \* 26 \* 9518 >

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27. ТЕР 15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских		100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.032	4 343.08			E15-02-031-01			
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машинистов											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
				234.669							7.509
							242.00				2 615.32
										7.509	
28. ТЕР 15-04-005-03	Окраска поливинилхлоридными водоразбавляемыми составами улучшенная по штукатурке стен		100 м2 окрашиваемой поверхности	0.032	1 762.95			E15-04-005-03			
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машинистов											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
				49.335							1.579
							77.01				598.61
										1.579	
Раздел 4. РЕМОНТ ФАСАДА											
29. ТЕР 08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ		100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	4.16	752.69			E08-07-001-02			
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
				43.5							180.96
							5 730.65				66 441.00
										180.96	

Исполнитель:

Щепилов

< ТЕР 2 \* 26 \* 9518 >

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

30. ТЕР 53-14-1 Заделка трещин в стенах цементным раствором

10 м  
трещин

0.8

31.48

7

8

9

10

11

12

Е53-14-1

Зарплата рабочих

Материальные ресурсы

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

22.71

8.77

86

70

18.17

7.02

15.63

12.72

16

8.82

73

56

290.72

61.92

212.23

162.80

16

73

56

2.168

2.168

31. ТЕР 62-25-1 Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов

100 м2  
обработанной  
поверхности

4.16

368.26

7

53.54

Е62-25-1

16

2 304.32

727.67

2.168

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

Материальные ресурсы

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

34.62

26.22

307.42

80

50

144.02

109.08

1 278.87

115.22

72.01

16

5.59

8.15

68

40

2 304.32

609.76

10 422.79

1 566.94

921.73

16

5.59

8.15

68

40

2 304.32

609.76

10 422.79

1 566.94

921.73

17.846

17.846

32. ТЕР 62-25-7 Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов

100 м2  
обработанной  
поверхности

4.16

1 071.10

7

1 719.20

Е62-25-7

16

15 825.54

17.846

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

Материальные ресурсы

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

188.09

1.37

881.64

80

50

782.45

5.70

3 667.62

625.96

391.23

16

8.85

2.99

68

40

12 519.20

50.45

10 966.18

8 513.06

5 007.68

16

8.85

2.99

68

40

12 519.20

50.45

10 966.18

8 513.06

5 007.68

98.176

98.176

33. ТЕР 15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности

100 м2  
окрашиваемой  
поверхности

4.16

643.61

7

5 472.96

Е15-04-019-07

16

37 056.57

98.176

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

Материальные ресурсы

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

112.32

3.73

527.56

95

47

1.15

1.25

2 194.65

510.48

252.55

537.35

19.39

2 194.65

510.48

252.55

16

9.18

5

80

37

8 597.60

178.00

10 973.25

6 878.08

3 181.11

8 597.60

178.00

10 973.25

6 878.08

3 181.11


98.176

98.176

98.176

98.176

98.176

Исполнитель:   
Цепилова Н.Н.



&lt; ТЕР 2 \* 26 \* 9518 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Затраты труда

чел-ч

14.881

3 514.42

29 808.04

61.905

34. ТССЦ 101-3469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ

т

-0.15808

7 875.28

-1 244.92

[Цена]

52 289.28

-8 265.89

Объем: (4.16)\*(-0.038)

35. С-каталог 3 Краска фасадная акриловая  
кв15. Ц=120,51/1,18\*1,02\*1,152=120,00

кг

118.56

120.00

14 227.20 [Цена]

120

14 227.20

36. ТЕРР 61-10-1

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (по штрабам)

100 м2  
отремонти рованной  
поверхнос  
ти

0.112

2 922.74

Е61-10-1

16

2 955.04

ТССЦ 509-9900

Зарплата рабочих  
Эксплуатация машин  
Материальные ресурсы  
Строительный мусор  
Накладные расходы  
Плановые накопления / Сметная прибыль  
Затраты трудат  
%  
%  
чел-ч

0.54208

1 649.03  
1.21  
1 272.50184.69  
0.14  
142.5216  
5.49  
4.492 955.04  
0.77  
639.91

22.606

37. ТЕРР 62-25-1

Отрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (по штрабам)

100 м2  
обработан  
ной  
поверхнос  
ти

0.112

368.26

Е62-25-1

16

6 757.62

22.606

Зарплата рабочих  
Эксплуатация машин  
Материальные ресурсы  
Накладные расходы  
Плановые накопления / Сметная прибыль  
Затраты труда%  
%  
%  
чел-ч

4.29

34.62  
26.22  
307.42  
80  
503.88  
2.94  
34.43  
3.10  
1.9416  
5.59  
8.15  
68  
4062.08  
16.43  
280.60  
42.21  
24.83

0.48

38. ТЕРР 62-25-7

Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (по штрабам)

100 м2  
обработан  
ной  
поверхнос  
ти

0.112

1 071.10

Е62-25-7

16

337.12

Зарплата рабочих  
Эксплуатация машин  
Материальные ресурсы  
Накладные расходы  
Плановые накопления / Сметная прибыль%  
%  
%  
%188.09  
1.37  
881.64  
80  
5021.07  
0.15  
98.74  
16.86  
10.5416  
8.85  
2.99  
68  
40337.12  
1.33  
295.23  
229.24  
134.85



Исполнитель: Щепилова Н.

< ТЕР 2 \* 26 \* 9518 >

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Затраты труда			чел-ч	23.6								2.643
39. ТЕР 15-04-019-07			Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности (по штрафам)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.112	643.61	Е15-04-019-07		997.77 2.643			
Зарплата рабочих					112.32	1.15	14.47		16	231.52		
Эксплуатация машин					3.73	1.25	0.52		9.18	4.77		
Материальные ресурсы					527.56		59.09		5	295.45		
Накладные расходы			%		95		13.75		80	185.22		
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		47		6.80		37	85.66		
Затраты труда			чел-ч	14.881								1.667
40. ТССЦ 101-3469			Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0.004256	7 875.28	-33.52	[цена]	52 289.28	-222.54		
			Объем: (0.112)*(-0.038)									
41. С-каталог 3 кв15.			Краска фасадная акриловая Ц=120,51/1,18*1,02*1,152=120,00	кг	3.19	120.00	382.80	[цена]	120	382.80		
Раздел 5. РЕМОНТ ОТМОСТКИ												
42. ТЕР 01-02-057-02			Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.12	1 122.66	Е01-02-057-02					
Зарплата рабочих						1 122.66	134.72		16	2 155.52		
Накладные расходы			%			72	97.00		61	1 314.87		
Плановые накопления / Сметная прибыль			%			38	51.19		31	668.21		
Затраты труда			чел-ч	154								18.48
43. ТЕР 27-04-001-01			Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания	0.03	2 257.17	Е27-04-001-01		4 138.60 18.48			
Зарплата рабочих						117.74	3.53		16	56.48		
Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов						2 132.93	63.99		5.43	347.47		
Материальные ресурсы						166.00	4.98		16	79.68		
Накладные расходы			%			6.50	0.20		12.02	2.40		
Плановые накопления / Сметная прибыль			%			128	10.89		109	148.41		
Затраты труда			чел-ч	15.72								0.472
44. ТССЦ 408-0122			Песок природный для строительных работ средний	м3	3.3	69.83	230.44	[цена]	233.78	771.47		
						85.50			643.26	0.472		

Исполнитель:   
Шеф-проектировщик: 





< ТЕР 2 \* 26 \* 9518 >

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Объем: (0.06)*(-102.0)											
52. ТССЦ 401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	6.12	433.60	2 653.63	[цена]	3 860.95	23 629.01			
53. ТЕР 06-01-067-04	Железнение поверхности	100 м2 поверхнос ти	0.6	324.90	E06-01- 067-04						
Зарплата рабочих				259.81	1.15	179.27	16	2 868.32			
Эксплуатация машин				1.80	1.25	1.35	9.33	12.60			
Материальные ресурсы				63.29		37.97	6.16	233.90			
Накладные расходы		%		95		170.31	80	2 294.66			
Плановые накопления / Сметная прибыль		%		55		98.60	44	1 262.06			
Затраты труда		чел-ч	33.235					19.941			
				487.50				6 671.54	19.941		
54. ТЕР 27-06-011-01	Устройство швов расширения	1000 м2 покрытия	0.06	346.77	E27-06- 011-01						
Зарплата рабочих				35.27	1.15	2.43	16	38.88			
Эксплуатация машин				15.83	1.25	1.19	7.72	9.19			
в т.ч. зарплата машинистов				0.88	1.25	0.07	16	1.12			
Материальные ресурсы				295.67		17.74	4.03	71.49			
Накладные расходы		%		128		3.20	109	43.60			
Плановые накопления / Сметная прибыль		%		81		2.03	65	26.00			
Затраты труда		чел-ч	5.267					0.316			
				26.59				189.16	0.316		
55. ТССЦ 102-0137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0.0192	912.97	-17.53	[цена]	3 639.58	-69.88			
Объем: (0.06)*(-0.32)											
56. ТССЦ 102-0050	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, IV сорта	м3	0.0096	904.22	8.68	[цена]	4 005.7	38.45			
Раздел 6. ВХОДНАЯ ПЛОЩАДКА											
57. ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона,	0.006	64 662.60	E06-01- 001-01						
Зарплата рабочих				1 312.20	1.15	9.05	16	144.80			
Эксплуатация машин				1 377.50	1.25	10.33	7.39	76.34			
в т.ч. зарплата машинистов				227.16	1.25	1.70	16	27.20			
Материальные ресурсы				61 972.90		371.84	4.64	1 725.34			
Накладные расходы		%		95		10.21	80	137.60			
Плановые накопления / Сметная прибыль		%		55		5.91	44	75.68			
Затраты труда		чел-ч	207					1.242			
				407.34				2 159.76	1.242		
58. ТССЦ 401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-0.612	581.57	-355.92	[цена]	2 716.84	-1 662.71			



< ТЕР 2 \* 26 \* 9518 >

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Объем: (0.006)\*(-102.0)

59. ТССЦ 401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	0.612	433.60	265.36	[цена]	3 860.95	2 362.90			
-------------------	----------------------------------	----	-------	--------	--------	--------	----------	----------	--	--	--

60. ТЕР 06-01-067-04	Железнение поверхности	100 м2 поверхнос ти	0.06	324.90		E06-01- 067-04					
----------------------	------------------------	---------------------------	------	--------	--	-------------------	--	--	--	--	--

Зарплата рабочих	259.81	1.15	17.93	16	286.88						
Эксплуатация машин	1.80	1.25	0.14	9.33	1.31						
Материальные ресурсы	63.29		3.80	6.16	23.41						
Накладные расходы	95		17.03	80	229.50						
Плановые накопления / Сметная прибыль		%	9.86	44	126.23						
Затраты труда	33.235	чел-ч									1.994

**Раздел 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ**

61. Е311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	18.3	24.19		E311- 01-146- 1					
-------------------	---	---	------	-------	--	-----------------------	--	--	--	--	--

Зарплата рабочих	3.88	71.00	16	1 136.00							
Эксплуатация машин	20.31	371.67	7.07	2 627.71							
Накладные расходы	100	71.00	85	965.60							
Плановые накопления / Сметная прибыль	60	42.60	48	545.28							

62. Х310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	т	18.3	8.56		X310- 3005-1	4.42	692.39			
-----------------	--	---	------	------	--	-----------------	------	--------	--	--	--

156.65	692.39										
--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**ИТОГО ПО СМЕТЕ  
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -**

**МАТЕРИАЛОВ -**

· **НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** - (%=84 - по стр. 2, 19, 34; %=71 - по стр. 3, 11, 12, 27; %=66 - по стр. 6, 7; %=80 - по стр. 8, 39, 40, 50, 56, 81, 84, 87, 96, 99; %=92 - по стр. 15, 17; %=119 - по стр. 16; %=69 - по стр. 18; %=90 - по стр. 20; %=93 - по стр. 41; %=73 - по стр. 43; %=68 - по стр. 48, 49, 54, 55; %=67 - по стр. 53; %=61 - по стр. 76; %=109 - по стр. 77, 79, 92)

2 338.23

29 786.24

· **СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ** - (%=48 - по стр. 2, 18, 19, 34; %=52 - по стр. 3, 11, 12, 27; %=40 - по стр. 6, 7, 48, 49, 53-55; %=44 - по стр. 8, 15, 17, 81, 84, 87, 96, 99; %=68 - по стр. 16; %=43 - по стр. 20; %=37 - по стр. 39, 40, 50, 56; %=54 - по стр. 41; %=56 - по стр. 43; %=31 - по стр. 76; %=65 - по стр. 77, 79, 92)

65 233.19  
63 452.04  
34 074.11  
3 938.63

227 404.96  
213 188.34  
88 573.71  
53 320.75

Исполнитель:   
Щекина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -											
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 4, 9, 13, 35)											
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 4, 9, 13, 35)											
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -											
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) -											
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ											
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ											
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ											
Оплата основных рабочих											
Оплата механизаторов											
Стоимость механизмов											
Сметная стоимость материалов											
. ИТОГО ПО СМЕТЕ											
ВСЕГО БЕЗ НДС											
НДС											
ВСЕГО С НДС											
				18			69 728.90			296 295.33	
							1 181.83			9 760.52	26.357
							196.01			2 671.56	
							174.23			2 245.67	
							1 552.07			14 677.75	
							599.32			4 456.10	
							71 880.29			315 429.18	
							4 134.64			55 992.31	
							2 512.46			32 031.91	
							4 345.52			69 528.32	
							64.90			1 038.40	
							1 390.19			8 955.08	
							59 497.48			148 921.56	
							71 880.29			315 429.18	
							71 880.29			315 429.18	
							12 938.45			56 777.25	
							84 818.74			372 206.43	

Составил:

Проверил:

Государственное учреждение "Региональный хозяйственный центр"  
(должность, подпись, Ф.И.О.)  
по ценообразованию (должность, подпись, Ф.И.О.)

Согласовано в сумме 342 906,43 руб.  
Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: Щепилова Н.Н.