

"СОГЛАСОВАНО"

## Подрядчик

№	Имя	Год
1	Иванов	2015 г.
2	Петров	2015 г.
3	Сидоров	2015 г.
4	Климов	2015 г.
5	Васильев	2015 г.
6	Попов	2015 г.
7	Смирнов	2015 г.
8	Михайлов	2015 г.
9	Кузнецов	2015 г.
10	Лебедев	2015 г.
11	Зайцев	2015 г.
12	Соколов	2015 г.
13	Борисов	2015 г.
14	Воробьев	2015 г.
15	Александров	2015 г.
16	Савин	2015 г.
17	Мухоморов	2015 г.
18	Павлов	2015 г.
19	Исупов	2015 г.
20	Селезнев	2015 г.
21	Степанов	2015 г.
22	Свиридов	2015 г.
23	Синицын	2015 г.
24	Соловьев	2015 г.
25	Сухов	2015 г.
26	Тарасов	2015 г.
27	Тимофеев	2015 г.
28	Тихонов	2015 г.
29	Тютчев	2015 г.
30	Федотов	2015 г.
31	Филиппов	2015 г.
32	Фролов	2015 г.
33	Харин	2015 г.
34	Хохлов	2015 г.
35	Цыганов	2015 г.
36	Чайков	2015 г.
37	Чепур	2015 г.
38	Черепанов	2015 г.
39	Чернов	2015 г.
40	Шабалин	2015 г.
41	Шайкин	2015 г.
42	Шенников	2015 г.
43	Шестаков	2015 г.
44	Ширин	2015 г.
45	Шумов	2015 г.
46	Щеглов	2015 г.
47	Щербин	2015 г.
48	Щукин	2015 г.
49	Юдин	2015 г.
50	Яковлев	2015 г.

Наименование стройки: г. Тула, п. Победа, ул. Октябрьская, 11  
Объект №

на ремонт фасада  
Наименование объекта: жилой дом  
Основание: дефектный акт

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

Сметная стоимость	491,472	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	957	чел.час.
Сметная заработная плата	122,897	тыс.руб.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.	
									ЗТР, всего чел-ч	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Фасад

1	Е08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 100 м2	вертика
		м трубчатых для прочих отделочных работ	

5, 18

F08-07-001-02

ЗП  
ЭМ  
В Т.Ч. ЗПМ  
МР  
НР ОТ ФОР

351,05	1,00	16,00	29 095,02
4,21	1,00	9,31	203,03
0,00	1,00	16,00	(0,00)
397,43	1,00	5,18	10 664,00
	1,00		27 058,37

0/0

39

225, 33

1

### Микрометры:

# AltoHubs

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	СП ОТ ФОТ		%	54				15 711,31	
	ЗТР		цел-ч	43,50					
<b>Всего по позиции</b>									
2	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,0491			E46-04-012-02	82 731,73	15 971,38
	ЭП				1 306,07	1,00	16,00	1 026,05	
	ЭМ				230,65	1,00	7,93	89,81	
	в т.ч. ЗПМ				97,68	1,00	16,00	(76,74)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	84		1,00		926,34	8,48
	СП от ФОТ		%	48				529,34	
	ЗТР		цел-ч	172,76					
<b>Всего по позиции</b>									
3	E10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,0418			E10-01-034-06	2 571,54	52 373,52
	ЭП				1 190,53	1,15	16,00	915,66	
	ЭМ				311,76	1,25	8,28	134,88	
	в т.ч. ЗПМ				8,33	1,25	16,00	(6,96)	
	МР				6 730,13	1,00	4,73	1 330,64	7,00
	НР от ФОТ		%	90		1,15		830,36	
	СП от ФОТ		%	43				396,73	
	ЗТР		цел-ч	145,72					
<b>Всего по позиции</b>									
4	E10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,0073			E10-01-034-05	3 608,27	86 322,25
	ЭП				1 532,28	1,15	16,00	205,82	
	ЭМ				388,89	1,25	7,93	28,14	
	в т.ч. ЗПМ				22,21	1,25	16,00	(3,24)	
	МР				9 123,78	1,00	4,66	310,37	1,57
	НР от ФОТ		%	90		1,15		188,15	
	СП от ФОТ		%	43				89,90	
	ЗТР		цел-ч	187,55					
<b>Всего по позиции</b>									
5	Каталог РХЦС 3-Блок оконный поворотно откидной 1200*1600		м2	4,91	2 703,74	1,00	1,00	13 275,36	
	й кв. стр.49	Цена: =5800/1.96/1.18*1.02*1.057							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 штукат уриваем ой поверхн	0,018			E15-02- 031-01		
		ЗП			1 771,24	1,15	16,00	586,63	
		ЭМ			61,39	1,25	7,93	10,95	
		в т.ч. ЗПМ			26,00	1,25	16,00	(9,36)	
		МР			2 510,45	1,00	3,90	176,23	
		НР от ФОТ	%	80		1,15		476,79	4,22
		СП от ФОТ	%	37				220,52	
		ЗТР	цел-ч	204,06					

<b>Всего по позиции</b>									
7	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,018			E15-04- 005-03	1 471,12	81 728,89
		ЗП			359,50	1,15	16,00	119,07	
		ЭМ			9,62	1,25	9,22	2,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25	16,00	(0,09)	
		МР			1 393,83	1,00	3,04	76,27	
		НР от ФОТ	%	80		1,15		95,33	0,89
		СП от ФОТ	%	37				44,09	
		ЗТР	цел-ч	42,90					

<b>Всего по позиции</b>									
8	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, 100 м карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,024			P58-20- 1	336,76	18 708,89
		ЗП			330,04	1,00	16,00	126,74	
		ЭМ			4,79	1,00	8,62	0,99	
		в т.ч. ЗПМ			1,01	1,00	16,00	(0,39)	
		МР			3 247,95	1,00	2,40	187,08	
		НР от ФОТ	%	71		1,00		90,26	0,99
		СП от ФОТ	%	52				66,11	
		ЗТР	цел-ч	41,41					

<b>Всего по позиции</b>									
9	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0044	39 841,20	1,00	1,00	471,18	19 632,50
								-175,30	

10 Каталог РХЦС 3-Отлив оконный 200 мм  
й кв. стр.50 Цена: =220/1.18\*1.02\*1.062

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	P53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	4,40			P53-14-1		
	ЗП				22,71	1,00	16,00	1	598,78
	ЭМ				0,00	1,00	0,00		0,00
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00		(0,00)
	МР				8,77	1,00	8,82		340,35
	НР от ФОТ		%	73					
	СП от ФОТ		%	56					
	ЗТР		цел-ч	2,71					11,92
									895,32

**Всего по позиции**

4 001,56

909,45

12	P61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с землей и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отреставрированной поверхности ости	1,44			P61-10-1		
	ЗП				1 649,03	1,00	16,00	37	993,65
	ЭМ				1,21	1,00	5,49		9,57
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00		(0,00)
	МР				1 272,50	1,00	4,49	8	227,48
	НР от ФОТ		%	67					
	СП от ФОТ		%	40					
	ЗТР		цел-ч	201,84					290,65
									15 197,46

**Всего по позиции**

86 883,91

60 336,05

13	P62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности ости	4,32			P62-41-1		
	ЗП				151,63	1,00	16,00	10	480,67
	НР от ФОТ		%	68					
	СП от ФОТ		%	40					
	ЗТР		цел-ч	20,80					89,86
									4 192,27

**Всего по позиции**

21 799,80

5 046,25

14	P62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простейших с земли и лесов	100 м2 обработки поверхности ости	5,18			P62-25-7		
----	----------	--	-----------------------------------	------	--	--	----------	--	--



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					188,09	1,00	16,00	15 588,90	
	ЗП								
	ЭМ				1,37	1,00	8,85	62,80	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				881,64	1,00	2,99	13 655,02	
	НР от ФОТ			68		1,00		10 600,45	122,25
	СП от ФОТ			40				6 235,56	
	ЗТР			23,60					

**Всего по позиции**

46 142,73

8 907,86

15	P62-25-1	Отрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработ анной поверхн ости	5,18				P62-25-1	
					34,62	1,00	16,00	2 869,31	
	ЗП				26,22	1,00	5,59	759,23	
	ЭМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	в т.ч. ЗПМ				307,42	1,00	8,15	12 978,35	
	МР					1,00		1 951,13	22,22
	НР от ФОТ			68				1 147,72	
	СП от ФОТ			40					
	ЗТР			4,29					

**Всего по позиции**

19 705,74

3 804,20

16	E15-04-019-07 МДС35 п.4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	5,18				E15-04-019-07	
					112,32	1,15	16,00	10 705,44	
	ЗП				3,73	1,25	9,18	221,71	
	ЭМ				0,00	1,25	16,00	(0,00)	
	в т.ч. ЗПМ				527,56	1,00	5,00	13 663,80	
	МР					1,15		8 564,35	77,08
	НР от ФОТ			80				3 961,01	
	СП от ФОТ			37					
	ЗТР			12,94					

**Всего по позиции**

37 116,31

7 165,31

17	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,1968	52 289,28	1,00	1,00	-10 290,53	
18	Прайс лист	Краска фасадная акриловая Цена: =120.51/1.18*1.02*1.152	кг	147,9926	120,00	1,00	1,00	17 759,11	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	P62-21-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски с земли и лесов (цоколь)	100 м2	0,58			P62-21-1		
		аэрозоль					1		
		поверхности							
		ЗП			123,62	1,00	16,00	1	147,19
		ЭМ			6,18	1,00	9,21		33,01
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00		(0,00)
		МР			240,34	1,00	3,10		432,13
		НР от ФОТ	%	68		1,00			780,09
		СП от ФОТ	%	40					458,88
		ЗТР	цел-ч	14,93					8,66

<b>Всего по позиции</b>								<b>2 851,30</b>	<b>4 916,03</b>
20	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отлизов, карнизов) шириной до 0,4 м (цоколь)	100 м	0,84			P58-20-1		
		ЗП			330,04	1,00	16,00	4	435,74
		ЭМ			4,79	1,00	8,62		34,68
		в т.ч. ЗПМ			1,01	1,00	16,00		(13,57)
		МР			3 247,95	1,00	2,40	6	547,87
		НР от ФОТ	%	71		1,00		3	159,01
		СП от ФОТ	%	52				2	313,64
		ЗТР	цел-ч	41,41					34,78

**Всего по позиции** **16 490,94** **19 632,07**

Прямые затраты по разделу 208 128,40

Накладные расходы по разделу 88 470,35

Сметная прибыль по разделу 51 459,86

**Итого по разделу 348 058,61**

**Устройство бетонной отмостки с разработкой грунта**

21	P68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см 1000 м2 с помощью молотков отбойных пневматических (Разборка отмостки)		0,084			P68-13-2		
		ЗП			448,80	1,00	16,00		603,19
		ЭМ			1 624,32	1,00	4,06		553,96
		в т.ч. ЗПМ			147,58	1,00	16,00		(198,35)
		МР			0,00	1,00	0,00		0,00
		НР от ФОТ	%	88		1,00			705,36

6

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			%	48					
			чел-ч	57,76				384,74	
<b>Всего по позиции</b>									
22	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,126			E01-02-057-02		
	ЗП				1 122,66	1,00	16,00	2 263,28	
	НР от ФОТ		%	61		1,00		1 380,60	19,40
	СП от ФОТ		%	31				701,62	
	ЗТР		чел-ч	154,00					
<b>Всего по позиции</b>									
23	E27-04-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала	0,042			E27-04-001-01		
	ЗП				117,74	1,15	16,00	90,99	
	ЭМ				2 132,93	1,25	5,43	608,05	
	в т.ч. ЗПМ				166,00	1,25	16,00	(139,44)	
	МР				6,50	1,00	12,02	3,28	
	НР от ФОТ		%	109		1,15		251,17	0,76
	СП от ФОТ		%	65				149,78	
	ЗТР		чел-ч	15,72					
<b>Всего по позиции</b>									
24	4080122	Песок природный для строительных работ средний	м3	0,0462	233,78	1,00	1,00	10,80	1 103,27 26 268,33
<b>Всего по позиции</b>									
25	E27-04-001-04 МДС35 п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала	0,084			E27-04-001-04		
	ЗП				182,88	1,15	16,00	282,66	
	ЭМ				3 314,87	1,25	5,51	1 917,82	
	в т.ч. ЗПМ				260,38	1,25	16,00	(437,44)	
	МР				9,10	1,00	12,02	9,19	
	НР от ФОТ		%	109		1,15		784,91	2,34
	СП от ФОТ		%	65				468,07	

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗТР			цел-ч	24,19					

**Всего по позиции**

3 462,65 41 222,02

26 4080019 Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, м3 10,58 950,70 1,00 1,00 10 058,41  
 фракция 20-40 мм

27 E06-01-015-10 Армирование подстилающих слоев и набетонок 1 т 0,084 E06-01-015-10  
 МДС35 п.4.7  
 ЗП 104,66 1,15 16,00 161,76  
 ЭМ 27,45 1,25 8,74 25,19  
 в т.ч. ЗПМ 2,02 1,25 16,00 (3,39)  
 МР 5 689,98 1,00 5,26 2 514,06  
 НР от ФОТ 80 1,15 132,12  
 СП от ФОТ 44 72,67  
 ЗТР 1,22

**Всего по позиции**

2 905,80 34 592,86

28 1010816 Проволока светлая диаметром 1,1 мм т -0,0024 32 943,79 1,00 1,00 -79,07

29 2040100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III т -0,084 28 983,27 1,00 1,00 -2 434,59

30 2040084 Сетка из проволоки холоднотянутой (100\*100\*3) т 0,084 46 194,08 1,00 1,00 3 880,30

31 E06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки 100 м3 E06-01-001-01  
 МДС35 п.4.7  
 бетона, 0,084  
 бутобет она и железоб етона в деле  
 1 312,20 1,15 16,00 2 028,14  
 1 377,50 1,25 7,39 1 068,87  
 227,16 1,25 16,00 (381,63)  
 61 972,90 1,00 4,64 24 154,56  
 1,15 1 927,82 17,39  
 80  
 44  
 цел-ч 180,00 1 060,30  
 ЗП  
 ЭМ  
 в т.ч. ЗПМ  
 МР  
 НР от ФОТ  
 СП от ФОТ  
 ЗТР

**Всего по позиции**

30 239,69 359 996,31

32 4010061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) м3 -8,568 2 716,84 1,00 1,00 -23 277,89



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

33	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	8,568	3 860,95	1,00	1,00	33 080,62	
34	E27-06-011-01 МДС35 п.4.7	Устройство швов расширения (деревянные раскладки)	1000 м2 покрыти	0,084		E27-06-011-01			
		ЗП			35,27	1,15	16,00	54,51	
		ЭМ			15,83	1,25	7,72	12,83	
		в т.ч. ЗПМ			0,88	1,25	16,00	(1,48)	
		НР от ФОТ		109	295,67	1,00	4,03	100,09	0,44
		СП от ФОТ	%	65		1,15		61,03	
		ЗТР	цел-ч	4,58				36,39	
<b>Всего по позиции</b>								<b>264,85</b>	3 152,98
35	1020137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,0269	3 639,58	1,00	1,00	-97,90	
36	1020069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0,056	3 639,58	1,00	1,00	203,82	
<b>Прямые затраты по разделу</b>								57 796,93	
<b>Накладные расходы по разделу</b>								5 243,01	
<b>Сметная прибыль по разделу</b>								2 873,57	
<b>Итого по разделу</b>								<b>65 913,51</b>	
<b>Двери</b>									
37	P62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей за два раза	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,03		P62-29-2			
		ЗП			152,94	1,00	16,00	73,41	
		ЭМ			0,60	1,00	9,33	0,17	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		НР			578,35	1,00	2,42	41,99	
		НР от ФОТ	%	68		1,00		49,92	0,56
		СП от ФОТ	%	40				29,36	
		ЗТР	цел-ч	18,72					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Всего по позиции</b>									
								<b>194,85</b>	<b>6 495,00</b>

Прямые затраты по разделу 115,57

Накладные расходы по разделу 49,92

Сметная прибыль по разделу 29,36

**Итого по разделу 194,85**

**Мусор**

38	A311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	7,16	A311-01-146-01-146-				
		ЗП		3,88	1,00	16,00		444,49	
		ЭМ		20,31	1,00	7,07	1	028,12	
		в т.ч. ЗПМ		0,00	1,00	16,00		(0,00)	
		НР		0,00	1,00	0,00		0,00	
		НР от ФОТ	%	85	1,00			377,82	4,15
		СП от ФОТ	%	48				213,36	
		ЗТР	цел-ч	0,58					

**Всего по позиции**

2 063,79

288,24

39	A310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	т	7,16	A310-3005-1				
		ЭМ		8,56	1,00	4,42		270,90	
		в т.ч. ЗПМ		0,00	1,00	0,00		(0,00)	

**Всего по позиции**

270,90

37,84

Прямые затраты по разделу 1 743,51

Накладные расходы по разделу 377,82

Сметная прибыль по разделу 213,36

**Итого по разделу 2 334,69**

Итого по всем разделам

416 501,66

Масса мусора

7,16

Исполнитель:

Антонова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Заработная плата						122 897,10	
		Эксплуатация машин						7 076,71	
		в том числе заработная плата машинистов						1 272,08	
		Материалы						137 810,60	
		Затраты на производство работ в зимнее время						0,00	
		Накладные расходы по смете						94 141,10	
		Сметная прибыль по смете						54 576,15	
		Итого						416 501,66	
		НДС, %						74 970,30	
		<b>Всего</b>						<b>491 471,96</b>	

Составил \_\_\_\_\_ /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил \_\_\_\_\_ /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме **491 471,96**  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:  
**Антонова Л.Г.**

Генеральное учреждение Тульской области  
Генеральный хозяйственный центр  
сформированно в строительстве»