

"СОГЛАСОВАНО"

ПОДРЯДЧИК

Заказчик

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 2015 г.

" " 2015 г.

Наименование стройки: г. Тула, пер. Руднева, 7 секция А
Объект №

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

на Ремонт фасада жилого дома
Наименование объекта: жилой дом
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 407,897 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 809 чел.час.
Сметная заработная плата 104,684 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.	
									ЭТР, всего чел-ч	Служб. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Фасад

1 Е08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м согласно деф. М Трудовых для прочих отделочных работ акта

Е08-07-001-02

100 м2
Вертикальная проекция
и для
наружных
х лесов

3,47

ЭП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ

351,05 1,00 16,00 19 490,30
4,21 1,00 9,31 136,01
0,00 1,00 16,00 (0,00)
397,43 1,00 5,18 7 143,65
1,00 18 125,98

8

93

1,00

150,95

Исполнитель:

Антонова И.Т.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Р62-25-7	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (цоколь)	100 м2 обработанной поверхности осли	0,58			Р62-25-7		

ЗП	188,09	1,00	16,00	1	745,48				
ЭМ	1,37	1,00	8,85		7,03				
в п.ч. ЭПМ	0,00	1,00	16,00		(0,00)				
МР	881,64	1,00	2,99		1 528,94				
НР оп ФОТ		1,00			1 186,93				13,69
СП оп ФОТ					698,19				
ЗТР									
цел-ч	23,60								

Всего по позиции

5 166,57 8 907,88

15 Р62-25-1
Отрунцовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (цоколь)

100 м2
обработанной
поверхности
осли

0,58

Р62-25-1

ЗП	34,62	1,00	16,00		321,27				
ЭМ	26,22	1,00	5,59		85,01				
в п.ч. ЭПМ	0,00	1,00	16,00		(0,00)				
МР	307,42	1,00	8,15		1 453,17				
НР оп ФОТ		1,00			218,46				2,49
СП оп ФОТ					128,51				
ЗТР									
цел-ч	4,29								

Всего по позиции

2 206,42 3 804,17

16 Р62-25-1
Отрунцовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов

100 м2
обработанной
поверхности
осли

3,47

Р62-25-1

ЗП	34,62	1,00	16,00	1	922,10				
ЭМ	26,22	1,00	5,59		508,60				
в п.ч. ЭПМ	0,00	1,00	16,00		(0,00)				
МР	307,42	1,00	8,15		8 693,99				
НР оп ФОТ		1,00			1 307,03				14,89
СП оп ФОТ					768,84				
ЗТР									
цел-ч	4,29								

Всего по позиции

13 200,56 3 804,20



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Р62-25-7	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработ анной поверхн ости	3,47			Р62-25-7		

ЭП	188,09	1,00	16,00	10	442,76				
ЭМ	1,37	1,00	8,85		42,07				
В п.ч. ЭПМ	0,00	1,00	16,00		(0,00)				
МР	881,64	1,00	2,99	9	147,28				
НР оп ФОТ		1,00		7	101,08				81,89
СП оп ФОТ				4	177,10				
37Р									

Всего по позиции	30	910,29	8	907,86					
------------------	----	--------	---	--------	--	--	--	--	--

18	Е15-04-019-07 МДС35 п.4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	3,47			Е15-04-019-07		
----	------------------------------	--	---	------	--	--	---------------	--	--

ЭП	112,32	1,15	16,00	7	171,41				
ЭМ	3,73	1,25	9,18		148,52				
В п.ч. ЭПМ	0,00	1,25	16,00		(0,00)				
МР	527,56	1,00	5,00	9	153,17				
НР оп ФОТ		1,15		5	737,13				51,64
СП оп ФОТ				2	653,42				
37Р									

Всего по позиции	24	863,65	7	165,32					
------------------	----	--------	---	--------	--	--	--	--	--

19	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВЛТ	п	-0,1319	52	289,28	1,00	1,00	-6	896,96				
----	---------	---	---	---------	----	--------	------	------	----	--------	--	--	--	--

20	Прайс лист	Краска фасадная акриловая Цена: =120.51/1.18*1.02*1.152	кг	99,1379	120,00	1,00	1,00	11	896,55					
----	------------	--	----	---------	--------	------	------	----	--------	--	--	--	--	--

21	Р62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расщепистой старой краски с земли и лесов (цоколь)	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,58			Р62-22-1		
----	----------	---	---	------	--	--	----------	--	--

ЭП	261,48	1,00	16,00	2	426,53				
ЭМ	12,20	1,00	9,25		65,45				
В п.ч. ЭПМ	0,00	1,00	16,00		(0,00)				
МР	665,65	1,00	2,44	9	42,03				
НР оп ФОТ		1,00		1	650,04				
СП оп ФОТ					970,61				
									18,32



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого			31,58						
Итого			31,58						

Всего по позиции	100 м2	0,58	6 054,66	10 439,07
22 Е15-04-024-02 МДС3 п.4.7	окрашивающей поверхностью			

ЭП	266,02	1,15	16,00	2 838,97
ЭМ	3,31	1,25	9,17	22,01
В п.ч. ЭПМ	0,13	1,25	16,00	(1,51)
МР	975,08	1,00	2,42	1 368,62
НР от ФОТ		1,15		2 272,38
СП от ФОТ				1 050,98
ЗТР				21,72
Итого	32,56			

Всего по позиции	100 м	0,75	7 552,96	13 022,34
23 Р58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (отлив на карниз)			

ЭП	330,04	1,00	16,00	3 960,48
ЭМ	4,79	1,00	8,62	30,97
В п.ч. ЭПМ	1,01	1,00	16,00	(12,12)
МР	3 247,95	1,00	2,40	5 846,31
НР от ФОТ		1,00		2 820,55
СП от ФОТ				2 065,75
ЗТР				31,06
Итого	41,41			


Всего по позиции	100 м	0,58	14 724,06	19 632,08
24 Р58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (отлив на покоты)			

ЭП	330,04	1,00	16,00	3 062,77
ЭМ	4,79	1,00	8,62	23,95
В п.ч. ЭПМ	1,01	1,00	16,00	(9,37)
МР	3 247,95	1,00	2,40	4 521,15
НР от ФОТ		1,00		2 181,22
СП от ФОТ				1 597,51
ЗТР				24,02
Итого	41,41			

Всего по позиции	11 386,60	19 632,07
------------------	-----------	-----------

Прямые затраты по разделу	169 046,51
---------------------------	------------

Накладные расходы по разделу	72 246,34
------------------------------	-----------



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

29 Е27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
МДС3 п.4.7

100 м3
материала
основания
в
плотном
теле)

Е27-04-001-04

ЗП
ЗМ
В т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

0,058
182,88
1,15
16,00
195,17
3 314,87
1,25
5,51
1 324,21
260,38
1,25
16,00
(302,04)
9,10
1,00
12,02
6,34
541,96
323,19
1,61
109
65
24,19
%
%
цел-ч

Всего по позиции

2 390,87 41 221,90

30 4080019 Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм

31 Е06-01-015-10 МДС3 п.4.7 Армирование подстилающих слоев и набегонок

1 т 0,058

Е06-01-015-10

ЗП
ЗМ
В т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

104,66
1,15
16,00
111,69
27,45
1,25
8,74
17,39
2,02
1,25
16,00
(2,34)
5 689,98
1,00
5,26
1 735,90
91,22
50,17
0,84
%
%
цел-ч
12,64
80
44

Всего по позиции

2 006,37 34 592,59

32 1010816 Проволока светлая диаметром 1,1 мм

т -0,0016 32 943,79 1,00 1,00 -52,71

33 2040100 Торчакаганная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III

т -0,058 28 983,27 1,00 1,00 -1 681,03

34 2040084 Сетка из проволоки холоднокатанной (100*100*3)

т 0,058 46 194,08 1,00 1,00 2 679,26

Исполнитель:

Антонова Л.П.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	E06-01-001-01 МДСЗ п.4.7	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобет она и железоб етона в деле	0,058			E06-01- 001-01		

ЗП	1 312,20	1,15	16,00	1 400,38	
ЭМ	1 377,50	1,25	7,39	738,03	
В п.ч. ЭПМ	227,16	1,25	16,00	(263,51)	
МР	61 972,90	1,00	4,64	16 678,15	
НР оп ФОТ		1,15		1 331,11	12,01
СП оп ФОТ				732,11	
ЗТР	180,00				

Всего по позиции

20 879,78 359 996,21

36	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	М3	-5,916	2 716,84	1,00	1,00	-16 072,83	
----	---------	--	----	--------	----------	------	------	------------	--

37	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	М3	5,916	3 860,95	1,00	1,00	22 841,38	
----	---------	----------------------------------	----	-------	----------	------	------	-----------	--

38	E06-01-067-04 МДСЗ п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 поверхн ости	0,58		E06-01- 067-04			
----	-----------------------------	------------------------	---------------------------	------	--	-------------------	--	--	--

ЗП	259,81	1,15	16,00	2 772,69	
ЭМ	1,80	1,25	9,33	12,18	
В п.ч. ЭПМ	0,00	1,25	16,00	(0,00)	
МР	63,29	1,00	6,16	226,12	
НР оп ФОТ		1,15		2 218,15	19,28
СП оп ФОТ				1 219,98	
ЗТР	28,90				

Всего по позиции

6 449,12 11 119,17

39	E27-06-011-01 МДСЗ п.4.7	Устройство швов расширения (деревянные раскладки)	1000 м2 покрытия	0,058		E27-06- 011-01			
----	-----------------------------	---	---------------------	-------	--	-------------------	--	--	--

ЗП	35,27	1,15	16,00	37,64	
ЭМ	15,83	1,25	7,72	8,86	
В п.ч. ЭПМ	0,88	1,25	16,00	(1,02)	
МР	295,67	1,00	4,03	69,11	
НР оп ФОТ		1,15		42,14	0,31
СП оп ФОТ				25,13	
ЗТР	4,58				

Всего по позиции

182,88 3 153,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1020137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толшиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,0186	3 639,58	1,00	1,00	-67,70	

41	1020069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толшиной 19-22 мм, III сорта	м3	0,04	3 639,58	1,00	1,00	145,58	
----	---------	---	----	------	----------	------	------	--------	--

Прямые затраты по разделу

43 665,95

Накладные расходы по разделу

5 838,31

Сметная прибыль по разделу

3 204,10

Итого по разделу**52 708,36****Двери**

42	Р62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей за два раза
----	----------	--

100 м2
окрашив
аемой
поверхн
ости

0,02

Р62-29-
2ЭП
ЭМ
в т.ч. ЭПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР%
%
цел-ч68
40
18,72152,94
0,60
0,00
578,35
1,00
1,00
2,42
1,0016,00
9,33
16,00
27,99
33,28
19,58
0,37**Всего по позиции****129,90 6 495,00**

Прямые затраты по разделу


77,04

Накладные расходы по разделу

33,28

Сметная прибыль по разделу

19,58

Итого по разделу**129,90****Козырек**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	Е09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, демонтаж МДС 81-гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (металлический каркас)	1 п конструк ций	0,03			Е09-03- 014-01		

ЗП	361,90	1,00	16,00	173,71		
ЭМ	328,83	1,00	7,92	78,13		
в т.ч. ЗПМ	33,88	1,00	16,00	(16,26)		
МР	0,00	1,00	5,14	0,00		
НР от ФОТ				131,08		1,33
СП от ФОТ				110,18		
ЗТР	44,296					

Всего по позиции	493,10	16	436,67			
-------------------------	---------------	-----------	---------------	--	--	--

44	Р69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверст ий	0,06		Р69-2- 1			
----	---------	---	----------------------	------	--	-------------	--	--	--

ЗП	43,76	1,00	16,00	42,01		
ЭМ	10,28	1,00	5,50	3,39		
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	16,00	(0,00)		
МР	0,00	1,00	0,00	0,00		
НР от ФОТ				27,73		0,33
СП от ФОТ				16,80		
ЗТР	5,49					

Всего по позиции	89,93	1	498,83			
-------------------------	--------------	----------	---------------	--	--	--

45	Р69-2-2 {K=2,00}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверст ий	0,06		Р69-2- 2			
----	---------------------	--	----------------------	------	--	-------------	--	--	--

ЗП	84,16	1,00	16,00	80,79		
ЭМ	19,76	1,00	5,50	6,52		
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	16,00	(0,00)		
МР	0,00	1,00	0,00	0,00		
НР от ФОТ				53,32		0,63
СП от ФОТ				32,32		
ЗТР	10,56					

Всего по позиции	172,95	2	882,50			
-------------------------	---------------	----------	---------------	--	--	--

46	Е06-01-015-01 МДС5 п.4.7	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 п	0,0027		Е06-01- 015-01			
----	-----------------------------	---	-----	--------	--	-------------------	--	--	--

ЗП	2 608,28	1,15	16,00	129,58		
ЭМ	44,47	1,25	8,76	1,31		
в т.ч. ЗПМ	3,16	1,25	16,00	(0,17)		
МР	9 764,23	1,00	11,36	299,49		
НР от ФОТ				103,80		0,98
ЗТР	1,15					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			%	44					
	СП от ФОТ		цел-ч	315,01				57,09	
	ЗТР								

Всего по позиции

591,27 218 988,89

47 Е09-03-014-01
МДС35 п.4.7

Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, интросварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м

1 т
констру
кций 0,0362

Е09-03-
014-01

ЗП	517,00	1,15	16,00	344,36	
ЭМ	469,76	1,25	7,92	168,35	
в т.ч. ЗПМ	48,40	1,25	16,00	(35,04)	
МР	256,09	1,00	5,14	47,65	
НР от ФОТ		1,15		261,79	
СП от ФОТ				220,05	
ЗТР	63,28				2,63

Всего по позиции

1 042,20 28 790,06

48 2010775

Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборочных операций

т 0,0362 42 729,30 1,00 1,00 1 546,80

49 Р58-12-2

Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю 100 м2 из листовой стали

Р58-12-
2

ЗП	158,63	1,00	16,00	60,15	
ЭМ	20,96	1,00	8,68	4,31	
в т.ч. ЗПМ	4,04	1,00	16,00	(1,53)	
МР	1 696,34	1,00	3,91	157,19	
НР от ФОТ		1,00		43,79	
СП от ФОТ				32,07	
ЗТР					0,51

Всего по позиции

297,51 12 553,16

50 Р58-13-1

Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок 100 м2

Р58-13-
1

ЗП	33,85	1,00	16,00	13,54	
ЭМ	3,61	1,00	9,30	0,84	
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	16,00	(0,00)	
МР	1 051,09	1,00	3,75	98,54	
НР от ФОТ		1,00		9,61	
СП от ФОТ				7,04	
ЗТР					0,11

Всего по позиции

129,57 5 182,80



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	E09-04-002-01 МДС35 п.4.7	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрыти	0,023			E09-04-002-01		
	ЭП				290,04	1,15	16,00	122,74	
	ЭМ				640,18	1,25	4,48	82,46	
	В т.ч. ЭПМ				35,00	1,25	16,00	(16,10)	
	МР				168,40	1,00	6,23	24,13	
	НР от ФОТ		%	69		1,15		95,80	0,94
	СП от ФОТ		%	58				80,53	
	ЗТР		чел-ч	35,50					

Всего по позиции

405,66 17 637,39

52 РХЦС 3 кв.2015 Профлист С21 толщ 0,5
стр.59 Цена: =265/1.18*1.02*1.062

М2 2,645 243,27 1,00 1,00

643,45

53 E12-01-010-01
МДС35 п.4.7 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листового оцинкованной стали

100 м2
покрыти 0,009

E12-01-010-01

ЭП	898,62	1,15	16,00	148,81	
ЭМ	19,16	1,25	7,83	1,69	
В т.ч. ЭПМ	2,52	1,25	16,00	(0,45)	
МР	13 542,34	1,00	2,35	286,42	
НР от ФОТ		1,15		137,32	1,17
СП от ФОТ	%	92		65,67	
ЗТР	%	44			
	чел-ч	112,75			

Всего по позиции

639,91 71 101,11

54 E07-05-039-06
МДС35 п.4.7 Устройство термезизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизующейся тиоколовой

100 м
шва 0,022

E07-05-039-06

ЭП	159,34	1,15	16,00	64,50	
ЭМ	833,00	1,25	3,78	86,59	
В т.ч. ЭПМ	34,50	1,25	16,00	(15,18)	
МР	1 620,80	1,00	2,41	85,93	
НР от ФОТ		1,15		94,82	0,48
СП от ФОТ	%	119		54,18	
ЗТР	%	68			
	чел-ч	18,79			

Всего по позиции

386,02 17 546,36

55 E12-01-009-02
МДС35 п.4.7 Устройство желобов подвесных

100 м
желобов 0,023

E12-01-009-02

ЭП	250,34	1,15	16,00	105,94	
ЭМ	18,08	1,25	8,18	4,25	
В т.ч. ЭПМ	2,02	1,25	16,00	(0,93)	
МР	9 201,89	1,00	2,91	615,88	
НР от ФОТ		1,15		98,32	0,83
	%	92			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			%						
	СП от ФОТ			44					47,02
	ЗТР		цел-ч	31,41					

Всего по позиции

871,41 37 887,39

56 Е13-03-004-26 Окраска металлических отрунцованных поверхностей эмалью ПФ-115 100 м2 0,0185 Е13-03-004-26
{К=2,00} МДС35
п.4.7

ЭП	64,96	1,15	16,00	22,11	
ЭМ	11,88	1,25	5,89	1,62	
В п.ч. ЭПМ	0,18	1,25	16,00	(0,07)	
МР	658,84	1,00	3,90	47,54	
НР от ФОТ		1,15		15,30	0,16
СП от ФОТ				10,65	
ЗТР	цел-ч	7,66			

Всего по позиции

97,22 5 255,14

Прямые затраты по разделу

5 600,72

Накладные расходы по разделу

1 072,68

Сметная прибыль по разделу

733,60

Итого по разделу

7 407,00

Мусор

57 А311-01-146-1 Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную

п 6,09

А311-01-146-

ЭП	3,88	1,00	16,00	378,07	
ЭМ	20,31	1,00	7,07	874,47	
В п.ч. ЭПМ	0,00	1,00	16,00	(0,00)	
МР	0,00	1,00	0,00	0,00	
НР от ФОТ		1,00		321,36	3,53
СП от ФОТ				181,47	
ЗТР	%	85			
	%	48			
	цел-ч	0,58			


Всего по позиции

1 755,37 288,24

58 А310-3008-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т п работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1)

А310-3008-1

6,09



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЭМ					12,36	1,00	4,42	332,70	
в п.ч. ЭПМ					0,00	1,00	0,00	(0,00)	

Всего по позиции

332,70 54,63

Прямые затраты по разделу

1 585,24

Накладные расходы по разделу

321,36

Сметная прибыль по разделу

181,47

Итого по разделу

2 088,07

Итого по всем разделам

345 675,68

Масса мусора

6,09

Заработная плата

104 683,52

Эксплуатация машин

5 815,34

в том числе заработная плата машинистов

986,80

Материалы

109 476,60

Накладные расходы по смете

79 511,97

Сметная прибыль по смете

46 188,25

Итого

345 675,68

НДС, %

62 221,62

Всего

407 897,30

Составил

(Должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(Должность, подпись (инициалы, фамилия))

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»
18,00

Составлено в сумме 407 897,30
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:
Антонова Л.Г.