

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик _____ / _____

Заказчик _____ / _____

" " 2015 г.

" " 2015 г.

Наименование стройки: г. Тула, ул. Циолковского, 2-а
Объект №

на Ремонт фасада жилого дома
Наименование объекта: жилой дом
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 1 766,116 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 3522 чел.час.
Сметная заработная плата 456,378 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.	
									ЗТР, всего чел-ч	Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Фасад

1 Е08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 100 м2 19,00
согласно деф. 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
акта вертикальной проекции и для наружных лесов

Е08-07-001-02

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПП
МР
НР от ФОТ

351,05 1,00 16,00 106 719,20
4,21 1,00 9,31 744,71
0,00 1,00 16,00 (0,00)
397,43 1,00 5,18 39 115,06
1,00 99 248,86

828,50

Контроль:

Антонова Л.Г.

Всего по позиции						
2	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,77	E46-04-012-02	303 456,20 15 971,38
		ЗП			1 306,07	
		ЭМ			230,65	16 090,78
		в т.ч. ЗПМ			97,68	1 408,37
		MP			0,00	(1 203,42)
		НР от ФОТ	%	84	1,00	0,00
		СП от ФОТ	%	48	1,00	14 527,13
		ЗТР	цел-ч	172,76		8 301,22
						133,03

3	E10-01-034-01 МДС35 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,155	E10-01- 034-01	40 327,50	52 373,38
		ЗП			1 395,03	3 978,63	
		ЭМ			328,03	532,60	
		в т.ч. ЗПП			22,21	(68,85)	
		МР			8 702,42	6 420,65	
		НР от ФОТ	о	90	1,15	3 642,73	30,44
		СП от ФОТ	о	43		1 740,42	
		ЗТР	цел-ч	170,75			

Всего по позиции		16 315,03	105 258,26
4	Е10-01-034-02 МДС35 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2	0,615
	ЗП	100 м2 проемов	
	ЭМ	ЗП	
	в т.ч. ЗПМ		
	МР	1 122,80	1,15 16,00
	НР от ФОТ	294,05	1,25 8,44
	СП от ФОТ	8,33	1,25 16,00
	ЗТР	6 311,06	1,00 4,78
			1,15
			12 705,60
			1 907,87
			(102,46)
			18 552,62
			11 527,25
			5 507,47
			97,20
			137,43

5	Каталог РХЦС 2-Блок оконный глухой 1300*2300- 1шт й кв. стр.50 Цена: =2310/1.26/1.18*1.02*1.057	м2	77,00	1 675,08	1,00	1,00	128 981,16	50 200,81	81 627,33
---	--	----	-------	----------	------	------	------------	-----------	-----------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 штукатурка уриваем ой поверхн	0,336			E15-02-031-01		
		ЗП			1 771,24	1,15	16,00	10 950,51	
		ЭМ			61,39	1,25	7,93	204,47	
		в т.ч. ЗПМ			26,00	1,25	16,00	(174,72)	
		МР			2 510,45	1,00	3,90	3 289,69	
		НР от ФОТ	%	80		1,15		8 900,18	78,85
		СП от ФОТ	%	37				4 116,34	
		ЗТР	чел-ч	204,06					
Всего по позиции									
7	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилацетатными водозмультисонными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашив аекой поверхн ости	0,336			E15-04-005-03	27 461,19	81 729,73
		ЗП			359,50	1,15	16,00	2 222,57	
		ЭМ			9,62	1,25	9,22	37,25	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25	16,00	(1,68)	
		МР			1 393,83	1,00	3,04	1 423,71	
		НР от ФОТ	%	80		1,15		1 779,40	16,58
		СП от ФОТ	%	37				822,97	
		ЗТР	чел-ч	42,90					
Всего по позиции									
8	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,35			P58-20-1	6 285,90	18 708,04
		ЗП			330,04	1,00	16,00	1 848,22	
		ЭМ			4,79	1,00	8,62	14,45	
		в т.ч. ЗПМ			1,01	1,00	16,00	(5,66)	
		МР			3 247,95	1,00	2,40	2 728,28	
		НР от ФОТ	%	71		1,00		1 316,25	14,49
		СП от ФОТ	%	52				964,02	
		ЗТР	чел-ч	41,41					
Всего по позиции									
9	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0644	39 841,20	1,00	1,00	6 871,22	19 632,06
10	Каталог РХИПС 3-Отлив оконный 150 мм й кв. стр.50	Цена: =175/1.18*1.02*1.062	м	35,00	160,65	1,00	1,00	5 622,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	P53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	0,70			P53-14-1		
		ЗП			22,71	1,00	16,00	254,35	
		ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			8,77	1,00	8,82	54,15	
		НР от ФОТ	%	73				185,68	1,90
		СП от ФОТ	%	56				142,44	
		ЗТР	цел-ч	2,71					
Всего по позиции								636,62	909,46
12	P61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отрестом тирован ной по верхн ости	7,54			P61-10-1		
		ЗП			1 649,03	1,00	16,00	198 938,98	
		ЭМ			1,21	1,00	5,49	50,09	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			1 272,50	1,00	4,49	43 079,98	
		НР от ФОТ	%	67				133 289,12	1 521,87
		СП от ФОТ	%	40				79 575,59	
		ЗТР	цел-ч	201,84					
Всего по позиции								454 933,76	60 336,04
13	P62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчище нной по верхн ости	11,66			P62-41-1		
		ЗП			151,63	1,00	16,00	28 288,09	
		НР от ФОТ	%	68				19 235,90	242,53
		СП от ФОТ	%	40				11 315,24	
		ЗТР	цел-ч	20,80					
Всего по позиции								58 839,23	5 046,25
14	P62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов	100 м2 обработ анной по верхн ости	19,20			P62-25-1		

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЗП				34,62	1,00	16,00	10 635,26	
	ЭМ				26,22	1,00	5,59	2 814,14	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				307,42	1,00	8,15	48 105,08	
	НР от ФОТ		%	68		1,00		7 231,98	82,37
	СП от ФОТ		%	40				4 254,10	
	ЗТР		цел-ч	4,29					

Всего по позиции

73 040,56

3 804,20

15	E15-04-019-07 МДС35 п.4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности (ж/б козырьков)	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,10			E15-04- 019-07		
	ЗП				112,32	1,15	16,00	206,67	
	ЭМ				3,73	1,25	9,18	4,28	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	16,00	(0,00)	
	МР				527,56	1,00	5,00	263,78	
	НР от ФОТ		%	80		1,15		165,34	1,49
	СП от ФОТ		%	37				76,47	
	ЗТР		цел-ч	12,94					

Всего по позиции

716,54

7 165,40

16	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,0038	52 289,28	1,00	1,00	-198,70	
----	---------	---	---	---------	-----------	------	------	---------	--

17	Прайс лист	Краска фасадная акриловая Цена: =120.51/1.18*1.02*1.152	кг	2,857	120,00	1,00	1,00	342,84	
----	------------	--	----	-------	--------	------	------	--------	--

18	E15-04-019-07 МДС35 п.4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	19,20			E15-04- 019-07		
	ЗП				112,32	1,15	16,00	39 680,41	
	ЭМ				3,73	1,25	9,18	821,79	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	16,00	(0,00)	
	МР				527,56	1,00	5,00	50 645,76	
	НР от ФОТ		%	80		1,15		31 744,33	285,72
	СП от ФОТ		%	37				14 681,75	
	ЗТР		цел-ч	12,94					

Всего по позиции

137 574,04

7 165,31

19	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,7296	52 289,28	1,00	1,00	-38 150,26	
----	---------	---	---	---------	-----------	------	------	------------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

20 Прайс лист Краска фасадная акриловая
Цена: =120.51/1.18*1.02*1.152

21	P62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски с земли и лесов (цоколь)	кг	548,544	120,00	1,00	1,00	65	825,28
			100 м2 окрашиваемой поверхности	0,97			P62-22-1		
		ЗП			261,48	1,00	16,00	4	058,17
		ЭМ			12,20	1,00	9,25		109,46
		в т.ч. ЗПП			0,00	1,00	16,00		(0,00)
		МР			665,65	1,00	2,44	1	575,46
		НР от ФОТ	%	68		1,00		2	759,56
		СП от ФОТ	%	40				1	623,27
		ЗТР	цел-ч	31,58					30,63

Всего по позиции 10 125,92 10 439,09

Прямые затраты по разделу 820 338,44
Накладные расходы по разделу 335 553,71
Сметная прибыль по разделу 190 749,67
Итого по разделу 1 346 641,82

Устройство бетонной отмостки с разработкой грунта

22	P68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических (Разборка отмостки)	1000 м2	0,15			P68-13-2		
		ЗП			448,80	1,00	16,00	1	077,12
		ЭМ			1 624,32	1,00	4,06		989,21
		в т.ч. ЗПП			147,58	1,00	16,00		(354,19)
		МР			0,00	1,00	0,00		0,00
		НР от ФОТ	%	88		1,00		1	259,55
		СП от ФОТ	%	48					687,03
		ЗТР	цел-ч	57,76					8,66

Всего по позиции 4 012,91 26 752,73
23 E01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
ЗП 1 122,66 1,00 16,00 4 041,58
НР от ФОТ 61 1,00 2 465,36 34,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СП ОТ ФОТ									
37Р									
%									
31									
154,00									
чел-ч									
1 252,89									

Всего по позиции

[illegible]

Всего по позиции

25	4080122	Песок природный для строительных работ средний	м3	8,25	233,78	1,00	1,00	1 970,10	26 268,00
		Всего по позиции							

Всего по позиции

Всего по позиции	6 183,29	41 221,93
27 4080019 Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, м3 фракция 20-40 мм	17 968,23	1,00
	18,90	950,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЗП				104,66	1,15	16,00	288,86	
	ЭМ				27,45	1,25	8,74	44,98	
	в т.ч. ЗПМ				2,02	1,25	16,00	(6,06)	
	МР				5 689,98	1,00	5,26	4 489,39	
	НР от ФОТ			80		1,15		235,94	2,18
	СП от ФОТ			44				129,76	
	ЗТР			12,64					

Всего по позиции									
29	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0042	32 943,79	1,00	1,00	-138,36	5 188,93 34 592,87
30	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,15	28 983,27	1,00	1,00	-4 347,49	
31	2040084	Сетка из проволоки холоднотянутой (100*100*3)	т	0,15	46 194,08	1,00	1,00	6 929,11	

32	E06-01-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобет она и железоб етона в деле	0,15			E06-01- 001-01		
	ЗП			1 312,20	1,15	16,00		3 621,67	
	ЭМ			1 377,50	1,25	7,39		1 908,70	
	в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	16,00		(681,48)	
	МР			61 972,90	1,00	4,64		43 133,14	
	НР от ФОТ			80				3 442,52	31,05
	СП от ФОТ			44				1 893,39	
	ЗТР			180,00					

Всего по позиции									
33	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-15,30	2 716,84	1,00	1,00	-41 567,65	53 999,42 359 996,13
34	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	15,30	3 860,95	1,00	1,00	59 072,54	

35	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 поверхн ости	1,50			E06-01- 067-04		
	ЗП			259,81	1,15	16,00		7 170,76	
	ЭМ			1,80	1,25	9,33		31,49	
	в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	16,00		(0,00)	

Исполнитель:
Антонова Л.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МР				63,29	1,00	6,16	584,80	
	НР от ФОТ		%	80		1,15		5 736,61	49,85
	СП от ФОТ		%	44				3 155,13	
	ЗТР		цел-ч	28,90					

Всего по позиции

16 678,79 11 119,19

Прямые затраты по разделу

112 426,74

Накладные расходы по разделу

14 990,11

Сметная прибыль по разделу

8 221,49

Итого по разделу

135 638,34

Ремонт бетонной входной площадки

36	E06-01-013-01 МДС35 п.4.7	Устройство подливки толщиной 20 мм (Поверхность площадки и ступеней на входе в подъезд)	100 м2 подливк и под оборудо вание	0,025			E06-01- 013-01		
	ЗП				383,64	1,15	16,00	176,47	
	ЭМ				11,34	1,25	8,21	2,91	
	в т.ч. ЗПМ				1,01	1,25	16,00	(0,51)	
	МР				1 648,90	1,00	5,79	238,68	
	НР от ФОТ		%	80		1,15		141,58	1,32
	СП от ФОТ		%	44				77,87	
	ЗТР		цел-ч	45,78					

Всего по позиции

637,51 25 500,40

37	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 поверхн ости	0,025			E06-01- 067-04		
----	------------------------------	------------------------	---------------------------	-------	--	--	-------------------	--	--


	ЗП				259,81	1,15	16,00	119,51	
	ЭМ				1,80	1,25	9,33	0,52	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	16,00	(0,00)	
	МР				63,29	1,00	6,16	9,75	
	НР от ФОТ		%	80		1,15		95,61	0,83
	СП от ФОТ		%	44				52,58	
	ЗТР		цел-ч	28,90					

Всего по позиции

277,97 11 118,80

Прямые затраты по разделу

277,97



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Накладные расходы по разделу 237,19

Сметная прибыль по разделу 130,45

Итого по разделу 915,48

Двери

38	P62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей за два раза	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,15			P62-29- 2		
	ЗП				152,94	1,00	16,00	367,06	
	ЭМ				0,60	1,00	9,33	0,84	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				578,35	1,00	2,42	209,94	
	НР от ФОТ		%	68		1,00		249,60	2,81
	СП от ФОТ		%	40				146,82	
	ЗТР		цел-ч	18,72					
Всего по позиции									974,26 6 495,07

Прямые затраты по разделу 577,84

Накладные расходы по разделу 249,60

Сметная прибыль по разделу 146,82

Итого по разделу 974,26

Мусор

39	A311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	36,57			A311- 01-146-		
	ЗП				3,88	1,00	16,00	2 270,27	
	ЭМ				20,31	1,00	7,07	5 251,15	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	85		1,00		1 929,73	21,21
	СП от ФОТ		%	48				1 089,73	
	ЗТР		цел-ч	0,58					

Всего по позиции

10

10 540,88 286,24
Исполнитель:
Антонова Н.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	A310-3008-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью т 36,57							
		10 т работающих вне карьера на расстоянии до 8 км (класс груза 1)							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
					12,36	1,00	4,42	1 997,86	
					0,00	1,00	0,00	(0,00)	
Всего по позиции									54,63
Прямые затраты по разделу									9 519,28
Накладные расходы по разделу									1 929,73
Сметная прибыль по разделу									1 089,73
Итого по разделу									12 538,74
Итого по всем разделам									1 496 708,64
Масса мусора									36,57
Заработная плата									456 377,97
Эксплуатация машин									23 387,61
в том числе заработная плата машинистов									3 629,17
Материалы									463 644,56
Накладные расходы по смете									352 960,34
Сметная прибыль по смете									200 338,16
Итого									1 496 708,64
НДС, %									269 407,56
Всего									1 766 116,20

Согласовано управление Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»
18,00

Согласовано в сумме 1 766 116,20
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Подпись:
Антонова Л.Г.

Составил /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))
Проверил /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))