

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

« " " 20 г.

« " " 20 г.

г. Тула
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

Капитальный ремонт фасада жилого дома г. Тула ул. Менделеевская д. 2/8а)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: от

Сметная стоимость: 1 123,484 тыс. руб.
Средства на оплату труда: 109,475 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: 828,130 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 20 15 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Фасад										
1	ТЕРр53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м трещин	12,3	31,48			ТЕРр53-14-1		33,33
		ЗП			22,71		279,33	16	4 469,28	
		ЭМ						16		
		в т.ч. ЗПМ								
		МР			8,77		107,87	8,82	951,41	
		НР от ФОТ	%	73,1			240,22	0,85	3 262,57	
		СП от ФОТ	%	56			195,53	0,8	2 502,80	
		Всего по позиции					822,95		11 186,06	
2	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнения проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,6	1 536,72			ТЕР46-04-012 02		103,66
		ЗП			1 306,07		783,64	16	12 538,24	4,64
		ЭМ			230,65		138,39	7,93	1 097,43	
		в т.ч. ЗПМ			97,68		58,61	16	937,76	
		МР								
		НР от ФОТ	%	84,15		0,9	833,83	(0,9*0,85)	11 319,84	
		СП от ФОТ	%	47,6		0,85	501,14	(0,85*0,8)	6 468,48	
		Всего по позиции					2 257,00		31 423,99	
3	ТЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,6	8 232,42			ТЕР10-01-034 06		100,55
		ЗП			1 190,53	1,15	821,47	16	13 143,52	0,5
		ЭМ			311,76	1,25	233,82	8,28	1 936,03	
		в т.ч. ЗПМ			8,33	1,25	6,25	16	100,00	

N 11950

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР			6 730,13		4 038,07	4,73	19 100,07	11
		НР от ФОТ	%	90,27		0,9	879,04	(0.9*0.85)	11 919,17	
		СП от ФОТ	%	42,84		0,85	443,24	(0.85*0.8)	5 694,71	
		Всего по позиции					6 415,64		51 793,50	
4	каталог РХЦС 3 кв	блок оконный поворотнотн-откидной 1400*1800, 1400*600	м2	60	2 703,74		162 224,40		162 224,40	
5	ТЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,471	4 343,08			ТЕР15-02-031 01		110,53 1,21
		ЗП			1 771,24	1,15	959,39	16	15 350,24	
		ЭМ			61,39	1,25	36,14	7,93	286,59	
		в т.ч. ЗПМ			26,00	1,25	15,31	16	244,96	
		МР			2 510,45		1 182,43	3,9	4 611,48	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	921,09	(0.9*0.85)	12 476,16	
		СП от ФОТ	%	37,4		0,85	455,67	(0.85*0.8)	5 770,22	
		Всего по позиции					3 554,72		38 494,69	
6	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилхлоридными водозащитными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,471	1 762,95			ТЕР15-04-005 03		23,24 0,01
		ЗП			359,50	1,15	194,73	16	3 115,68	
		ЭМ			9,62	1,25	5,67	9,22	52,28	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25	0,15	16	2,40	
		МР			1 393,83		656,48	3,04	1 995,70	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	184,16	(0.9*0.85)	2 494,46	
		СП от ФОТ	%	37,4		0,85	91,11	(0.85*0.8)	1 153,69	
		Всего по позиции					1 132,15		8 811,81	
7	ТЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,375	3 582,78			ТЕРр58-20-1		15,53 0,03
		ЗП			330,04		123,77	16	1 980,32	
		ЭМ			4,79		1,80	8,62	15,52	
		в т.ч. ЗПМ			1,01		0,38	16	6,08	
		МР			3 247,95		1 217,97	2,4	2 923,13	
		НР от ФОТ	%	70,55			103,04	0,85	1 410,34	
		СП от ФОТ	%	52			80,70	0,8	1 032,93	
		Всего по позиции					1 527,28		7 362,24	
8	ТССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,069	39 841,20		-2 749,04		-2 749,04	
9	каталог РХЦС 3 кв	Отлив оконный 200 мм	м	3,75	219,08		821,55		821,55	
10	ТЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с землей и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,43	2 922,74			ТЕРр61-10-1		86,79
		ЗП			1 649,03		709,08	16	11 345,28	
		ЭМ			1,21		0,52	5,49	2,85	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			1 272,50		547,18	4,49	2 456,84	

Исполнитель
Танферова С.С.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ	%	67,15			560,17	0,85	7 601,34	
		СП от ФОТ	%	40			354,54	0,8	4 538,11	
		Всего по позиции					2 171,49		25 944,42	
11	ТЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхностью	0,79	151,63			ТЕРр62-41-1		16,43
		ЗП			151,63		119,79	16	1 916,64	
		ЭМ						16		
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	68			95,83	0,85	1 303,32	
		СП от ФОТ	%	40			59,90	0,8	766,66	
		Всего по позиции					275,52		3 986,62	
12	ТЕРр62-25-7	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхностью	1,22	1 071,10			ТЕРр62-25-7		28,79
		ЗП			188,09		229,47	16	3 671,52	
		ЭМ			1,37		1,67	8,85	14,78	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			881,64		1 075,60	2,99	3 216,04	
		НР от ФОТ	%	68			183,58	0,85	2 496,63	
		СП от ФОТ	%	40			114,74	0,8	1 468,61	
		Всего по позиции					1 605,06		10 867,58	
13	ТЕРр62-22-7	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчищенной старой краски: более 35% с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,22	1 461,11			ТЕРр62-22-7		64,81
		ЗП			439,83		536,59	16	8 585,44	
		ЭМ			12,20		14,88	9,25	137,64	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			1 009,08		1 231,08	2,33	2 868,42	
		НР от ФОТ	%	68			429,27	0,85	5 838,10	
		СП от ФОТ	%	40			268,30	0,8	3 434,18	
		Всего по позиции					2 480,12		20 863,78	
Раздел 2. Козырек										
14	ТЕРр69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,15	54,04			ТЕРр69-2-1		0,82
		ЗП			43,76		6,57	16	105,12	
		ЭМ			10,28		1,54	5,5	8,47	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	66,3			5,12	0,85	69,38	
		СП от ФОТ	%	40			3,29	0,8	42,05	
		Всего по позиции					16,52		225,02	
15	ТЕРр69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,15	51,96			ТЕРр69-2-2		1,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗП				42,08	2	12,63	16	202,08	
	ЭМ				9,88	2	2,96	5,5	16,28	
	в т.ч. ЗПМ					2		16		
	МР					2				
	НР от ФОТ		%	66,3			9,85	0,85	133,37	
	СП от ФОТ		%	40			6,32	0,8	80,83	
	Всего по позиции						31,76		432,56	
16	ТЕР06-01-015-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,0675	12 416,98			ТЕР06-01-015 01		24,45
	ЗП				2 608,28	1,15	202,47	16	3 239,52	0,02
	ЭМ				44,47	1,25	3,75	8,76	32,85	
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,25	0,27	16	4,32	
	МР				9 764,23		659,09	11,36	7 487,26	
	НР от ФОТ		%	80,325		0,9	191,59	(0.9*0.85)	2 595,07	
	СП от ФОТ		%	44,2		0,85	112,01	(0.85*0.8)	1 427,29	
	Всего по позиции						1 168,91		14 781,99	
17	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкции	0,091	1 242,85			ТЕР09-03-014 01		6,62
	ЗП				517,00	1,15	54,10	16	865,60	0,43
	ЭМ				469,76	1,25	53,44	7,92	423,24	
	в т.ч. ЗПМ				48,40	1,25	5,51	16	88,16	
	МР				256,09		23,30	5,14	119,76	
	НР от ФОТ		%	68,85		0,9	48,28	(0.9*0.85)	658,09	
	СП от ФОТ		%	57,8		0,85	43,07	(0.85*0.8)	553,18	
	Всего по позиции						222,19		2 619,87	
18	ТССЦ-201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	9,1	42 729,30		388 836,63		388 836,63	
19	ТЕРp58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	100 м2	0,091	1 875,93			ТЕРp58-12-2		1,94
	ЗП				158,63		14,44	16	231,04	0,03
	ЭМ				20,96		1,91	8,68	16,58	
	в т.ч. ЗПМ				4,04		0,37	16	5,92	
	МР				1 696,34		154,36	3,91	603,55	
	НР от ФОТ		%	70,55			12,29	0,85	168,24	
	СП от ФОТ		%	52			9,63	0,8	123,22	
	Всего по позиции						192,63		1 142,63	
20	ТЕРp58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	0,125	1 088,55			ТЕРp58-13-1		0,57
	ЗП				33,85		4,23	16	67,68	
	ЭМ				3,61		0,45	9,3	4,19	
	в т.ч. ЗПМ							16		
	МР				1 051,09		131,39	3,75	492,71	
	НР от ФОТ		%	70,55			3,51	0,85	48,05	
	СП от ФОТ		%	52			2,75	0,8	35,19	
	Всего по позиции						142,33		647,82	

Исполнитель
Панферова С.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,115	1 098,62			ТЕР09-04-002 01		4,69 0,38
		ЗП			290,04	1,15	38,36	16	613,76	
		ЭМ			640,18	1,25	92,03	4,48	412,29	
		в т.ч. ЗПМ			35,00	1,25	5,03	16	80,48	
		МР			168,40		19,36	6,23	120,61	
		НР от ФОТ	%	68,85		0,9	35,15	(0.9*0.85)	479,03	
		СП от ФОТ	%	57,8		0,85	31,35	(0.85*0.8)	402,66	
		Всего по позиции					216,25		2 028,35	
22	РХЦЦС 3 кв 2015 стр59	Профлист С21 т 0,5	м2	13,25	243,27		3 223,33		3 223,33	
Раздел 3. Отмостка										
23	ТЕРр68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (разборка отмостки)	1000 м2	0,0871	2 073,12			ТЕРр68-13-2		5,03 1,37
		ЗП			448,80		39,09	16	625,44	
		ЭМ			1 624,32		141,48	4,06	574,41	
		в т.ч. ЗПМ			147,58		12,85	16	205,60	
		МР								
		НР от ФОТ	%	88,4			54,02	0,85	731,32	
		СП от ФОТ	%	48			31,16	0,8	398,90	
		Всего по позиции					265,75		2 330,07	
24	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,13065	1 122,66			ТЕР01-02-057 02		20,12
		ЗП			1 122,66		146,68	16	2 346,88	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	61,2		0,9	105,61	(0.9*0.85)	1 431,60	
		СП от ФОТ	%	30,6		0,85	56,11	(0.85*0.8)	727,53	
		Всего по позиции					308,40		4 506,01	
25	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,04355	2 257,17			ТЕР27-04-001 01		0,79 0,76
		ЗП			117,74	1,15	5,90	16	94,40	
		ЭМ			2 132,93	1,25	116,11	5,43	630,48	
		в т.ч. ЗПМ			166,00	1,25	9,04	16	144,64	
		МР			6,50		0,28	12,02	3,37	
		НР от ФОТ	%	120,7			21,21	0,85	289,24	
		СП от ФОТ	%	64,6		0,85	12,06	(0.85*0.8)	155,38	
		Всего по позиции					155,56		1 172,87	
26	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	4,79	233,78		1 119,81		1 119,81	
27	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0871	3 506,85			ТЕР27-04-001 04		2,42 2,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			182,88	1,15	18,32	16	293,12	
		ЭМ			3 314,87	1,25	360,91	5,51	1 988,61	
		в т.ч. ЗПМ			260,38	1,25	28,35	16	453,60	
		МР			9,10		0,79	12,02	9,50	
		НР от ФОТ	%	120,7			66,27	0,85	903,53	
		СП от ФОТ	%	64,6		0,85	37,69	(0.85*0.8)	485,37	
		Всего по позиции					483,98		3 680,13	
28	ТССЦ-408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	10,97	950,70		10 429,18		10 429,18	
29	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набиетонок	1 т	0,0871	5 822,09			ТЕР06-01-015 10		1,27 0,02
		ЗП			104,66	1,15	10,48	16	167,68	
		ЭМ			27,45	1,25	2,99	8,74	26,13	
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	0,22	16	3,52	
		МР			5 689,98		495,60	5,26	2 606,86	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	10,11	(0.9*0.85)	136,96	
		СП от ФОТ	%	44,2		0,85	5,91	(0.85*0.8)	75,33	
		Всего по позиции					525,09		3 012,96	
30	ТССЦ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,0871	28 983,27		-2 524,44		-2 524,44	
31	ТССЦ-204-0084	Сетка из проволоки холоднокатаной	т	0,0871	46 194,08		4 023,50		4 023,50	
		Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобето на в деле							
32	ТЕР06-01-001-01			0,0871	64 662,60			ТЕР06-01-001 01		18,03 1,96
		ЗП			1 312,20	1,15	131,44	16	2 103,04	
		ЭМ			1 377,50	1,25	149,98	7,39	1 108,35	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	24,73	16	395,68	
		МР			61 972,90		5 397,83	4,64	25 045,93	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	147,58	(0.9*0.85)	1 998,98	
		СП от ФОТ	%	44,2		0,85	86,28	(0.85*0.8)	1 099,44	
		Всего по позиции					5 913,11		31 355,74	
33	ТССЦ-401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-8,884	2 716,84		-24 136,41		-24 136,41	
34	ТССЦ-401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	8,88	3 860,95		34 285,24		34 285,24	
35	ТЕР06-01-067-04	Железнение поверхности	100 м2 поверхности и	0,871	324,90			ТЕР06-01-067 04		28,95
		ЗП			259,81	1,15	260,24	16	4 163,84	
		ЭМ			1,80	1,25	1,96	9,33	18,29	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			63,29		55,12	6,16	339,54	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	245,93	(0.9*0.85)	3 331,07	
		СП от ФОТ	%	44,2		0,85	143,78	(0.85*0.8)	1 832,09	
		Всего по позиции					707,03		9 684,83	
36	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набиетонок	1 т	0,0869	5 822,09			ТЕР06-01-015 10		1,26 0,02
		ЗП			104,66	1,15	10,46	16	167,36	
		ЭМ			27,45	1,25	2,98	8,74	26,05	
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	0,22	16	3,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР			5 689,98		494,46	5,26	2 600,86	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	10,09	(0.9*0.85)	136,70	
		СП от ФОТ	%	44,2		0,85	5,90	(0.85*0.8)	75,19	
		Всего по позиции					523,89		3 006,16	
37	ТССЦ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,869	28 983,27		-25 186,46		-25 186,46	
38	ТССЦ-204-0084	Сетка из проволоки холоднотянутой	т	0,0886	46 194,08		4 092,80		4 092,80	
39	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0869	64 662,60			ТЕР06-01-001 01		17,99 1,96
		ЗП			1 312,20	1,15	131,13	16	2 098,08	
		ЭМ			1 377,50	1,25	149,63	7,39	1 105,77	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	24,68	16	394,88	
		МР			61 972,90		5 385,45	4,64	24 988,49	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	147,24	(0.9*0.85)	1 994,37	
		СП от ФОТ	%	44,2		0,85	86,09	(0.85*0.8)	1 096,90	
		Всего по позиции					5 899,54		31 283,61	
40	ТССЦ-401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-8,864	2 716,84		-24 082,07		-24 082,07	
41	ТССЦ-401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	8,864	3 860,95		34 223,46		34 223,46	
42	ТЕР06-01-067-04	Железнение поверхности	100 м2 поверхности	0,869	324,90			ТЕР06-01-067 04		28,88
		ЗП			259,81	1,15	259,64	16	4 154,24	
		ЭМ			1,80	1,25	1,96	9,33	18,29	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			63,29		54,99	6,16	338,74	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	245,36	(0.9*0.85)	3 323,39	
		СП от ФОТ	%	44,2		0,85	143,45	(0.85*0.8)	1 827,87	
		Всего по позиции					705,40		9 662,53	
43	ТЕР27-06-011-01	Устройство швов расширения	1000 м2 покрытия	0,174	346,77			ТЕР27-06-011 01		0,92 0,02
		ЗП			35,27	1,15	7,06	16	112,96	
		ЭМ			15,83	1,25	3,44	7,72	26,56	
		в т.ч. ЗПМ			0,88	1,25	0,19	16	3,04	
		МР			295,67		51,45	4,03	207,34	
		НР от ФОТ	%	120,7			10,30	0,85	140,36	
		СП от ФОТ	%	64,6		0,85	5,85	(0.85*0.8)	75,40	
		Всего по позиции					78,10		562,62	
44	ТССЦ-102-0137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,0557	3 639,58		-202,72		-202,72	
45	ТССЦ-102-0069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0,116	3 639,58		422,19		422,19	
46	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,09	1 016,21			ТЕР46-04-012 03		9,35 0,7
		ЗП			785,56		70,70	16	1 131,20	
		ЭМ			230,65		20,76	7,93	164,63	
		в т.ч. ЗПМ			97,68		8,79	16	140,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		НР от ФОТ		84,15		0,9	78,70	(0.9*0.85)		
		СП от ФОТ		47,6		0,85	47,30	(0.85*0.8)	1 068,35	
		Всего по позиции					217,46		2 974,66	
47	ТЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	9	62,10			ТЕР09-04-012-01		24,84
		ЗП								
		ЭМ			22,25	1,15	230,31	16	3 684,96	
		в т.ч. ЗПМ			14,47	1,25	162,81	8,19	1 333,41	
		МР			25,38	1,25				
		НР от ФОТ		68,85			228,42	8,17	1 866,19	
		СП от ФОТ		57,8		0,9	186,55	(0.9*0.85)	2 542,62	
		Всего по позиции				0,85	166,40	(0.85*0.8)	2 137,28	
48	ТССЦ-203-8116	Дверь противопожарная металлическая однополная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм	шт.	3	9 665,90		974,49		11 564,46	
49	ТЕРр62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей: за два раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,72	731,89			ТЕРр62-29-2		13,48
		ЗП								
		ЭМ			152,94		110,12	16	1 761,92	
		в т.ч. ЗПМ			0,60		0,43	9,33	4,01	
		МР			578,35			16		
		НР от ФОТ		68			416,41	2,42	1 007,71	
		СП от ФОТ		40			88,10	0,85	1 198,11	
		Всего по позиции					55,06	0,8	704,77	
		Бетонирование площадок и ступеней на входе в подъезды	100 м2 подливки под оборудование	0,15	2 043,88		670,12		4 676,52	
50	ТЕР06-01-013-01							ТЕР06-01-013-01		7,9
		ЗП								0,02
		ЭМ			383,64	1,15	66,18	16	1 058,88	
		в т.ч. ЗПМ			11,34	1,25	2,13	8,21	17,49	
		МР			1,01	1,25	0,19	16	3,04	
		НР от ФОТ		80,325	1 648,90	0,9	247,33	5,79	1 432,04	
		СП от ФОТ		44,2		0,85	62,72	(0.9*0.85)	849,54	
		Всего по позиции					36,67	(0.85*0.8)	467,24	
		Железнение поверхности	100 м2 поверхности	0,15	324,90		415,03		3 825,19	
51	ТЕР06-01-067-04							ТЕР06-01-067-04		4,99
		ЗП								
		ЭМ			259,81	1,15	44,82	16	717,12	
		в т.ч. ЗПМ			1,80	1,25	0,34	9,33	3,17	
		МР			63,29	1,25		16		
		НР от ФОТ		80,325		0,9	9,49	6,16	58,46	
		СП от ФОТ		44,2		0,85	42,35	(0.9*0.85)	573,70	
		Всего по позиции					24,76	(0.85*0.8)	315,53	
52	ТСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка	тонна	2,17	24,19		121,76	ТСЦП311-01-146-1	1 667,98	1,26
		ЗП			3,88		8,42	16	134,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				20,31		44,07	7,07	311,57	
	в т.ч. ЗПМ							16		
	МР									
	НР от ФОТ		%	85			8,42	0,85	114,51	
	СП от ФОТ		%	48			5,05	0,8	64,67	
	Всего по позиции						65,96		625,47	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)		1 т	2,17	8,56			ТСЦПЗ10-3005-1		
	ЗП									
	ЭМ				8,56		18,58	4,42	82,12	
	в т.ч. ЗПМ									
	МР									
	НР от ФОТ		%	0				0,85		
	СП от ФОТ		%	0				0,8		
	Всего по позиции						18,58		82,12	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Итого по позициям, введенным в цены 2001г.										
Итого по позициям, введенным в текущих ценах										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
НДС 18%										
ВСЕГО по смете										
									1 123 484,48	
									819 423,82	
									85 037,51	
									47 644,16	
									358 286,84	
									593 818,65	
									952 105,49	
									701 270,66	
									11 896,36	
									109 475,04	
									85 037,51	
									47 644,16	
									171 378,99	

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Составил: _____ (тел.:)

Проверил: _____ (тел.:)

Исполнитель:
Панферов С.Е.

Согласовано в сумме 1123484,48 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик