

< ТЕР 2 * 26 * 9525 >
«СОГЛАСОВАНО»
Смета на сумму: 351 458.27 руб.

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01
«УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму: 351 458.27 руб.

Форма 4а

« _____ » _____ г.

« _____ » _____ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(Локальный сметный расчет)

на ремонт фасада жилого дома по адресу ул. Дружбы д. 17 в п. Дубна, Дубенского района, Тульской области

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г.

Сметная стоимость: **351458.27** руб.
Нормативная трудоемкость: **584.264** чел.ч
Сметная заработная плата: **77016.64** руб.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи циенты пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 2. ЗАМЕНА ДВЕРНОГО БЛОКА

1.	ТЕР 46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.052	1 016.21						
		Зарплата рабочих			785.56		40.85		16	653.60	
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			230.65		11.99		7.93	95.08	
		Накладные расходы	%		97.68		5.08		16	81.28	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		99		45.47		84	617.30	
		Затраты труда	чел-ч	103.91	60		27.56		48	352.74	5.403
											5.403

2.	ТЕР 09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2	5.2	62.10						
		Зарплата рабочих			22.25	1.15	133.07		16	2 129.12	
		Эксплуатация машин			14.47	1.25	94.07		8.19	770.43	
		Материальные ресурсы			25.38		131.98		8.17	1 078.28	
	ТССЦ 203-9066	Блоки дверные металлические	м2	5.2							
		Накладные расходы	%		81		107.79		69	1 469.09	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		72		95.81		58	1 234.89	
		Затраты труда	чел-ч	2.76							14.352
											14.352

Мол. 10.10.15
5.403

Удир

19395

< ТЕР 2 * 26 * 9525 >

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
											форма 4	
шифр (12) 01 05 01												
3. ТССЦ 101-0896	Скобяные изделия при заполнении отделочными элементами дверей для встроенных шкафов однополных					компл.	2	58.86	117.72 [цена]	215.37	6 681.81	14.352
4. ТССЦ 203-8126	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30,					шт.	2	4 818.25	9 636.50 [цена]	14 701.99	29 403.98	
5. ТЕР 15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских					100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.028	4 343.08	E15-02-031-01			
Зарплата рабочих												
Эксплуатация машин												
в т.ч. зарплата машинистов												
Материальные ресурсы												
Накладные расходы												
Плановые накопления / Сметная прибыль												
Затраты труда												
						чел-ч	234.669	47	27.23	37	343.00	6.571
								211.74			2 288.29	6.571
6. ТЕР 15-04-005-03	Окраска поливинилцетатными водоразбавляемыми составами улучшенная по штукатурке стен					100 м2 окрашиваемой поверхности	0.028	1 762.95	E15-04-005-03			
Зарплата рабочих												
Эксплуатация машин												
в т.ч. зарплата машинистов												
Материальные ресурсы												
Накладные расходы												
Плановые накопления / Сметная прибыль												
Затраты труда												
						чел-ч	49.335	47	5.45	37	68.61	1.381
								67.41			524.02	1.381

Раздел 3. РЕМОНТ ФАСАДА

7. ТЕР 08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ

100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов

E08-07-001-02

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин

351.05 1.15 1 138.46 16 18 215.36
4.21 1.25 14.83 9.31 138.07

Итого: 1.381

< ТЕР 2 * 26 * 9525 >

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Формат ЧС											
8. ТЕРР 53-14-1											
Заделка трещин в стенах цементным раствором											
10 м трещин											
3.4											
31.48											
Зарплата рабочих											
22.71											
Материальные ресурсы											
8.77											
Накладные расходы											
86											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
70											
Затраты труда											
2.71											
4 300.50											
E53-14-1											
31.48											
16											
1 235.36											
29.82											
8.82											
263.01											
66.40											
901.81											
54.05											
691.80											
9.214											
227.48											
3 091.98											
9.214											
9. ТЕРР 61-10-1											
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм											
100 м2 отремонтированной поверхности											
0.22											
2 922.74											
Зарплата рабочих											
1 649.03											
Эксплуатация машин											
1.21											
Материальные ресурсы											
1 272.50											
Строительный мусор											
1.0648											
Накладные расходы											
79											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
50											
Затраты труда											
201.84											
1 111.01											
13 274.07											
44.405											
10. ТЕРР 62-41-1											
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов											
100 м2 расчищенной поверхности											
2.51											
151.63											
Зарплата рабочих											
151.63											
Накладные расходы											
80											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
50											
Затраты труда											
20.8											
875.36											
12 666.04											
52.208											
11. ТЕРР 62-25-1											
Отрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов											
100 м2 обработанной поверхности											
2.82											
368.26											
Зарплата рабочих											
34.62											
Эксплуатация машин											
97.63											
Материальные ресурсы											
16											
1 562.08											

< ТЕРР 2 * 26 * 9525 >

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ТССЦ 509-9900											
Материальные ресурсы					1 272.50		114.53		4.49	514.24	
Строительный мусор			т	0.4356							
Накладные расходы			%		79		117.24		67	1 590.96	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		50		74.21		40	949.82	
Затраты труда			чел-ч	201.84							18.166
							454.50			5 430.18	18.166
17. ТЕРР 53-15-2											
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2 цоколь и лесница			100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.05	10 872.91			Е53-15-2			
Зарплата рабочих					2 808.86		140.44		16	2 247.04	
Эксплуатация машин					88.87		4.44		8.21	36.45	
в т.ч. зарплата машинистов					12.62		0.63		16	10.08	
Материальные ресурсы					7 975.18		398.76		6.72	2 679.67	
Строительный мусор			т	1.24					73	1 647.70	
Накладные расходы			%		86		121.32		56	1 263.99	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		70		98.75				
Затраты труда			чел-ч	361.5							18.075
							763.71			7 874.85	18.075
18. ТЕРР 62-22-1											
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов цоколь			100 м2 окрашиваемой поверхности	0.28	939.33			Е62-22-1			
Зарплата рабочих					261.48		73.21		16	1 171.36	
Эксплуатация машин					12.20		3.42		9.25	31.64	
Материальные ресурсы					665.65		186.38		2.44	454.77	
Накладные расходы			%		80		58.57		68	796.52	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		50		36.61		40	468.54	
Затраты труда			чел-ч	31.58							8.842
							358.19			2 922.83	8.842
19. ТЕРР 62-22-1											
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов карниш			100 м2 окрашиваемой поверхности	0.34	939.33			Е62-22-1			
Зарплата рабочих					261.48		88.90		16	1 422.40	
Эксплуатация машин					12.20		4.15		9.25	38.39	
Материальные ресурсы					665.65		226.32		2.44	552.22	
Накладные расходы			%		80		71.12		68	967.23	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		50		44.45		40	568.96	

Подписан:

И.И.Иванов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Затраты труда

чел-ч 31.58

10,737

20. ТЕРр 61-10-1

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 20 мм

100 м² отремонта рованной поверхности

0.18

2 922.74

434.94

Е61-10-1

3 549.20

10,737

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

Материальные ресурсы

Строительный мусор

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

т

0.8712

1 649.03

296.83

16

4 749.28

%

1.21

1 272.50

0.22

5.49

1.21

%

79

234.50

229.05

4.49

1 028.43

чел-ч

201.84

148.42

67

3 182.02

1 899.71

21. ТЕРр 58-20-1

Смена обделок из листовой стали (посков, сандариков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м на цоколь

100 м

0.64

3 582.78

909.02

Е58-20-1

10 860.65

36,331

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

в т.ч. зарплата машинистов

Материальные ресурсы

Строительный мусор

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

т

0.14336

330.04

211.23

16

3 379.68

%

4.79

1.01

3.07

8.62

26.46

%

3 247.95

0.65

16

10.40

чел-ч

41.41

2 078.69

175.86

2.4

4 988.86

2 606.57

12 564.80

26,502

Раздел 5. КОЗЫРЕК

22. ТЕРр 69-2-1

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича

100 отверстий

0.12

54.04

Е69-2-1

ТССЦ 509-9900

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

Строительный мусор

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

т

0.00072

43.76

5.25

16

84.00

%

10.28

1.23

5.5

6.77

%

78

4.10

66

55.44

чел-ч

5.49

2.63

40

33.60

13.21

179.81

0,659

23. ТЕРр 69-2-2

Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1

100 отверстий

0.12

51.96

Е69-2-2

Зарплата рабочих

т

0.00072


42.08

5.05

16

80.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ТЕР 509-9900											
Эксплуатация машин					9.88		1.19		5.5		6.55
Строительный мусор		Т		0.00072							
Накладные расходы		%			78		3.94		66		53.33
Плановые накопления / Сметная прибыль		%			50		2.53		40		32.32
Затраты труда		чел-ч		5.28							0.634
					12.71				173.00		0.634
24. ТЕР 06-01-015-01											
Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		1 Т		0.0054	12 416.98			E06-01-015-01			
Зарплата рабочих					2 608.28	1.15	16.20		16		259.20
Эксплуатация машин					44.47	1.25	0.30		8.76		2.63
в т.ч. зарплата машинистов					3.16	1.25	0.02		16		0.32
Материальные ресурсы					9 764.23		52.73		11.36		599.01
Накладные расходы		%			95		15.41		80		207.62
Плановые накопления / Сметная прибыль		%			55		8.92		44		114.19
Затраты труда		чел-ч		362.262							1.956
					93.56				1 182.65		1.956
25. ТЕР 09-03-014-01											
Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м		1 Т	конструкц ий	0.0723	1 242.85			E09-03-014-01			
Зарплата рабочих					517.00	1.15	42.99		16		687.84
Эксплуатация машин					469.76	1.25	42.45		7.92		336.20
в т.ч. зарплата машинистов					48.40	1.25	4.37		16		69.92
Материальные ресурсы					256.09		18.52		5.14		95.19
Конструкции стальные		Т		0.0723			38.36		69		522.85
Накладные расходы		%			81		34.10		58		439.50
Плановые накопления / Сметная прибыль		%			72						5.261
Затраты труда		чел-ч		72.772							5.261
					176.42				2 081.58		5.261
26. ТССЦ 201-0775											
Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций		Т		0.0723	7 775.46		562.17 [цена]	42 729.3		3 089.33	
27. ТЕРр 58-12-2											
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из листовой стали		100 м2		0.0473	1 875.93			E58-12-2			
Зарплата рабочих					158.63		7.50		16		120.00
Эксплуатация машин					20.96		0.99		8.68		8.59
в т.ч. зарплата машинистов					4.04		0.19		16		3.04
Материальные ресурсы					1 696.34		80.24		3.91		313.74
Накладные расходы		%			83		6.38		71		87.36
Плановые накопления / Сметная прибыль		%			65		5.00		52		63.98
Затраты труда		чел-ч		21.35							1.01

Исполнитель: 
 Денисов Н.Н.

< ТЕР 2 * 26 * 9525 >

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28. ТЕРР 58-13-1											
Устройство покрытия из рулонных материалов			100 м2	0.05	1 088.55	E58-13-1		100.11			
насухо без промазки кромок			кровли			1		593.67			
Зарплата рабочих					33.85	1.69		16		27.04	
Эксплуатация машин					3.61	0.18		9.3		1.67	
Материальные ресурсы					1 051.09	52.55		3.75		197.06	
Накладные расходы			%		83	1.40		71		19.20	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		65	1.10		52		14.06	
Затраты труда			чел-ч	4.52		56.92		259.03		0.226	
29. ТЕР 09-04-002-01											
Монтаж кровельного покрытия из			100 м2	0.046	1 098.62	E09-04-002-01		56.92			
профилированного листа при высоте здания до 25 м			покрытия					259.03			
Зарплата рабочих					290.04	1.15		15.34		245.44	
Эксплуатация машин					640.18	1.25		36.81		164.91	
в т.ч. зарплата машинистов					35.00	1.25		2.01		32.16	
Материальные ресурсы					168.40	7.75		6.23		48.28	
Накладные расходы			%		81	14.05		69		191.54	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		72	12.49		58		161.01	
Затраты труда			чел-ч	40.825		86.44		811.18		1.878	
30. С-кат 3 кв 2015. Профлист С21 толщ 0,5 Ц=265/1,18*1,02*1,062											
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали			100 м2	0.018	14 460.12	E12-01-010-01		86.44			
Зарплата рабочих					898.62	1.15		18.60		297.60	
Эксплуатация машин					19.16	1.25		0.43		7.83	
в т.ч. зарплата машинистов					2.52	1.25		0.06		16	
Материальные ресурсы					13 542.34	243.76		2.35		572.84	
Накладные расходы			%		108	20.15		92		274.68	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		55	10.26		44		131.37	
Затраты труда			чел-ч	129.663		293.20		1 279.86		2.334	
32. ТЕР 07-05-039-06											
Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиокопловой			100 м шва	0.044	2 613.14	E07-05-039-06		293.20			
Зарплата рабочих					159.34	1.15		8.06		16	
Эксплуатация машин					833.00	1.25		45.82		3.78	
в т.ч. зарплата машинистов					34.50	1.25		1.90		16	
Материальные ресурсы					1 620.80	71.32		2.41		171.88	
Накладные расходы			%		140	13.94		119		189.64	

Исполнитель
Щепилов

Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

21.609

85

8.47

68

108.36

0.951

147.61

772.04

0.951

33. ТЕР 12-01-009-02 Устройство желобов подвесных

100 м желобов

0.046

9 470.31

E12-01-009-02

16

211.84

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов

250.34
18.08
2.02

1.15
1.25
1.25

13.24
1.04
0.12

16
8.18
16

211.84
8.51
1.92

Материальные ресурсы
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль

9 201.89
108
55

423.29
14.43
7.35

2.91
92
44

1 231.77
196.66
94.05

Затраты труда

36.122

55

7.35

44

94.05

1.662

459.35

1 742.83

1.662

34. ТЕР 13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115

100 м2 окрашивающей поверхности

0.037

367.84

E13-03-004-26

16

24.32

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов

32.48
5.94
0.09

*1.1)*1.15
1.25
1.25

1.52
0.27
0.27

16
5.89
16

24.32
1.59
1.59

Материальные ресурсы
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль

329.42
81
60

12.19
1.23
0.91

3.9
69
48

47.54
16.78
11.67

Затраты труда

4.405

60

0.91

48

11.67

0.163

16.12

101.90

0.163

Раздел 6. РЕМОНТ ОТМОСТКИ

35. ТЕР 01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2

100 м3 грунта

0.128

1 122.66

E01-02-057-02

16

2 299.20

Зарплата рабочих
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль

1 122.66
72
38

143.70
103.46
54.61

16
61
31

2 299.20
1 402.51
712.75

Затраты труда

154

38

54.61

31

712.75

19.712

301.77

4 414.46

19.712

36. ТЕР 27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка

100 м3 материала основания

0.032

2 257.17

E27-04-001-01

16

60.32

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов

117.74
2 132.93
166.00

3.77
68.25
5.31

16
5.43
16

60.32
370.60
84.96

< ТЕР 2 * 26 * 9525 >

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<div> <div>Материальные ресурсы</div> <div>Накладные расходы</div> <div>Плановые накопления / Сметная прибыль</div> <div>Затраты труда</div> </div>											
37. ТССЦ 408-0122	Песок природный для строительных работ средний		МЗ	3.52	69.83		245.80	[цена]	233.78	822.91	
38. ТЕР 27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня		100 м3 материала основания	0.064	3 506.85			E27-04-001-04			
	Зарплата рабочих				182.88		11.70		16	187.20	
	Эксплуатация машин				3 314.87		212.15		5.51	1 168.95	
	в т.ч. зарплата машинистов				260.38		16.66		16	266.56	
	Материальные ресурсы		%		9.10		0.58		12.02	6.97	
	Накладные расходы		%		128		36.30		109	494.60	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		81		22.97		65	294.94	
	Затраты труда		чел-ч	24.19							1.548
											2 152.66
											1.548
39. ТССЦ 408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм		МЗ	8.06	96.94		781.34	[цена]	950.7	7 662.64	
40. ТЕР 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок		1 т	0.12224	5 822.09			E06-01-015-10			
	Зарплата рабочих				104.66		1.15		16	235.36	
	Эксплуатация машин				27.45		4.19		8.74	36.62	
	в т.ч. зарплата машинистов				2.02		0.31		16	4.96	
	Материальные ресурсы		%		5 689.98		695.54		5.26	3 658.54	
	Накладные расходы		%		95		14.27		80	192.26	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		55		8.26		44	105.74	
	Затраты труда		чел-ч	14.536							1.777
											4 228.52
											1.777
41. ТССЦ 204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III		т	-0.12224	5 416.20		-662.08	[цена]		-3 542.91	
											28 983.27
42. ТССЦ 204-0084	Сетка из проволоки холоднотянутой		т	0.12224	8 489.38		1 037.74	[цена]		5 646.76	
											46 194.08
43. ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки		100 м3 бетона,	0.064	64 662.60			E06-01-001-01			
	Зарплата рабочих				1 312.20		1.15		16	1 545.28	
	Эксплуатация машин				1 377.50		1.25		7.39	814.38	
	в т.ч. зарплата машинистов				227.16		1.25		16	290.72	

< ТЕР 2 * 26 * 9525 >

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
			%		61 972.90		3 966.27		4.64	18 403.49	
			%		95		109.01		80	1 468.80	
			%		55		63.11		44	807.84	
			чел-ч	207							13.248
44. ТССЦ 401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)											
Объем: (0.064)*(-102.0)											
			МЗ	-6.528	581.57		-3 796.49	[Цена]	2 716.84	-17 735.53	
45. ТССЦ 401-0003 Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)											
Объем: (0.064)*(-102.0)											
			МЗ	6.528	433.60		2 830.54	[Цена]	3 860.95	25 204.28	
46. ТЕР 06-01-067-04 Железнение поверхности											
			100 м2 покрытия	0.64	324.90			E06-01-067-04			
			Зарплата рабочих		259.81	1.15	191.22		16	3 059.52	
			Эксплуатация машин		1.80	1.25	1.44		9.33	13.44	
			Материальные ресурсы		63.29		40.51		6.16	249.54	
			Накладные расходы		95		181.66		80	2 447.62	
			Плановые накопления / Сметная прибыль		55		105.17		44	1 346.19	
			Затраты труда	33.235							21.27
47. ТЕР 27-06-011-01 Устройство швов расширения											
			1000 м2 покрытия	0.064	346.77			E27-06-011-01			
			Зарплата рабочих		35.27	2.26			16	36.16	
			Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов		15.83	1.01	7.72		7.72	7.80	
			Материальные ресурсы		0.88	0.06			16	0.96	
			Накладные расходы		295.67	18.92			4.03	76.25	
			Плановые накопления / Сметная прибыль		128	2.97			109	40.46	
			Затраты труда	4.58	81	1.88			65	24.13	0.293
48. ТССЦ 102-0137 Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта											
Объем: (0.064)*(-0.32)											
			МЗ	-0.02048	912.97		-18.70	[Цена]	3 639.58	-74.54	
49. ТССЦ 102-0050 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, IV сорта											
			МЗ	0.044	904.22		39.79	[Цена]	4 005.7	176.25	
Раздел 9. РАЗНЫЕ РАБОТЫ											
50. Е311-01-146-1 Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную											
			Т	21.88	24.19		84.89	E311-01-146-1	16	1 358.24	
			Зарплата рабочих		3.88		444.38		7.07	3 141.77	
			Эксплуатация машин		20.31		84.89		85	1 154.50	
			Накладные расходы		100						

Исполнитель: ООО "Спецстрой"

Подпись: _____

Печать: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		60		50.93		48		651.96
51. Х310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	т	21.88	8.56			187.29	Х310-3005-1	4.42		827.82
							187.29				827.82

. ИТОГО ПО СМЕТЕ											
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											
МАТЕРИАЛОВ -											
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 16; %=80 - по стр. 21, 22, 33, 70, 87, 90, 93; %=93 - по стр. 23; %=73 - по стр. 24, 37; %=67 - по стр. 29, 36, 46; %=68 - по стр. 30-32, 40, 41; %=71 - по стр. 48, 73, 74; %=66 - по стр. 68, 69; %=92 - по стр. 77, 79; %=119 - по стр. 78; %=69 - по стр. 80; %=61 - по стр. 82; %=109 - по стр. 83, 85, 98)											
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 16, 80; %=37 - по стр. 21, 22, 33; %=54 - по стр. 23; %=56 - по стр. 24, 37; %=40 - по стр. 29-32, 36, 40, 41, 46, 68, 69; %=52 - по стр. 48, 73, 74; %=44 - по стр. 70, 77, 79, 87, 90, 93; %=68 - по стр. 78; %=31 - по стр. 82; %=65 - по стр. 83, 85, 96)											
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -											
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 17, 71, 75)											
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 17, 71, 75)											
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -											
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) -											
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ											
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ											
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ											
Оплата основных рабочих											
Оплата механизаторов											
Стоимость механизмов											
Сметная стоимость материалов											
. ИТОГО ПО СМЕТЕ											
НАС											
ВСЕГО С НАС											

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 351 458,27 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Составил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)