

< ТЕР 2 * 26 * 9543 >
«СОГЛАСОВАНО»
Смета на сумму: 357 350.79 руб.

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01
«УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму: 357 350.79 руб.

Форма 4а

« ____ » ____ 20 ____ г.

« ____ » ____ 20 ____ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(Локальный сметный расчет)

на ремонт фасада жилого дома по адресу ул. Дружбы д. 18 в п. Дубна, Дубенского района, Тульской области

Сметная стоимость: **357350.79** руб.
Нормативная трудоемкость: **588,526** чел.ч
Сметная заработная плата: **77736,8** руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи центы пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 2. ЗАМЕНА ДВЕРНОГО БЛОКА

1. ТЕР 46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.052	1 016.21	Е46-04-012-03						
	Зарплата рабочих			785.56			40.85		16	653.60	
	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			230.65			11.99		7.93	95.08	
	Накладные расходы	%		97.68			5.08		16	81.28	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		99			45.47		84	617.30	
	Затраты труда	чел-ч	103.91				27.56		48	352.74	5.403
							125.87			1 718.72	5.403

2. ТЕР 09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2	5.2	62.10	Е09-04-012-01						
	Зарплата рабочих			22.25			1.15		16	2 129.12	
	Эксплуатация машин			14.47			1.25		8.19	770.43	
	Материальные ресурсы			25.38					8.17	1 078.28	
ТССЦ 203-9066	Блоки дверные металлические	м2	5.2				107.79		69	1 469.09	
	Накладные расходы	%		81			95.81		58	1 234.89	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		72							
	Затраты труда	чел-ч	2.76								14.352

№ 49543

< ТЕР 2 * 26 * 9543 >

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											562.72
3. ТССЦ 101-0896 Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей для встроенных шкафов однопольных											6 681.81 14.352
4. ТССЦ 203-8126 Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30,											
			шт.	2	4 818.25		9 636.50	[цена]	14 701.99	29 403.98	
5. ТЕР 15-02-031-01 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоскими											
			100 м2	0.028	4 343.08			E15-02-031-01			
		Зарплата рабочих			1 771.24	1.15	57.03		16	912.48	
		Эксплуатация машин			61.39	1.25	2.15		7.93	17.05	
		в т.ч. зарплата машинистов			26.00	1.25	0.91		16	14.56	
		Материальные ресурсы			2 510.45		70.29		3.9	274.13	
		Накладные расходы	%		95		55.04		80	741.63	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47		27.23		37	343.00	6.571
		Затраты труда	чел-ч	234.669							
6. ТЕР 15-04-005-03 Окраска поливинилцетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке стен											
			100 м2	0.028	1 762.95			E15-04-005-03			
		Зарплата рабочих			359.50	1.15	11.58		16	185.28	
		Эксплуатация машин			9.62	1.25	0.34		9.22	3.13	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.25	1.25	0.01		16	0.16	
		Материальные ресурсы			1 393.83		39.03		3.04	118.65	
		Накладные расходы	%		95		11.01		80	148.35	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47		5.45		37	68.61	1.381
		Затраты труда	чел-ч	49.335							
Раздел 3. РЕМОНТ ФАСАДА											
7. ТЕР 08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ											
			100 м2	2.88	752.69			E08-07-001-02			
		Зарплата рабочих			351.05	1.15	1 162.68		16	18 602.88	
		Эксплуатация машин			4.21	1.25	15.15		9.31	141.05	

Исполнитель: Щепилова Н.Н.

< ТЕРР 2 * 26 * 9543 >

ПК РМК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Материальные ресурсы											
Накладные расходы					397.43		1 144.60		5.18	5 929.03	
Плановые накопления / Сметная прибыль					%	110	1 278.95		93	17 300.68	
Затраты труда					чел-ч	68	790.62		54	10 045.56	
						50.025					144.072
							4 392.00			52 019.20	144.072
8. ТЕРР 53-14-1 Заделка трещин в стенах цементным раствором											
			10 м трещин	5.2	31.48			1			
Зарплата рабочих						22.71	118.09		16	1 889.44	
Материальные ресурсы					%	8.77	45.60		8.82	402.19	
Накладные расходы					%	86	101.56		73	1 379.29	
Плановые накопления / Сметная прибыль					%	70	82.66		56	1 058.09	
Затраты труда					чел-ч	2.71					14.092
							347.91			4 729.01	14.092
9. ТЕРР 61-10-1 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементом раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм											
			100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0.41	2 922.74			E61-10-1			
Зарплата рабочих						1 649.03	676.10		16	10 817.60	
Эксплуатация машин						1.21	0.50		5.49	2.75	
Материальные ресурсы						1 272.50	521.73		4.49	2 342.57	
Строительный мусор					т	1.9844			67	7 247.79	
Накладные расходы					%	79	534.12		40	4 327.04	
Плановые накопления / Сметная прибыль					%	50	338.05				
Затраты труда					чел-ч	201.84					82.754
							2 070.50			24 737.75	82.754
10. ТЕРР 62-41-1 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов											
			100 м2 расчищен ной поверхнос ти	2.39	151.63			E62-41-1			
Зарплата рабочих						151.63	362.40		16	5 798.40	
Накладные расходы					%	80	289.92		68	3 942.91	
Плановые накопления / Сметная прибыль					%	50	181.20		40	2 319.36	
Затраты труда					чел-ч	20.8					49.712
							833.52			12 060.67	49.712
11. ТЕРР 62-25-1 Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов											
			100 м2 обработан ной поверхнос ти	2.88	368.26			E62-25-1			
Зарплата рабочих						368.26	99.71		16	1 595.36	




< ТЕР 2 * 26 * 9543 >

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12. ТЕРР 62-25-7											
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов		100 м2	2.88	1 071.10	Е62-25-7						
Зарплата рабочих				188.09		541.70		16		8 667.20	
Эксплуатация машин				1.37		3.95		8.85		34.96	
Материальные ресурсы				881.64		2 539.12		2.99		7 591.97	
Накладные расходы		%		80		433.36		68		5 893.70	
Плановые накопления / Сметная прибыль		%		50		270.85		40		3 466.88	
Затраты труда		чел-ч	23.6								67.968
				3 788.98	25 654.71 67.968						
13. ТЕР 15-04-019-07											
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности		100 м2	2.32	643.61	Е15-04-019-07						
Зарплата рабочих				112.32		1.15		16		4 794.72	
Эксплуатация машин				3.73		10.81		9.18		99.24	
Материальные ресурсы				527.56		1 223.94		5		6 119.70	
Накладные расходы		%		95		284.69		80		3 835.78	
Плановые накопления / Сметная прибыль		%		47		140.84		37		1 774.05	
Затраты труда		чел-ч	14.881								34.524
				1 959.95	16 623.49 34.524						
14. ТССЦ 101-3469											
Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ		т	-0.08816	7 875.28	[цена]						
				-694.28	52 289.28						
15. С-каталог 3 кв15.											
Краска фасадная акриловая Ц=120,51/1,18*1,02*1,152=120,00		кг	66.12	120.00	7 934.40 [цена]						
					120 7 934.40						
16. ТЕРР 61-10-1											
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм цоколь		100 м2	0.08	2 922.74	Е61-10-1						
Зарплата рабочих				1 649.03		131.92		16		2 110.72	
Эксплуатация машин				1.21		0.10		5.49		0.55	

< ТЕР 2 * 26 * 9543 >

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ТССЦ 509-9900											
Материальные ресурсы			Т	0.3872	1 272.50		101.80		4.49	457.08	
Строительный мусор			%		79		104.22		67	1 414.18	
Накладные расходы			%		50		65.96		40	844.29	
Плановые накопления / Сметная прибыль			Чел-ч	201.84							16.147
Затраты труда											
							404.00			4 826.82	16.147
17. ТЕРР 53-15-2											
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2 цоколь и лесница			100 м2 отремонти рованной поверхнос ти стен	0.03	10 872.91						
Зарплата рабочих					2 808.86		84.27		16	1 348.32	
Эксплуатация машин					88.87		2.67		8.21	21.92	
в т.ч. зарплата машинистов					12.62		0.38		16	6.08	
Материальные ресурсы					7 975.18		239.26		6.72	1 607.83	
Строительный мусор			Т	0.744					73	988.71	
Накладные расходы			%		86		72.80		56	758.46	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		70		59.26				
Затраты труда			Чел-ч	361.5							10.845
							458.26			4 725.24	10.845
18. ТЕРР 62-22-1											
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов цоколь			100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0.24	939.33						
Зарплата рабочих					261.48		62.76		16	1 004.16	
Эксплуатация машин					12.20		2.93		9.25	27.10	
Материальные ресурсы					665.65		159.76		2.44	389.81	
Накладные расходы			%		80		50.21		68	682.83	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		50		31.38		40	401.66	
Затраты труда			Чел-ч	31.58							7.579
							307.04			2 505.56	7.579
19. ТЕРР 62-22-1											
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов карниз			100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0.32	939.33						
Зарплата рабочих					261.48		83.67		16	1 338.72	
Эксплуатация машин					12.20		3.90		9.25	36.08	
Материальные ресурсы					665.65		213.01		2.44	519.74	
Накладные расходы			%		80		66.94		68	910.33	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		50		41.84		40	535.49	

Исполнитель
Щепилова

< ТЕР 2 * 26 * 9543 >

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Затраты труда				чел-ч	31.58	409.36						10.106
						3 340.36						10.106
20. ТЕРр 58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поисков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м на цоколь			100 м	0.64	3 582.78	E58-20-1					
Зарплата рабочих						330.04	211.23	16	3 379.68			
Эксплуатация машин						4.79	3.07	8.62	26.46			
в т.ч. зарплата машинистов						1.01	0.65	16	10.40			
Материальные ресурсы						3 247.95	2 078.69	2.4	4 988.86			
ТССЦ 509-9900	Строительный мусор			т	0.14336							
Накладные расходы				%		83	175.86	71	2 406.96			
Плановые накопления / Сметная прибыль				%		65	137.72	52	1 762.84			
Затраты труда				чел-ч	41.41	2 606.57					12 564.80	26.502
Раздел 5. КОЗЫРЕК												
21. ТЕРр 69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича			100 отверстий	0.12	54.04	E69-2-1					
Зарплата рабочих						43.76	5.25	16	84.00			
Эксплуатация машин						10.28	1.23	5.5	6.77			
ТССЦ 509-9900	Строительный мусор			т	0.00072							
Накладные расходы				%		78	4.10	66	55.44			
Плановые накопления / Сметная прибыль				%		50	2.63	40	33.60			
Затраты труда				чел-ч	5.49	13.21					179.81	0.659
22. ТЕРр 69-2-2	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщину стен добавлять к расценке 69-2-1			100 отверстий	0.12	51.96	E69-2-2					
Зарплата рабочих						42.08	5.05	16	80.80			
Эксплуатация машин						9.88	1.19	5.5	6.55			
ТССЦ 509-9900	Строительный мусор			т	0.00072							
Накладные расходы				%		78	3.94	66	53.33			
Плановые накопления / Сметная прибыль				%		50	2.53	40	32.32			
Затраты труда				чел-ч	5.28	12.71					173.00	0.634
23. ТЕР 06-01-015-01	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м			1 т	0.0054	12 416.98	E06-01-015-01					
Зарплата рабочих						2 608.28	1.15	16.20	16	259.20		
Эксплуатация машин						44.47	1.25	0.30	8.76	2.63		
в т.ч. зарплата машинистов						3.16	1.25	0.02	16	0.32		
Материальные ресурсы						9 764.23	52.73	11.36	599.01			
Накладные расходы				%		95	15.41	80	207.62			

Исх. № 10
Щепилова Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Плановые накопления / Сметная прибыль											
			%								
Затраты труда			цел-ч	362,262							
					55		8.92		44	114.19	1.956

		93.56	1 182.65	1.956
24. ТЕР 09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одинокных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1 Т конструкций	0.0723	1 242.85
	Зарплата рабочих		517.00	1.15
	Эксплуатация машин		469.76	1.25
	в т.ч. зарплата машинистов		48.40	1.25
	Материальные ресурсы		256.09	
ТССЦ 201-9002	Конструкции стальные	Т	0.0723	
	Накладные расходы	%	81	38.36
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%	72	34.10
	Затраты труда	чел-ч	72.772	
				5.261

25. ТССЦ 201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобразованием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	Т	0.0723	7 775.46	562.17	[Цена]	42 729.3	3 089.33	176.42	2 081.58	5,261
-------------------	---	---	--------	----------	--------	--------	----------	----------	--------	----------	-------

26. ТЕРР 58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	0.0473	1 875.93	E58-12-2
Зарплата рабочих				158.63	16
Эксплуатация машин				7.50	120.00
в т.ч. зарплата машинистов				0.99	8.59
Материальные ресурсы				0.19	3.04
Накладные расходы				80.24	3.91
Плановые накопления / Сметная прибыль				6.38	71
Затраты труда				5.00	52
			21.35		63.98
		цел-ч			1.01

27. ТЕРР 58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	0.05	1 088.55	100.11	593.67	1.01
	Зарплата рабочих			33.85	E58-13-1		
	Эксплуатация машин			3.61	1	16	27.04
	Материальные ресурсы			1 051.09		9.3	1.67
	Накладные расходы	%		83		3.75	197.06
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		71	19.20
	Затраты труда	чел-ч	4.52			52	14.06
							0.226

28. ТЕР 09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2	0.046	1 098.62	Е09-04-002-01	16	245.44
	<i>Зарплата рабочих</i>			290.04		1.15	15.34
							56.92
							259.03
							0.226

< ТЕР 2 * 26 * 9543 >

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машинистов					640.18	1.25	36.81		4.48		164.91
Материальные ресурсы					35.00	1.25	2.01		16		32.16
Накладные расходы					168.40		7.75		6.23		48.28
Плановые накопления / Сметная прибыль					81		14.05		69		191.54
Затраты труда					72		12.49		58		161.01
					40.825						1.878
							86.44				811.18
											1.878
29. С-кат 3 кв 2015. Профлист С21 толщ 0,5 Ц=265/1,18*1,02*1,062											
30. ТЕР 12-01-010-01			Устройство мелких покрытий (Брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	5.29	0.018	243.27	1 286.90 [цена]	243.27	1 286.90	
Затраты труда											
Зарплата рабочих					898.62	1.15	18.60		16		297.60
Эксплуатация машин					19.16	1.25	0.43		7.83		3.37
в т.ч. зарплата машинистов					2.52	1.25	0.06		16		0.96
Материальные ресурсы					13 542.34		243.76		2.35		572.84
Накладные расходы					108		20.15		92		274.68
Плановые накопления / Сметная прибыль					55		10.26		44		131.37
Затраты труда					129.663						2.934
							293.20				1 279.86
											2.934
31. ТЕР 07-05-039-06											
Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой			100 м шва	0.044	2 613.14			E07-05-039-06			
Зарплата рабочих					159.34	1.15	8.06		16		128.96
Эксплуатация машин					833.00	1.25	45.82		3.78		173.20
в т.ч. зарплата машинистов					34.50	1.25	1.90		16		30.40
Материальные ресурсы					1 620.80		71.32		2.41		171.88
Накладные расходы					140		13.94		119		189.64
Плановые накопления / Сметная прибыль					85		8.47		68		108.36
Затраты труда					21.609						0.951
							147.61				772.04
											0.951
32. ТЕР 12-01-009-02											
Устройство желобов подвесных			100 м желобов	0.046	9 470.31			E12-01-009-02			
Зарплата рабочих					250.34	1.15	13.24		16		211.84
Эксплуатация машин					18.08	1.25	1.04		8.18		8.51
в т.ч. зарплата машинистов					2.02	1.25	0.12		16		1.92
Материальные ресурсы					9 201.89		423.29		2.91		1 231.77
Накладные расходы					108		14.43		92		196.66
Плановые накопления / Сметная прибыль					55		7.35		44		94.05
Затраты труда					36.122						1.662
							459.35				1 742.83
											1.662

Исполнитель
Щепилов

< ТЕР 2 * 26 * 9543 >

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материальные ресурсы			9.10		0.58		12.02		6.97
		Накладные расходы	%		128		36.30		109		494.60
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		81		22.97		65		294.94
		Затраты труда	чел-ч	24.19							1.548

38. ТССЦ 408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	М3	8.06	96.94		781.34	[цена]	950.7	7 662.64		
-------------------	---	----	------	-------	--	--------	--------	-------	----------	--	--

39. ТЕР 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.12224	5 822.09			E06-01-015-10				
		Зарплата рабочих		104.66	1.15	14.71		16	235.36		
		Эксплуатация машин		27.45	1.25	4.19		8.74	36.62		
		в т.ч. зарплата машинистов		2.02	1.25	0.31		16	4.96		
		Материальные ресурсы		5 689.98		695.54		5.26	3 658.54		
		Накладные расходы	%	95		14.27		80	192.26		
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	55		8.26		44	105.74		
		Затраты труда	чел-ч	14.536							1.777
						736.97			4 228.52		1.777

40. ТССЦ 204-0100	Горючекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0.12224	5 416.20		-662.08	[цена]	28 983.27	-3 542.91		
-------------------	--	---	----------	----------	--	---------	--------	-----------	-----------	--	--

41. ТССЦ 204-0084	Сетка из проволоки холоднокатаной	т	0.12224	8 489.38		1 037.74	[цена]	46 194.08	5 646.76		
-------------------	-----------------------------------	---	---------	----------	--	----------	--------	-----------	----------	--	--

42. ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона,	0.064	64 662.60			E06-01-001-01				
		Зарплата рабочих		1 312.20	1.15	96.58		16	1 545.28		
		Эксплуатация машин		1 377.50	1.25	110.20		7.39	814.38		
		в т.ч. зарплата машинистов		227.16	1.25	18.17		16	290.72		
		Материальные ресурсы		61 972.90		3 966.27		4.64	18 403.49		
		Накладные расходы	%	95		109.01		80	1 468.80		
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	55		63.11		44	807.84		
		Затраты труда	чел-ч	207							13.248
						4 345.17			23 039.79		13.248

43. ТССЦ 401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-6.528	581.57		-3 796.49	[цена]	2 716.84	-17 735.53		
-------------------	--	----	--------	--------	--	-----------	--------	----------	------------	--	--

44. ТССЦ 401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	6.528	433.60		2 830.54	[цена]	3 860.95	25 204.28		
		Объем: (0.064)*(-102.0)									
45. ТЕР 06-01-067-04	Железнение поверхности	100 м2 поверхность	0.64	324.90			E06-01-067-04				

Зарплата рабочих

259.81

1.15

191.22

16

3 059.52

< ТЕР 2 * 26 * 9543 >

ПК ПРИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46. ТЕР 27-06-011-01	Устройство швов расширения	1000 м2 покрытия	0.064	346.77	1.80	1.25	1.44	9.33	13.44		
	Зарплата рабочих			35.27		2.26		16	36.16		
	Эксплуатация машин			15.83		1.01		7.72	7.80		
	в т.ч. зарплата машинистов			0.88		0.06		16	0.96		
	Материальные ресурсы			295.67		18.92		4.03	76.25		
	Накладные расходы		%	128		2.97		109	40.46		
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%	81		1.88		65	24.13		
	Затраты труда	чел-ч	4.58								0.293
						27.04			184.80		0.293
47. ТССЦ 102-0137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0.02048	912.97		-18.70	[Цена]	3 639.58	-74.54		
	Объем: (0.064)*(-0.32)										
48. ТССЦ 102-0050	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, IV сорта	м3	0.044	904.22		39.79	[Цена]	4 005.7	176.25		
Раздел 7. ВХОДНАЯ ПЛОЩАДКА											
49. ТЕР 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа гр 2	100 м3 грунта	0.006	1 122.66			E01-02-057-02				
	Зарплата рабочих			1 122.66		6.74		16	107.84		
	Накладные расходы	%		72		4.85		61	65.78		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		38		2.56		31	33.43		
	Затраты труда	чел-ч	154								0.924
						14.15			207.05		0.924
50. ТЕР 27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания	0.006	3 506.85			E27-04-001-04				
	Зарплата рабочих			182.88		1.10		16	17.60		
	Эксплуатация машин			3 314.87		19.89		5.51	109.59		
	в т.ч. зарплата машинистов			260.38		1.56		16	24.96		
	Материальные ресурсы			9.10		0.05		12.02	0.60		
	Накладные расходы	%		128		3.40		109	46.39		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		81		2.15		65	27.66		
	Затраты труда	чел-ч	24.19								0.145
						26.59			201.84		0.145

Исполнитель: Щепилова

< ТЕР 2 * 26 * 9543 >

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.	ТССЦ 408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	0.756	96.94	73.29	[Цена]	950.7	718.73		
52.	ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона,	0.006	64 662.60	E06-01-001-01					
		Зарплата рабочих			1 312.20	1.15	9.05	16	144.80		
		Эксплуатация машин			1 377.50	1.25	10.33	7.39	76.34		
		в т.ч. зарплата машинистов			227.16	1.25	1.70	16	27.20		
		Материальные ресурсы			61 972.90		371.84	4.64	1 725.34		
		Накладные расходы	%		95		10.21	80	137.60		
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		55		5.91	44	75.68		
		Затраты труда	чел-ч	207						1.242	
						407.34			2 159.76	1.242	
53.	ТССЦ 401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-0.612	581.57	-355.92	[Цена]	2 716.84	-1 662.71		
		Объем: (0.006)*(-102.0)									
54.	ТССЦ 401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	0.612	433.60	265.36	[Цена]	3 860.95	2 362.90		
55.	ТЕР 06-01-067-04	Железнение поверхности	100 м2 поверхности	0.06	324.90	E06-01-067-04					
		Зарплата рабочих			259.81	1.15	17.93	16	286.88		
		Эксплуатация машин			1.80	1.25	0.14	9.33	1.31		
		Материальные ресурсы			63.29		3.80	6.16	23.41		
		Накладные расходы	%		95		17.03	80	229.50		
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		55		9.86	44	126.23		
		Затраты труда	чел-ч	33.235						1.994	
					48.76				667.33	1.994	
Раздел 9. РАЗНЫЕ РАБОТЫ											
56.	E311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	22.72	24.19	E311-01-146-1					
		Зарплата рабочих			3.88		88.15	16	1 410.40		
		Эксплуатация машин			20.31		461.44	7.07	3 262.38		
		Накладные расходы	%		100		88.15	85	1 198.84		
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60		52.89	48	676.99		
					690.63				6 548.61		
57.	X310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	т	22.72	8.56	X310-3005-1		4.42	859.60		
						194.48			859.60		
						194.48			859.60		

ИТОГО ПО СМЕТЕ
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

40 978.78 209 492.07 583.753
39 149.56 195 314.67 562.262
12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

МАТЕРИАЛОВ -

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 16; %=80 - по стр. 21, 22, 33, 70, 87, 90, 93, 105, 108; %=93 - по стр. 23; %=73 - по стр. 24, 37; %=67 - по стр. 29, 36; %=68 - по стр. 30-32, 40, 41; %=71 - по стр. 48, 73, 74; %=66 - по стр. 68, 69; %=92 - по стр. 77, 79; %=119 - по стр. 78; %=69 - по стр. 80; %=61 - по стр. 82, 101; %=109 - по стр. 83, 85, 98, 102)

16 314.98 73 716.09
4 159.68 56 379.87

2 581.48 32 948.83

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 16, 80; %=37 - по стр. 21, 22, 33; %=54 - по стр. 23; %=56 - по стр. 24, 37; %=40 - по стр. 29-32, 36, 40, 41, 68, 69; %=52 - по стр. 48, 73, 74; %=44 - по стр. 70, 77, 79, 87, 90, 93, 105, 108; %=68 - по стр. 78; %=31 - по стр. 82, 101; %=65 - по стр. 83, 85, 98, 102)

45 890.72 284 643.37
1 085.15 8 645.02
160.20 2 183.48
142.40 1 835.40
1 387.75 12 663.90
744.07 5 532.38
48 022.54 302 839.65
4 319.88 58 563.35
2 723.88 34 784.23
4 799.08 76 785.28
59.47 951.52
1 441.37 9 132.90
34 738.33 123 573.89
48 022.54 302 839.65
8 644.06 54 511.14
56 666.60 357 350.79

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 17, 71, 75)

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 17, 71, 75)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) -

. ВСЕГО ПО СМЕТЕ

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

Оплата основных рабочих

Оплата механизаторов

Стоимость механизмов

Сметная стоимость материалов

. ИТОГО ПО СМЕТЕ

НАС

ВСЕГО С НАС

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 357 350,79 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Иванов

Составил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)