

Должность: Генеральный директор  
Фонда капитального ремонта Тульской области

Подпись: \_\_\_\_\_ Лопухов К.К.

Дата: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**  
**Объемов работ по капитальному ремонту фасада**  
**г. Узловая, ул.14 Декабря, д.29**

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Замена деревянных окон разм. 1,0x1,4 м площадью 1,5 м2 на ПВХ (поворотное)	шт/м2	2/2,8 ✓
2	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	м2	2,2 ✓
3	Шпатлевка при окраске по штукатурке откосов, подготовленных под окраску	м2	2,2 ✓
4	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная откосов, подготовленных под окраску	м2	2,2 ✓
5	Замена отливов (на окна), ширина отлива 150мм	м	2,0 ✓
6	Очистка вручную поверхности цоколя с земли	м2	26, -36 ✓
7	Ремонт штукатурки цоколя	м2	10
8	Шпатлевка поверхности цоколя	м2	36 ✓
9	Грунтовка поверхности цоколя	м2	36 ✓
10	Улучшенная окраска наружных стен по ранее окрашенной поверхности со стороны фасада водоземulsionными составами за 2 раза	м2	36 ✓
11	Замена дерев.двери 0,9x2,0 на металлическую двупольную площадью 3,0 м2, утепленную, окрашенную огнестойкой краской	шт/м2	2/3,6 ✓
12	Ремонт штукатурки откосов двери внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	м2	2,94 ✓
13	Шпатлевка по штукатурке откосов двери, подготовленных под окраску	м2	2,94 ✓
14	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная откосов двери, подготовленных под окраску	м2	2,94 ✓
15	Демонтаж козырьков, площадью покрытия 2,0 м2 шифер, масса демонтируемых каркасных м/к конструкций 1 шт – 30 кг	шт/кг	2/60 ✓
16	Установка козырька с покрытием из профлиста С21 толщ. 0,5 мм, площадью 2,5 м2 над подъездной дверью, типовое проектное решение прилагается	шт	2 ✓
17	Устройство бетонной отмостки, входных площадок по существующему асфальтобетонному основанию, с армированием сеткой из проволоки холоднотянутой 100x100x4 вес 1,91кг/м2, с исп. бетона марки М200 толщиной 100 мм	м2	56 ✓
18	Устройство цементной стяжки толщ. 30 мм на входных площадках	м2/м3	5/0,2 ✓
19	Окраска поверхностей балконных плит силикатными красками за 2 раза	шт/м2	21/82 ✓
20	Окраска металлических рам балконных плит масляной краской за 2 раза	шт/м2	30/30 ✓
21	Окраска поверхностей ж/б козырьков над входами в подъезды	шт/м2	5/10 ✓
22	Ремонт ж/б площадки на входе в подъезд	м2	2,5 ✓
23	Вывоз мусора	м3	20

Начальник отдела ФКР

Баранов О.Э.

10145

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

«   »   »   20   г.

«   »   »   20   г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №  
(локальный сметный расчет)

Ремонт фасада г.Узловая, ул.14 Декабря, д.29  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: от Дефектный акт

Сметная стоимость:  
Средства на оплату труда: 143,212 тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: 18,796 тыс. руб.  
142,800 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 20 15 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										
1	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,028	1 536,72			ТЕР46-04-012		4,84
		ЗП			1 306,07		36,57	02		0,22
		ЭМ			230,65		6,46	16	585,12	
		в т.ч. ЗППМ			97,68		2,74	7,93	51,21	
		МР						16	43,76	
		НР от ФОТ	%	110		0,9	38,92	84=110*(0.9*0.85)	528,26	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	23,39	48=70*(0.85*0.8)	301,86	
		Всего по позиции					105,34		1 466,45	
2	ТЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2	100 м2 проемов	0,028	8 232,42			ТЕР10-01-034		4,69
		ЛВХСТВОЛЧАТЫХ						06		0,02
		ЗП			1 190,53	1,15	38,34	16	613,36	
		ЭМ			311,76	1,25	10,91	8,28	90,35	
		в т.ч. ЗППМ			8,33	1,25	0,29	16	4,66	
		МР			6 730,13		188,44	4,73	891,34	
		НР от ФОТ	%	118		0,9	41,03	90=118*(0.9*0.85)	556,22	
		СП от ФОТ	%	63		0,85	20,69	43=63*(0.85*0.8)	265,75	
		Всего по позиции					299,41		2 417,02	

Исполн.   
Захарова И.А.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	каталог	Блок оконный поворотный откидной 1,5*1,1	м2	2,8	2 703,74		7 570,47		7 570,47	
4	ТЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,02	3 582,78			ТЕРр58-20-1		0,83
		ЗП			330,04		6,60	16	105,61	
		ЭМ			4,79		0,10	8,62	0,83	
		в т.ч. ЗПМ			1,01		0,02	16	0,32	
		МР			3 247,95		64,96	2,4	155,90	
		НР от ФОТ	%	83			5,49	71=83*0,85	75,21	
		СП от ФОТ	%	65			4,30	52=65*0,8	55,08	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>81,45</b>		<b>392,63</b>	
5	ТССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0,0037	39 841,20		147,41		147,41	
6	прайс	Отлив оконный 150мм	м	2	160,55		321,10		321,10	
7	ТЕРр61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,022	5 789,15			ТЕРр61-7-1		8,43 0,03
		ЗП			3 210,04		70,62	16	1 129,93	
		ЭМ			34,57		0,76	7,93	6,03	
		в т.ч. ЗПМ			14,64		0,32	16	5,15	
		МР			2 544,54		55,98	4,49	251,35	
		НР от ФОТ	%	79			56,04	67=79*0,85	760,50	
		СП от ФОТ	%	50			35,47	40=50*0,8	454,03	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>218,87</b>		<b>2 601,84</b>	
8	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная: по штукатурке стен(откосы и наличники)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,022	1 762,95			ТЕР15-04-005 03		1,09
		ЗП			359,50	1,15	9,10	16	145,53	
		ЭМ			9,62	1,25	0,26	9,22	2,44	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25	0,01	16	0,11	
		МР			1 393,83		30,66	3,04	93,21	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	8,61	80=105*(0,9 *0,85)	116,51	
		СП от ФОТ	%	55		0,85	4,26	37=55*(0,85 *0,8)	53,89	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>52,89</b>		<b>411,58</b>	
9	ТЕРр62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,022	1 071,10			ТЕРр62-25-7		0,52
		ЗП			881,09		4,14	16	66,21	
		ЭМ			1,37		0,03	8,85	0,27	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			881,64		19,39	2,99	57,99	
		НР от ФОТ	%	80			3,31	68=80*0,85	45,02	
		СП от ФОТ	%	50			2,07	40=50*0,8	26,48	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>28,94</b>		<b>195,97</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Цоколь</b>										
<b>10</b>	<b>ТЕРр61-10-1</b>	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщину слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,1	2 922,74			ТЕРр61-10-1		20,18
	ЗП				1 649,03		164,90	16		
	ЭМ				1,21		0,12	5,49		2 638,45
	в т.ч. ЗПМ							16		0,66
	МР				1 272,50		127,25	4,49		571,36
	НР от ФОТ		%	79			130,27	67=79*0.85		1 767,76
	СП от ФОТ		%	50			82,45	40=50*0.8		1 055,38
	<b>Всего по позиции</b>						<b>504,99</b>			<b>6 033,61</b>
<b>11</b>	<b>ТЕРр62-25-1</b>	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,36	368,26			ТЕРр62-25-1		1,54
	ЗП				34,62		12,46	16		199,41
	ЭМ				26,22		9,44	5,59		52,77
	в т.ч. ЗПМ							16		
	МР				307,42		110,67	8,15		901,97
	НР от ФОТ		%	80			9,97	68=80*0.85		135,60
	СП от ФОТ		%	50			6,23	40=50*0.8		79,76
	<b>Всего по позиции</b>						<b>148,77</b>			<b>1 369,51</b>
<b>12</b>	<b>ТЕРр62-41-1</b>	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,26	151,63			ТЕРр62-41-1		5,41
	ЗП				151,63		39,42	16		630,78
	ЭМ									
	в т.ч. ЗПМ							16		
	МР									
	НР от ФОТ		%	80			31,54	68=80*0.85		428,93
	СП от ФОТ		%	50			19,71	40=50*0.8		252,31
	<b>Всего по позиции</b>						<b>90,67</b>			<b>1 312,02</b>
<b>13</b>	<b>ТЕР15-04-005-03</b>	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная: по штукатурке стен(откосы и наличники)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,36	1 762,95			ТЕР15-04-005 03		17,76 0,01
	ЗП				359,50		148,83	16		2 381,33
	ЭМ				9,62		4,33	9,22		39,91
	в т.ч. ЗПМ				0,25		0,11	16		1,80
	МР				1 393,83		501,78	3,04		1 525,41
	НР от ФОТ		%	105			140,75	80=105*(0.9 *0.85)		1 906,50
	СП от ФОТ		%	55			69,63	37=55*(0.85 *0.8)		881,76
	<b>Всего по позиции</b>						<b>865,32</b>			<b>6 734,91</b>

Исполнитель:  
**Захарова Г.И.**




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕРр62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхностью	0,36	1 071,10			ТЕРр62-25-7		8,5
		ЗП			188,09		67,71	16	1 083,40	
		ЭМ			1,37		0,49	8,85	4,36	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			881,64		317,40	2,99	949,00	
		НР от ФОТ	%	80			54,17	68=80*0.85	736,71	
		СП от ФОТ	%	50			33,86	40=50*0.8	433,36	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>473,63</b>		<b>3 206,83</b>	
<b>Фасад</b>										
<b>Козырек</b>										
15	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	0,04	146,55			ТЕР46-04-008 04		0,64
		ЗП			115,91		4,64	16	74,18	
		ЭМ			30,64		1,22	5,5	6,74	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	4,59	84=110*(0.9*0.85)	62,31	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	2,76	48=70*(0.85*0.8)	35,61	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>13,21</b>		<b>178,84</b>	
16	ТЕР09-03-014-01	Демонтаж металлоконструкций козырька	1 т конструкции	0,06	1 242,85			ТЕР09-03-014 01		2,66
		ЗП			517,00	0,7	21,71	16	347,43	
		ЭМ			469,76	0,7	19,73	7,92	156,26	
		в т.ч. ЗПМ			48,40	0,7	2,03	16	32,52	
		МР			256,09	0		5,14		
		НР от ФОТ	%	90		0,9	19,23	69=90*(0.9*0.85)	262,17	
		СП от ФОТ	%	85		0,85	17,15	58=85*(0.85*0.8)	220,37	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>77,82</b>		<b>986,23</b>	
17	ТЕРр69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0.5 кирпича	100 отверстий	0,12	54,04			ТЕРр69-2-1		0,66
		ЗП			43,76		5,25	16	84,02	
		ЭМ			10,28		1,23	5,5	6,78	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	78			4,10	66=78*0.85	55,45	
		СП от ФОТ	%	50			2,63	40=50*0.8	33,61	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>13,21</b>		<b>179,86</b>	
18	ТЕРр69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,12	51,96			ТЕРр69-2-2		1,27
		ЗП			42,08	2	10,10	16	161,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ в т.ч. ЗПМ				9,88	2	2,37	5,5	13,04	11
	МР					2		16		
	НР от ФОТ		%	78		2				
	СП от ФОТ		%	50			7,88 5,05	66=78*0.85 40=50*0.8	106,65 64,64	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>25,40</b>		<b>345,92</b>	
19	ТЕР06-01-015-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,0054	12 416,98			ТЕР06-01-015 01		1,96
	ЗП				2 608,28	1,15	16,20	16	259,16	
	ЭМ				44,47	1,25	0,30	8,76	2,63	
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,25	0,02	16	0,34	
	МР				9 764,23		52,72	11,36	598,98	
	НР от ФОТ		%	105		0,9	15,33	80=105*(0.9 *0.85)	207,60	
	СП от ФОТ		%	65		0,85	8,96	44=65*(0.85 *0.8)	114,18	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>93,51</b>		<b>1 182,55</b>	
20	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкци й	0,0723	1 242,85			ТЕР09-03-014 01		5,26 0,35
	ЗП				517,00	1,15	42,99	16	687,78	
	ЭМ				469,76	1,25	42,45	7,92	336,24	
	в т.ч. ЗПМ				48,40	1,25	4,37	16	69,99	
	МР				256,09		18,52	5,14	95,16	
	НР от ФОТ		%	90		0,9	38,36	69=90*(0.9* 0.85)	522,86	
	СП от ФОТ		%	85		0,85	34,22	58=85*(0.85 *0.8)	439,51	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>176,54</b>		<b>2 081,55</b>	
21	ТССЦ-201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0723	42 729,30		3 089,33		3 089,33	
22	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,046	1 098,62			ТЕР09-04-002 01		1,88 0,15
	ЗП				290,04	1,15	15,34	16	245,49	
	ЭМ				640,18	1,25	36,81	4,48	164,91	
	в т.ч. ЗПМ				35,00	1,25	2,01	16	32,20	
	МР				168,40		7,75	6,23	48,26	
	НР от ФОТ		%	90		0,9	14,05	69=90*(0.9* 0.85)	191,61	
	СП от ФОТ		%	85		0,85	12,54	58=85*(0.85 *0.8)	161,06	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>86,49</b>		<b>811,33</b>	
23	каталог	Профлист С21толщ0,5	м2	5,29	243,27		1 286,90		1 286,90	
24	ТЕРр58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю: из листовой стали	100 м2	0,0473	1 875,93			ТЕРр58-12-2		1,01 0,02
	ЗП				158,63		7,50	16	120,05	
	ЭМ				20,96		0,99	8,68	8,61	
	в т.ч. ЗПМ				4,04		0,19	16	3,06	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР			1 696,34		80,24	3,91		
		НР от ФОТ	%	83			6,38	71=83*0.85		313,72
		СП от ФОТ	%	65			5,00	52=65*0.8		87,41
		<b>Всего по позиции</b>					<b>100,11</b>			<b>593,81</b>
25	ТЕРр58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	0,05	1 088,55			ТЕРр58-13-1		0,23
		ЗП			33,85		1,69	16		
		ЭМ			3,61		0,18	9,3		
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			1 051,09		52,56	3,75		
		НР от ФОТ	%	83			1,40	71=83*0.85		197,08
		СП от ФОТ	%	65			1,10	52=65*0.8		19,23
		<b>Всего по позиции</b>					<b>56,93</b>			<b>259,15</b>
26	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,018	14 460,12			ТЕР12-01-010 01		2,33
		ЗП			898,62	1,15	18,60	16		
		ЭМ			19,16	1,25	0,43	7,83		
		в т.ч. ЗПМ			2,52	1,25	0,06	16		
		МР			13 542,34		243,76	2,35		
		НР от ФОТ	%	120		0,9	20,15	92=120*(0.9 *0.85)		572,84
		СП от ФОТ	%	65		0,85	10,31	44=65*(0.85 *0.8)		274,65
		<b>Всего по позиции</b>					<b>293,25</b>			<b>1 279,84</b>
27	ТЕР07-05-039-06	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой	100 м шва	0,044	2 613,14			ТЕР07-05-039 06		0,95
		ЗП			159,34	1,15	8,06	16		
		ЭМ			833,00	1,25	45,82	3,78		
		в т.ч. ЗПМ			34,50	1,25	1,90	16		
		МР			1 620,80		71,31	2,41		
		НР от ФОТ	%	155		0,9	13,89	119=155*(0.9 *0.85)		171,87
		СП от ФОТ	%	100		0,85	8,47	68=100*(0.85 *0.8)		189,64
		<b>Всего по позиции</b>					<b>147,55</b>			<b>108,36</b>
28	ТЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	0,046	9 470,31			ТЕР12-01-009 02		1,66
		ЗП			250,34	1,15	13,24	16		
		ЭМ			18,08	1,25	1,04	8,18		
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	0,12	16		
		МР			9 201,89		423,29	2,91		
		НР от ФОТ	%	120		0,9	14,43	92=120*(0.9 *0.85)		1 231,77
		СП от ФОТ	%	65		0,85	7,38	44=65*(0.85 *0.8)		196,65
		<b>Всего по позиции</b>					<b>459,38</b>			<b>94,05</b>
										<b>1 742,86</b>

Исполнитель:   
Захарова А.Л.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,036	367,84			ТЕР13-03-004-26		0,16
		ЗП			32,48	1,15	1,34	16	21,51	
		ЭМ			5,94	1,25	0,27	5,89	1,57	
		в т.ч. ЗПМ			0,09	1,25		16	0,06	
		МР			329,42		11,86	3,9	46,26	
		НР от ФОТ	%	90		0,9	1,09	69=90*(0.9*0.85)	14,88	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	0,80	48=70*(0.85*0.8)	10,35	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>15,36</b>		<b>94,57</b>	
30	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,036	1 016,21			ТЕР46-04-012-03		3,74
		ЗП			785,56		28,28	16	452,48	0,28
		ЭМ			230,65		8,30	7,93	65,85	
		в т.ч. ЗПМ			97,68		3,52	16	56,26	
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	31,48	84=110*(0.9*0.85)	427,34	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	18,92	48=70*(0.85*0.8)	244,20	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>86,98</b>		<b>1 189,87</b>	
31	ТЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	3,6	62,10			ТЕР09-04-012-01		9,94
		ЗП			22,25	1,15	92,12	16	1 473,84	
		ЭМ			14,47	1,25	65,12	8,19	533,30	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			25,38		91,38	8,17	746,46	
		НР от ФОТ	%	90		0,9	74,62	69=90*(0.9*0.85)	1 016,95	
		СП от ФОТ	%	85		0,85	66,56	58=85*(0.85*0.8)	854,83	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>389,80</b>		<b>4 625,38</b>	
32	ТСЦ-203-8126	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30, размером	шт.	2	14 701,99		29 403,98		29 403,98	
33	ТЕРр61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтанной поверхности	0,0294	5 789,15			ТЕРр61-7-1		11,26
		ЗП			3 210,04		94,38	16	1 510,00	0,03
		ЭМ			34,57		1,02	7,93	8,06	
		в т.ч. ЗПМ			14,64		0,43	16	6,89	
		МР			2 544,54		74,80	4,49	335,90	
		НР от ФОТ	%	79			74,90	67=79*0.85	1 016,32	
		СП от ФОТ	%	50			47,41	40=50*0.8	606,76	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>292,51</b>		<b>3 477,04</b>	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	ТЕР62-25-7	Штатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхностью	0,0294	1 071,10			ТЕР62-25-7		0,69
		ЗП			188,09		5,53	16	88,48	
		ЭМ			1,37		0,04	8,85	0,36	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			881,64		25,92	2,99	77,50	
		НР от ФОТ	%	80			4,42	68=80*0.85	60,17	
		СП от ФОТ	%	50			2,77	40=50*0.8	35,39	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>38,68</b>		<b>261,90</b>	
35	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по штукатурке стен(откосы и наличники)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0294	1 762,95			ТЕР15-04-005 03		1,45
		ЗП			359,50	1,15	12,15	16	194,48	
		ЭМ			9,62	1,25	0,35	9,22	3,26	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25	0,01	16	0,15	
		МР			1 393,83		40,99	3,04	124,57	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	11,49	80=105*(0.9 *0.85)	155,70	
		СП от ФОТ	%	55		0,85	5,68	37=55*(0.85 *0.8)	72,01	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>70,66</b>		<b>550,02</b>	
отметка по существующему покрытию										
36	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,056	5 822,09			ТЕР06-01-015 10		0,81 0,01
		ЗП			104,66	1,15	6,74	16	107,84	
		ЭМ			27,45	1,25	1,92	8,74	16,79	
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	0,14	16	2,26	
		МР			5 689,98		318,64	5,26	1 676,05	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	6,50	80=105*(0.9 *0.85)	88,08	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	3,80	44=65*(0.85 *0.8)	48,44	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>337,60</b>		<b>1 937,20</b>	
37	ТССЦ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,056	28 983,27		-1 623,06		-1 623,06	
38	ТССЦ-204-0084	Сетка из проволоки холоднотянутой	т	0,056	46 194,08		2 586,87		2 586,87	
		Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,056	64 662,60			ТЕР06-01-001 01		11,59 1,26
39	ТЕР06-01-001-01		%	105		0,9				
		ЗП			1 312,20	1,15	84,51	16	1 352,09	
		ЭМ			1 377,50	1,25	96,43	7,39	712,58	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	15,90	16	254,42	
		МР			61 972,90		3 470,47	4,64	16 103,04	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	94,89	80=105*(0.9 *0.85)	1 285,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	65		0,85	55,48	44=65*(0.85 *0.8)	706,86	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>3 801,78</b>		<b>20 159,78</b>	
40	ТССЦ-401-00061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-5,712	2 716,84		-15 518,59		-15 518,59	
41	ТССЦ-401-00003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	5,712	3 860,95		22 053,75		22 053,75	
Карниз										
Входные площадки										
42	ТЕР15-04-025-11	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску козырек	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,1	1 460,85			ТЕР15-04-025 11		4,3
		ЗП			317,15	1,15	36,47	16	583,56	
		ЭМ			3,31	1,25	0,41	9,17	3,79	
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,25	0,02	16	0,26	
		МР			1 140,39		114,05	4,49	512,04	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	34,48	80=105*(0.9 *0.85)	467,06	
		СП от ФОТ	%	55		0,85	17,06	37=55*(0.85 *0.8)	216,01	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>202,47</b>		<b>1 782,46</b>	
43	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,002	64 662,60			ТЕР06-01-001 01		0,41 0,05
		ЗП			1 312,20	1,15	3,02	16	48,29	
		ЭМ			1 377,50	1,25	3,44	7,39	25,45	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	0,57	16	9,09	
		МР			61 972,90		123,95	4,64	575,11	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	3,39	80=105*(0.9 *0.85)	45,90	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	1,98	44=65*(0.85 *0.8)	25,25	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>135,78</b>		<b>720,00</b>	
44	ТЕР06-01-013-01	Устройство подливки толщиной 20 мм	100 м2 подливки под оборудование	0,025	2 043,88			ТЕР06-01-013 01		1,32
		ЗП			383,64	1,15	11,03	16	176,47	
		ЭМ			11,34	1,25	0,35	8,21	2,91	
		в т.ч. ЗПМ			1,01	1,25	0,03	16	0,51	
		МР			1 648,90		41,23	5,79	238,68	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	10,45	80=105*(0.9 *0.85)	141,58	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	6,11	44=65*(0.85 *0.8)	77,87	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>69,17</b>		<b>637,51</b>	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	ТСЦП311-01-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3: погрузка ЗП	тонна	1,1	2,35			ТСЦП311-01-148-1		0,03
		ЭМ			2,35		2,59	16		
		в т.ч. ЗПМ			0,29		0,32	7,63	19,72	
		МР						16	5,10	
		НР от ФОТ	%	100			0,32	85=100*0.85	4,34	
		СП от ФОТ	%	60			0,19	48=60*0.8	2,45	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>3,10</b>		<b>26,51</b>	
46	ТСЦП310-3003-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км (класс гпвза 1)	1 т	1,1	6,04			ТСЦП310-3003-1		
		ЗП								
		ЭМ			6,04		6,64	4,42	29,37	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	0				0=0*0.85		
		СП от ФОТ	%	0				0=0*0.8		
		<b>Всего по позиции</b>					<b>6,64</b>		<b>29,37</b>	
<b>Итого по разделу 1</b>										
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										99 168,23
Накладные расходы										13 956,99
Сметная прибыль										8 240,92
<b>Итого по смете:</b>										<b>121 366,14</b>

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)

Деревянные конструкции  
Материалы  
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)  
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)  
Отделочные работы  
Малярные работы (ремонтно-строительные)  
Строительные металлические конструкции  
Прочие ремонтно-строительные работы  
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве  
Кровли  
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве  
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии  
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках  
Перевозка грузов автотранспортом

2 835,15  
2 417,02  
7 570,47  
1 714,10  
12 112,49  
9 478,98  
6 346,24  
42 284,69  
525,77  
32 136,03  
8 022,70  
772,05  
94,57  
26,51  
29,37  
121 366,14

Исполнительное учреждение Тульской области  
Региональный хозяйственный центр  
по централизованному в строительству

Исполнитель:  
Захарова Г.А.

Согласовано в сумме 143 212,05 руб.  
Проверку объемов работ и стоимости материалов осуществляет заказчик

Итого

**ВСЕГО по смете**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Составил: \_\_\_\_\_ (тел.: )

Проверил: \_\_\_\_\_ (тел.: )