

12-11

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор  
Фонда капитального ремонта Тульской области

Лопухов К.К.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

**Объемов работ по капитальному ремонту фасада дома по адресу  
Тульская область, г. Узловая, ул. Фрунзе, д.32**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	<del>Установка строительных лесов</del>	<del>м2</del>	<del>421</del>
2	Замена деревянных окон 1,3х1,9 площадью 2,5м2 на окна ПВХ поворотноткидные	шт/м2	1/2,5 ✓
3	Ремонт штукатурки откосов внутри здания цементным раствором	м2	1,6 ✓
4	Шпатлевка при окраске по штукатурке откосов, подготовленных под окраску	м2	1,6 ✓
5	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная откосов, подготовленных под окраску	м2	1,6 ✓
6	Замена отливов (на окна) (полка шириной 150мм)	м	1,5 ✓
7	Заделка трещин в кирпичных стенах раствором	м	50 ✓
9	Очистка вручную поверхности цоколя от красок с земли и лесов	м2	19,7 ✓
10	Шпатлевка стен цоколя		35,5 ✓
11	Грунтовка ранее окрашенных стен цоколя	м2	35,5 ✓
12	Ремонт штукатурки цоколя	м2	15,8 ✓
13	Масляная окраска цоколя на фасаде за 2 раза	м2	35,5 ✓
14	Установка козырька с покрытием из профлиста С21, S= 2,5 м2 над подъездной дверью, типовое проектное решение прилагается	шт.	1 ✓
15	Устройство бетонной отмостки, с сеткой 100х100х4, 1,91кг/м2, М100 δ= 100 мм с щебеночной подготовкой 100 мм фр. 5-10, с разработкой грунта (типовое решение)	м2	55,5 ✓
16	Устройство деформационных швов с помощью деревянных реек L= 1м	шт.	18 ✓
17	Замена деревянной подшивки карнизов (софитов) из шпунтованной доски толщиной 20 мм	м2	35,5
18	Масляная окраска деревянной подшивки карниза (софиты) за 2 раза	м2	35,5
19	Бетонирование площадок и ступеней на входе в подъезды	м2	4,4 ✓
20	Замена дерев. двери 1,36х1,9 на металлическую площадью до 3,0м2, утепленную, окрашенную огнестойкой краской	шт/м2	1/2,5 ✓
21	Ремонт штукатурки откосов двери внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	м2	1,6 ✓
22	Шпатлевка по штукатурке откосов двери, подготовленных под окраску	м2	1,6 ✓
23	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная откосов двери, подготовленных под окраску	м2	1,6 ✓

Начальник отдела ФКР \_\_\_\_\_

111118

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
" " " 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
" " " 2015 г.

Наименование стройки:  
Объект №

Локальный сметный расчет №  
(Локальная смета)

на ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Узловая, ул. Фрунзе, д.32  
Наименование объекта: г. Узловая, ул. Фрунзе, д.32  
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 153,461 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 199 чел.час.  
Сметная заработная плата 25,591 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	Зтр всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ФАСАД

Замена деревянных окон на окна ПВХ

1	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,025	1536,72			E46-04-012-02		
		ЗП			1306,07	1,00	32,65	16,00	522,43	
		ЭМ			230,65	1,00	5,77	7,93	45,73	
		в т.ч. ЗПМ			97,68	1,00	(2,44)	16,00	(39,07)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	84			1,00	34,74		471,66	4,32
		СП от ФОТ	48				20,88		269,52	
		ЗТР	чел-ч	172,76						

Всего по позиции

94,04

1



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	E10-01-034-05 МДС35 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проем	0,025	11044,95			E10-01-034-05		
	ЗП				1532,28	1,15	44,05	16,00	704,85	
	ЭМ				388,89	1,25	12,15	7,93	96,37	
	в т.ч. ЗПМ				22,21	1,25	(0,69)	16,00	(11,11)	
	МР				9123,78	1,00	228,09	4,66	1062,92	
	НР от ФОТ		%	90		1,15	47,43		644,36	5,39
	СП от ФОТ		%	43			23,96		307,86	
	ЗТР		цел-ч	187,55						
<b>Всего по позиции</b>										
							<b>355,68</b>		<b>2816,36</b>	<b>5,39</b>
3	РХЦС 3/2015 стр49	Оконный блок ПВХ поворотно-откидной 1300 x 1900 - 1шт Ц=5800/1,96/1,18*1,02*1,057	м2	2,50	2703,74	1,00	6759,35	1,00	6759,35	
4	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отлизов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,015	3582,78			P58-20-1		
	ЗП				330,04	1,00	4,95	16,00	79,21	
	ЭМ				4,79	1,00	0,07	8,62	0,62	
	в т.ч. ЗПМ				1,01	1,00	(0,02)	16,00	(0,24)	
	МР				3247,95	1,00	48,72	2,40	116,93	
	НР от ФОТ		%	71		1,00	4,12		56,41	0,62
	СП от ФОТ		%	52			3,23		41,31	
	ЗТР		цел-ч	41,41						
<b>Всего по позиции</b>										
							<b>61,09</b>		<b>294,48</b>	<b>0,62</b>
5	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0028	39841,20	1,00	-111,56	1,00	-111,56	
6	РХЦС 3/2015 стр50	Отлив оконный 150мм Ц=175/1,18*1,02*1,062	м	1,50	160,65	1,00	240,98	1,00	240,98	
7	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 штук атури ваемо й	0,016	4343,08			E15-02-031-01		
	ЗП				1771,24	1,15	32,59	16,00	521,45	
	ЭМ				61,39	1,25	1,23	7,93	9,74	
	в т.ч. ЗПМ				26,00	1,25	(0,52)	16,00	(8,32)	
	МР				2510,45	1,00	40,17	3,90	156,65	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	31,46		423,82	3,75

Исполнитель: *Брад*  
Ерохина Н.Н.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП от ФОТ			%	37						
ЗТР			чел-ч	204,06			15,48			196,01

Всего по позиции			120,93								1307,67	3,75
8	E15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами	100	0,016	1762,95					E15-04-005-03		
	МДС35 п.4.7	улучшенная по штукатурке откосов	м2									
			окраш									
			иваем									
			ой									
					359,50	1,15	6,61	16,00	105,84			
		ЗП										
		ЭМ			9,62	1,25	0,19	9,22	1,77			
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25	(0,01)	16,00	(0,08)			
		МР			1393,83	1,00	22,30	3,04	67,80			
		НР от ФОТ	%	80								
		СП от ФОТ	%	37			6,29		84,74			0,79
		ЗТР	чел-ч	42,90			3,09		39,19			

Всего по позиции			38,48								299,34	0,79
Итого по подразделу			7558,99								12915,96	

Замена дверного блока												
9	E46-04-012-03	Разборка деревянных заполнения проемов дверных и воротных	100	0,025	1016,21					E46-04-012-03		
			м2									
					785,56	1,00	19,64	16,00	314,22			
		ЗП										
		ЭМ			230,65	1,00	5,77	7,93	45,73			
		в т.ч. ЗПМ			97,68	1,00	(2,44)	16,00	(39,07)			
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
		НР от ФОТ	%	84			21,86		296,76			2,60
		СП от ФОТ	%	48			13,14		169,58			
		ЗТР	чел-ч	103,91								

Всего по позиции			60,41								826,29	2,60
10	E09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1	2,50	62,10					E09-04-012-01		
	МДС35 п.4.7		м2									
			проем									
			а									
					22,25	1,15	63,97	16,00	1023,50			
		ЗП			14,47	1,25	45,22	8,19	370,34			
		ЭМ			0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)			
		в т.ч. ЗПМ			25,38	1,00	63,45	8,17	518,39			
		МР										
		НР от ФОТ	%	69			51,81		706,22			6,90
		СП от ФОТ	%	58			46,22		593,63			
		ЗТР	чел-ч	2,40								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										
11	2038126	Дверь металлическая двупольная, утепленная, окрашенная огнезащитным составом	шт.	1,00	14701,99	1,00	14701,99	1,00	14701,99	6,90
Е15-02-031-01 Шпукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и МДС35 п.4.7 камню плоских										
12	Е15-02-031-01	Шпукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и МДС35 п.4.7 камню плоских	100 м2	0,016	4343,08			Е15-02-031-01		
		ЗП	оштук		1771,24	1,15	32,59	16,00	521,45	
		ЭМ	атури		61,39	1,25	1,23	7,93	9,74	
		в т.ч. ЗПМ	ваемо		26,00	1,25	(0,52)	16,00	(8,32)	
		МР	й		2510,45	1,00	40,17	3,90	156,65	
		НР от ФОТ	%	80		1,15	31,46		423,82	3,75
		СП от ФОТ	%	37			15,48		196,01	
		ЗТР	чел-ч	204,06						
Всего по позиции										
13	Е15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами МДС35 п.4.7 улучшенная по штукатурке откосы	100 м2	0,016	1762,95			Е15-04-005-03		
		ЗП			359,50	1,15	6,61	16,00	105,84	
		ЭМ			9,62	1,25	0,19	9,22	1,77	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25	(0,01)	16,00	(0,08)	
		МР			1393,83	1,00	22,30	3,04	67,80	
		НР от ФОТ	%	80		1,15	6,29		84,74	0,79
		СП от ФОТ	%	37			3,09		39,19	
		ЗТР	чел-ч	42,90						
Всего по позиции										
Итого по подразделу										
							38,48	299,34	0,79	
							15192,48	20347,37		

Ремонт фасада

14	P53-14-1	Заделка трещин в стенах цементным раствором	10 м	5,00	31,48			P53-14-1		
		ЗП	трещи		22,71	1,00	113,55	16,00	1816,80	
		ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			8,77	1,00	43,85	8,82	386,76	

Исполнитель: *Ерошина Н.Н.*  
Ерошина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		HP OT ФОТ	%	73		1,00	97,65		1326,26	13,55
		СП ОТ ФОТ	%	56			79,49		1017,41	
		ЗТР	чел-г	2,71						

Всего по позиции

Всего по позиции		334,54	4547,23	13,55				
15	P62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2	0,197	151,63	P62-41-1		
		расчищенно						
		й						
		ЗП			151,63	29,87	16,00	477,94
		НР от ФОТ		68		23,90		325,00
		СП от ФОТ		40		14,94		191,18
		ЗТР		20,80				

Всего по позиции

Всего по позиции					
16	P61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм ( цоколь )	100	0,158	2922,74
		отрем			
		онтир			
		ованн			
		ой			
	ЭП			1,00	1649,03
	ЭМ			1,00	1,21
	в т.ч. ЗПМ			1,00	0,00
	МР			1,00	1272,50
	НР от ФОТ	%		67	
	СП от ФОТ	%		40	
	ЗТР	цел-ч		201,84	
				130,27	
				205,83	
				201,06	
				16,00	
				5,49	
				16,00	
				4168,75	
				1,05	
				(0,00)	
				902,74	
				31,89	
				2793,06	
				1667,50	

Всего по позиции

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Всего по позиции</b>										
18	P62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов (цоколь)	100 м2	0,355	939,33		146,71	P62-22-1	1350,49	1,52
	ЗП				261,48	1,00	92,83		1485,21	
	ЭМ				12,20	1,00	4,33		40,06	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)		(0,00)	
	МР				665,65	1,00	236,31		576,59	
	НР от ФОТ		%	68		1,00	74,26		1009,94	11,21
	СП от ФОТ		%	40			46,41		594,08	
	ЗТР		чел-ч	31,58						

**Всего по позиции**

**454,14 3705,88 11,21**

**Итого по подразделу**

**1802,00 20130,82**

**Ремонт отмостки**

19	P68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	100 м2	0,0555	2073,12		P68-13-2			
	ЗП				448,80	1,00	24,91		398,53	
	ЭМ				1624,32	1,00	90,15		366,01	
	в т.ч. ЗПМ				147,58	1,00	(8,19)		(131,05)	
	МР				0,00	1,00	0,00		0,00	
	НР от ФОТ		%	88		1,00	34,42		466,03	3,21
	СП от ФОТ		%	48			19,86		254,20	
	ЗТР		чел-ч	57,76						

**Всего по позиции**

**169,34 1484,77 3,21**

20	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3	0,0833	1122,66		E01-02-057-02			
	ЗП				1122,66	1,00	93,52		1496,28	
	НР от ФОТ		%	61		1,00	67,33		912,73	12,83
	СП от ФОТ		%	31			35,77		463,85	
	ЗТР		чел-ч	154,00						

**Всего по позиции**

**196,62 2872,86 12,83**

Исполнитель: *Ерещ*  
Еренина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	E27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотн ---	0,0278	2257,17			E27-04-001-01		
	ЗП				117,74	1,00	3,27	16,00	52,37	
	ЭМ				2132,93	1,00	59,30	5,43	321,97	
	в т.ч. ЗПМ				166,00	1,00	(4,61)	16,00	(73,84)	
	МР				6,50	1,00	0,18	12,02	2,17	
	НР от ФОТ			109		1,00	10,10		137,57	0,44
	СП от ФОТ			65			6,37		82,04	
	ЗТР		чел-ч	15,72						

Всего по позиции										
22	4080122	Песок природный для строительных работ средний	м3	3,058	233,78	1,00	714,90	1,00	714,90	596,12 0,44

23	E27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотн ---	0,0555	3506,85			E27-04-001-04		
	ЗП				182,88	1,00	10,15	16,00	162,40	
	ЭМ				3314,87	1,00	183,98	5,51	1013,70	
	в т.ч. ЗПМ				260,38	1,00	(14,45)	16,00	(231,22)	
	МР				9,10	1,00	0,51	12,02	6,07	
	НР от ФОТ			109		1,00	31,49		429,05	1,34
	СП от ФОТ			65			19,87		255,85	
	ЗТР		чел-ч	24,19						

Всего по позиции										
24	4080019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	6,993	950,70	1,00	6648,25	1,00	6648,25	1867,07 1,34

25	E06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок МДС35 п.4.7	1 т	0,0555	5822,09			E06-01-015-10		
	ЗП				104,66	1,15	6,68	16,00	106,88	
	ЭМ				27,45	1,25	1,90	8,74	16,64	

Исполнитель: *Ерочина Н.Н.*  
Ерочина Н.Н.



1

1

1

1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ			80		1,15	157,53		2122,54	18,45
	СП от ФОТ			44			91,62		1167,40	
	ЗТР		цел-ч	28,90						

**Всего по позиции**

33	E27-06-011-01 Устройство швов расширения (деревянные раскладки)		1000 м2 покрытия	0,0555	346,77				<b>451,35</b>	<b>6171,15</b>	<b>18,45</b>
----	---	--	------------------	--------	--------	--	--	--	---------------	----------------	--------------

ЗП  
ЭМ  
в т.ч. ЗПМ  
МР  
НР от ФОТ  
СП от ФОТ  
ЗТР

					35,27	1,00	1,96	16,00		31,32	
					15,83	1,00	0,88	7,72		6,78	
					0,88	1,00	(0,05)	16,00		(0,78)	
					295,67	1,00	16,41	4,03		66,13	
				109		1,00	2,57			34,99	0,25
				65			1,62			20,87	
			цел-ч	4,58							

**Всего по позиции**

34	1020137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,0178	3639,58	1,00	-64,78	1,00	<b>23,44</b>	<b>160,09</b>	<b>0,25</b>
----	---------	--	----	---------	---------	------	--------	------	--------------	---------------	-------------

35	1020069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 20 мм, III сорта (18м*0,1*0,02)	м3	0,036	3639,58	1,00	131,02	1,00		131,02	
----	---------	---	----	-------	---------	------	--------	------	--	--------	--

**Итого по подразделу**

**20077,60** **49860,45**

**Козырек**

36	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,06	54,04				P69-2-1		
----	---------	---	---------------	------	-------	--	--	--	---------	--	--

ЗП  
ЭМ  
в т.ч. ЗПМ  
МР  
НР от ФОТ  
СП от ФОТ  
ЗТР

					43,76	1,00	2,63	16,00		42,01	
					10,28	1,00	0,62	5,50		3,39	
					0,00	1,00	(0,00)	16,00		(0,00)	
					0,00	1,00	0,00	0,00		0,00	
				66		1,00	2,05			27,73	0,33
				40			1,31			16,80	
			цел-ч	5,49							

**Всего по позиции**

**6,61** **89,93** **0,33**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	P69-2-2 {K=2}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,06	103,92			P69-2-2		
	ЗП				84,16	1,00	5,05	16,00	80,79	
	ЭМ				19,76	1,00	1,19	5,50	6,52	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ			66		1,00	3,94		53,32	0,63
	СП от ФОТ			40			2,52		32,32	
	ЗТР		чел-ч	10,56						

Всего по позиции

38	E06-01-015-01 МДС35 п.4.7	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м ( M16/20x200, Letfix, масса 1 шт-0,45кг)	1 т	0,0027	12416,98			E06-01-015-01	12,70	172,95	0,63
	ЗП				2608,28	1,15	8,10	16,00	129,58		
	ЭМ				44,47	1,25	0,15	8,76	1,31		
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,25	(0,01)	16,00	(0,17)		
	МР				9764,23	1,00	26,36	11,36	299,49		
	НР от ФОТ			80		1,15	7,70		103,80	0,98	
	СП от ФОТ			44			4,48		57,09		
	ЗТР		чел-ч	315,01							

Всего по позиции

39	E09-03-014-01 МДС35 п.4.7	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей ( металлоконструкции козырька)	1 т конст ручки	0,0362	1242,85			E09-03-014-01	46,79	591,27	0,98
	ЗП				517,00	1,15	21,52	16,00	344,36		
	ЭМ				469,76	1,25	21,26	7,92	168,35		
	в т.ч. ЗПМ				48,40	1,25	(2,19)	16,00	(35,04)		
	МР				256,09	1,00	9,27	5,14	47,65		
	НР от ФОТ			69		1,15	19,21		261,79	2,63	
	СП от ФОТ			58			17,13		220,05		
	ЗТР		чел-ч	63,28							

Всего по позиции

40	2010775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0362	42729,30	1,00	1546,80	1,00	1546,80		
----	---------	---	---	--------	----------	------	---------	------	---------	--	--

41	P58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	0,0237	1875,93			P58-12-2			
	ЗП				158,63	1,00	3,76	16,00	60,15		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				20,96	1,00	0,50	8,68	4,31	
	в т.ч. ЗПМ				4,04	1,00	(0,10)	16,00	(1,53)	
	МР				1696,34	1,00	40,20	3,91	157,19	
	НР от ФОТ		%	71		1,00	3,20		43,79	0,51
	СП от ФОТ		%	52			2,51		32,07	
	ЗТР		чел-ч	21,35						

**Всего по позиции**

42	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2	0,025	1088,55		50,17		297,51	0,51
	ЭП				33,85	1,00	0,85	16,00	13,54	
	ЭМ				3,61	1,00	0,09	9,30	0,84	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				1051,09	1,00	26,28	3,75	98,54	
	НР от ФОТ		%	71		1,00	0,70		9,61	0,11
	СП от ФОТ		%	52			0,55		7,04	
	ЗТР		чел-ч	4,52						

**Всего по позиции**

43	E09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа козырька	100 м2	0,023	1098,62		28,47		129,57	0,11
	МДС35 п.4.7		покры					E09-04-002-01		
	ЗП				290,04	1,15	7,67	16,00	122,74	
	ЭМ				640,18	1,25	18,41	4,48	82,46	
	в т.ч. ЗПМ				35,00	1,25	(1,01)	16,00	(16,10)	
	МР				168,40	1,00	3,87	6,23	24,13	
	НР от ФОТ		%	69		1,15	7,03		95,80	0,94
	СП от ФОТ		%	58			6,27		80,53	
	ЗТР		чел-ч	35,50						

**Всего по позиции**

44	РХЦС. 3/2015	Профлист С21 толщ 0,5 Ц=265/1,18*1,02*1,062	м2	2,645	243,27	1,00	643,45	1,00	643,45	
	стр59									

45 E12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (примыкания)

	МДС35 п.4.7		100 м2	0,009	14460,12			E12-01-010-01		
	ЗП		покры		898,62	1,15	9,30	16,00	148,81	
	ЭМ				19,16	1,25	0,22	7,83	1,69	
	в т.ч. ЗПМ				2,52	1,25	(0,03)	16,00	(0,45)	
	МР				13542,34	1,00	121,88	2,35	286,42	
	НР от ФОТ		%	92		1,15	10,08		136,32	1,17

Исполнитель: *Бриф*  
Еренина Н.Н.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП от ФОТ				44						
ЗТР				112,75			5,15			65,67
<b>Всего по позиции</b>										
46	E07-05-039-06	Устройство герметизации горизонтальных стыков мастикой	100 м	0,022	2613,14			E07-05-039-06	639,91	1,17
	МДС35 п.4.7	вулканизирующейся тиоколовой	шва							
	ЗП				159,34	1,15	4,03	16,00	64,50	
	ЭМ				833,00	1,25	22,91	3,78	86,59	
	в т.ч. ЗПМ				34,50	1,25	(0,95)	16,00	(15,18)	
	МР				1620,80	1,00	35,66	2,41	85,93	
	НР от ФОТ		%	119		1,15	6,97		94,82	0,48
	СП от ФОТ		%	68			4,23		54,18	
	ЗТР		цел-ч	18,79						
<b>Всего по позиции</b>										
47	E12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м	0,023	9470,31			E12-01-009-02	386,02	0,48
	МДС35 п.4.7		желоб ов.							
	ЗП				250,34	1,15	6,62	16,00	105,94	
	ЭМ				18,08	1,25	0,52	8,18	4,25	
	в т.ч. ЗПМ				2,02	1,25	(0,06)	16,00	(0,93)	
	МР				9201,89	1,00	211,64	2,91	615,88	
	НР от ФОТ		%	92		1,15	7,21		98,32	0,83
	СП от ФОТ		%	44			3,69		47,02	
	ЗТР		цел-ч	31,41						
<b>Всего по позиции</b>										
48	E13-03-004-26	Окраска металлических отгрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2	0,0185	735,68			E13-03-004-26	871,41	0,83
	{K=2} МДС35 ( за 2 раза вручную)		окраш иваем ой							
	ЗП				64,96	1,15	1,38	16,00	22,11	
	ЭМ				11,88	1,25	0,27	5,89	1,62	
	в т.ч. ЗПМ				0,18	1,25	(0,00)	16,00	(0,07)	
	МР				658,84	1,00	12,19	3,90	47,54	
	НР от ФОТ		%	69		1,15	1,12		15,30	0,16
	СП от ФОТ		%	48			0,82		10,65	
	ЗТР		цел-ч	7,66						
<b>Всего по позиции</b>										
								15,78	97,22	0,16

Исполнитель: *Еромина Н.Н.*  
Еромина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Итого по подразделу

3619,22

7963,02

Входная площадка

49	E06-01-013-01	Устройство подливки толщиной 20 мм (поверхности площадок и ступеней)	100 м2 подлилки под	0,044	2043,88				E06-01-013-01	
		ЗП			383,64	1,15	19,41	16,00		310,59
		ЭМ			11,34	1,25	0,62	8,21		5,12
		в т.ч. ЗПМ			1,01	1,25	(0,06)	16,00		(0,89)
		МР			1648,90	1,00	72,55	5,79		420,07
		НР от ФОТ		80		1,15	18,49			249,18
		СП от ФОТ		44			10,76			137,05
		ЗТР	чел-ч	45,78						2,32

Всего по позиции

121,83 1122,01 2,32

Итого по подразделу

121,83 1122,01

Ремонт деревянных элементов фасада

50	P58-18-4	Смена подшивки карниза сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обреш	0,355	3632,33				P58-18-4	
		ЗП			710,98	1,00	252,40	16,00		4038,37
		ЭМ			48,39	1,00	17,18	9,19		157,87
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00		(0,00)
		МР			2872,96	1,00	1019,90	4,44		4528,36
		НР от ФОТ		71		1,00	209,49			2867,24
		СП от ФОТ		52			164,06			2099,95
		ЗТР	чел-ч	95,69						33,97

Всего по позиции

1663,03 13691,79 33,97

51	E15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву карниза	100 м2 окрашиваемой	0,355	1244,41				E15-04-024-02	
----	---------------	---	---------------------	-------	---------	--	--	--	---------------	--

МДС35 п.4.7

		ЗП			266,02	1,15	108,60	16,00		1737,64
		ЭМ			3,31	1,25	1,47	9,17		13,47
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,25	(0,06)	16,00		(0,92)
		МР			975,08	1,00	346,15	2,42		837,69
		НР от ФОТ		80		1,15	103,23			1390,89

Исполнитель: *Сред*  
Еромина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП от ФОТ										
ЗТР			%	37			50,80			
			цел-ч	32,56					643,27	

**Всего по позиции**

610,25 4622,92 13,29

**Итого по подразделу**

2273,28 18314,71

**Разные работы**

52 А311-01-146-1 Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную

Т	1,37	24,19	А311-01-146-1
ЗП		3,88	1,00
ЭМ		20,31	16,00
в т.ч. ЗПМ		27,82	7,07
МР		0,00	(0,00)
НР от ФОТ		0,00	16,00
СП от ФОТ		0,00	0,00
ЗТР		1,00	0,00
	85	5,32	72,29
	48	3,19	0,79
цел-ч	0,58		40,82

**Всего по позиции**

41,65 394,88 0,79

53 А310-3005-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т  
т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)

А310-3005-1

ЭМ  
в т.ч. ЗПМ

	8,56	11,73	4,42
	0,00	(0,00)	0,00

51,83  
(0,00)**Всего по позиции**

11,73 51,83 0,00

**Итого по подразделу**

53,38 446,71

Прямые затраты по разделу

47621,81 98347,90

Накладные расходы по разделу

1457,12 19765,62

Сметная прибыль по разделу

933,16 11938,41

**Итого по разделу**

50012,08 130051,93

Итого по всем разделам

130051,93

Масса мусора

1,37

Заработная плата

25591,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Эксплуатация машин									3904,26	
в том числе заработная плата машинистов										
Материалы									868,85	
Накладные расходы по смете									68852,35	
Сметная прибыль по смете									19765,62	
Итого									11938,41	
НДС, %									130051,93	
									23409,35	
<b>Всего</b>									<b>153461,28</b>	

Составил \_\_\_\_\_ /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил \_\_\_\_\_ /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме **153461,28**  
 Проверку объемов работ и стоимость  
 материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области  
 «Региональный хозяйственный центр  
 по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: *Еренина Н.Н.*  
**Еренина Н.Н.**