

«УТВЕРЖДАЮ»

Должность: Генеральный директор  
Фонда капитального ремонта Тульской области

Подпись: \_\_\_\_\_ Лопухов К.К.

Дата: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Объемов работ по капитальному ремонту фасада  
г. Узловая, ул. Фестивальная, д.2:


№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Замена деревянных окон 1,2х1,6 площадью 1,92м <sup>2</sup> на окна ПВХ (поворотное)	шт/м <sup>2</sup>	2/3,84 ✓
2	Ремонт штукатурки откосов окна внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных по сетке	м <sup>2</sup>	2,2 ✓
3	Шпатлевка при окраске по штукатурке откосов окна, подготовленных под окраску	м <sup>2</sup>	2,2 ✓
4	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная откосов, подготовленных под окраску	м <sup>2</sup>	2,2 ✓
5	Замена отливов шириной 150мм (на окна)	м	2,6 ✓
6	Заделка трещин в кирпичных стенах раствором	м	24 ✓
7	Ремонт штукатурки цоколя по сетке	м <sup>2</sup>	28 ✓
8	Улучшенная масляная окраска цоколя на фасаде за 2 раза	м <sup>2</sup>	52 ✓
9	Устройство бетонной отмостки, с армированием сеткой из проволоки холоднокатаной 100х100х4 вес 1,91кг/м <sup>2</sup> , с исп. бетона марки М200 толщиной 100 мм с щебеночной подготовкой 100 мм щебень шлаковый ф. 5-10, с разработкой грунта и демонтажем старой отмостки <i>(типовое решение)</i>	м <sup>2</sup>	62 ✓
10	Окраска масляной краской существующей металлической двери площадью 3,0 м <sup>2</sup> за 2 раза с 2-х сторон	шт/м <sup>2</sup>	1/3,0 ✓
11	Демонтаж козырьков, площадью покрытия 3,0 м <sup>2</sup> шифер, масса демонтируемых каркасных м/к конструкций 1 шт – 50 кг	шт/кг	1/50 ✓
12	Установка козырька с покрытием из профлиста С21 толщ. 0,5 мм, площадью 2,5 м <sup>2</sup> над подъездной дверью, типовое проектное решение прилагается	шт	1 ✓
13	Ремонт кирпичной кладки в ½ кирпича	м <sup>2</sup>	7 ✓
14	Установка отлива на цоколь из оцинкованной стали толщиной 0,7мм	м	62 ✓
15	Замена деревянной подшивки карниза	м <sup>2</sup>	58 ✓
16	Масляная окраска деревянной подшивки карниза за 2 раза	м <sup>2</sup>	58 ✓
17	Устройство цементной стяжки толщ. 30 мм на входных площадках	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	5/0,2 ✓
18	Окраска поверхностей балконных плит силикатными красками за 2 раза	шт/м <sup>2</sup>	21/82 ✓
19	Окраска металлических рам балконных плит масляной краской за 2 раза	шт/м <sup>2</sup>	30/30 ✓
20	Окраска поверхностей ж/б козырьков над входами в подъезды	шт/м <sup>2</sup>	5/10 ✓
21	Ремонт ж/б площадки на входе в подъезд	м <sup>2</sup>	2,5 ✓
22	Вывоз мусора	м <sup>3</sup>	20 ✓

18, 19 - указание ФКР.

Начальник отдела ФКР

Баранов О.Э.

# Устройство отмостки



## Спецификация материалов на 1 п.м.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Единица измерения	Кол-во
1	2	3	
1	Отмостка из бетона В7.5	м²	0.1
2	Оцинкованная армирующая сетка 100x100x3	м²	1
3	Щебень фр.20-40, ГОСТ 25607-09, ГОСТ 8267-93	м³	0.1
4	Песок средней крупности ГОСТ 8736-93	м³	0.05
5	Железнение	м²	1

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2015 г.

Наименование строики:  
Объект №

Локальный сметный расчет №  
(Локальная смета)

на ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Узловая, ул. Фестивальная, д. 2  
Наименование объекта: г. Узловая, ул. Фестивальная, д. 2  
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 206,953 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 327 чел.час.  
Сметная заработная плата 41,253 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ФАСАД

Замена деревянных окон на окна ПВХ

1	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,0384	1536,72			E46-04-012-02		
	ЗП				1306,07	1,00	50,15	16,00	802,45	
	ЭМ				230,65	1,00	8,86	7,93	70,24	
	в т.ч. ЗПМ				97,68	1,00	(3,75)	16,00	(60,01)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ			84		1,00	53,36		724,47	6,63
	СП от ФОТ			48			32,07		413,98	
	ЗТР		чел-ч	172,76						

Всего по позиции

144,44 2011,14 6,63

1

Исполнитель: *Граф*  
Еромина Н.Н.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	E10-01-034-05 МДС35 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проем	0,0384	11044,95			E10-01-034-05		
	ЭП				1532,28	1,15	67,67	16,00	1082,65	
	ЭМ				388,89	1,25	18,67	7,93	148,03	
	в т.ч. ЗПМ				22,21	1,25	(1,07)	16,00	(17,06)	
	МР				9123,78	1,00	350,35	4,66	1632,65	
	НР от ФОТ		%	90		1,15	72,86		989,74	8,28
	СП от ФОТ		%	43			36,81		472,88	
	ЗТР		чел-ч	187,55						

<b>Всего по позиции</b>										
3	РХЦС 3/2015 стр49	Оконный блок ПВХ поворотно-откидной 1200 x 1600 - 2шт Ц=5800/1,96/1,18*1,02*1,057	м2	3,84	2703,74	1,00	10382,36	1,00	10382,36	
4	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,026	3582,78			P58-20-1		
	ЗП				330,04	1,00	8,58	16,00	137,30	
	ЭМ				4,79	1,00	0,12	8,62	1,07	
	в т.ч. ЗПМ				1,01	1,00	(0,03)	16,00	(0,42)	
	МР				3247,95	1,00	84,45	2,40	202,67	
	НР от ФОТ		%	71		1,00	7,14		97,78	1,08
	СП от ФОТ		%	52			5,59		71,61	
	ЗТР		чел-ч	41,41						

<b>Всего по позиции</b>										
5	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0048	39841,20	1,00	-191,24	1,00	-191,24	
6	РХЦС 3/2015 стр50	Отлив оконный 150мм Ц=175/1,18*1,02*1,062	м	2,60	160,65	1,00	417,69	1,00	417,69	

7	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 штук атури ваемо й	0,022	4343,08			E15-02-031-01		
	ЭП				1771,24	1,15	44,81	16,00	717,00	
	ЭМ				61,39	1,25	1,69	7,93	13,39	
	в т.ч. ЗПМ				26,00	1,25	(0,72)	16,00	(11,44)	
	МР				2510,45	1,00	55,23	3,90	215,40	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	43,25		582,75	5,16

Исполнитель: *Граф*  
Еромина Н.Н.

375

ЗП  
ЭМ  
В Т. Ч. ЗПМ  
МР  
НР ОТ ФОР  
СП ОТ ФОР  
ЗТР

Ремонт фасада

ЗП  
ЭМ  
В Т.Ч. ЗПМ  
УР

P53-14-1

Исполнитель:

## THE PHARMACEUTICAL

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ		%	73		1,00	46,87		636,60	6,50
	СП от ФОТ		%	56			38,15		488,35	
	ЗТР		чел-ч	2,71						
<b>Всего по позиции</b>										
							<b>160,57</b>		<b>2182,65</b>	6,50
11	E15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по МДС35 п.4.7	100 м2	0,10	643,61			E15-04-019-07		
		подготовленной поверхности ( козырьки над входами в подъезд)	окраш							
			иваем							
			ой							
	ЗП				112,32	1,15	12,92	16,00	206,67	
	ЭМ				3,73	1,25	0,47	9,18	4,28	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				527,56	1,00	52,76	5,00	263,78	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	12,27		165,34	1,49
	СП от ФОТ		%	37			6,04		76,47	
	ЗТР		чел-ч	12,94						
<b>Всего по позиции</b>										
							<b>84,46</b>		<b>716,54</b>	1,49
12	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,0038	52289,28	1,00	-198,70	1,00	-198,70	
13	Прайс	Краска фасадная акриловая Ц=120,51/1,18*1,02*1,152=120,00	кг	2,8571	120,00	1,00	342,85	1,00	342,85	
14	P61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	0,28	3959,57			P61-28-1		
			повер							
	ЗП				594,86	1,00	166,56	16,00	2664,97	
	ЭМ				7,99	1,00	2,24	9,23	20,65	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				3356,72	1,00	939,88	5,07	4765,20	
	НР от ФОТ		%	67		1,00	131,58		1785,53	22,85
	СП от ФОТ		%	40			83,28		1065,99	
	ЗТР		чел-ч	81,60						
<b>Всего по позиции</b>										
							<b>1323,54</b>		<b>10302,34</b>	22,85
15	P61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм ( цоколь )	100 м2	0,28	2922,74			P61-10-1		
			отрем							
			онтир							
			ованн							
			ой							
	ЗП				1649,03	1,00	461,73			

16,00 7387,66  
Исполнитель: *Среч*  
Ерошина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЭМ					1,21	1,00	0,34	5,49	1,86	
в т.ч. ЗПМ					0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
МР					1272,50	1,00	356,30	4,49	1599,79	
НР от ФОТ			%	67		1,00	364,77		4949,73	56,52
СП от ФОТ			%	40			230,86		2955,06	
ЗТР			чел-ч	201,84						
<b>Всего по позиции</b>					<b>1414,00</b>				<b>16894,09</b>	<b>56,52</b>
16	P62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расцветкой старой краски до 10% с земли и лесов (цоколь)	100 м2	0,52	939,33			P62-22-1		
ЗП			окрашиваемой		261,48	1,00	135,97	16,00	2175,51	
ЭМ					12,20	1,00	6,34	9,25	58,68	
в т.ч. ЗПМ					0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
МР					665,65	1,00	346,14	2,44	844,58	
НР от ФОТ			%	68		1,00	108,78		1479,35	16,42
СП от ФОТ			%	40			67,98		870,20	
ЗТР			чел-ч	31,58						
<b>Всего по позиции</b>					<b>665,21</b>				<b>5428,32</b>	<b>16,42</b>
17	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,62	3582,78			P58-20-1		
ЗП					330,04	1,00	204,62	16,00	3274,00	
ЭМ					4,79	1,00	2,97	8,62	25,60	
в т.ч. ЗПМ					1,01	1,00	(0,63)	16,00	(10,02)	
МР					3247,95	1,00	2013,73	2,40	4832,95	
НР от ФОТ			%	71		1,00	170,36		2331,65	25,67
СП от ФОТ			%	52			133,41		1707,69	
ЗТР			чел-ч	41,41						
<b>Всего по позиции</b>					<b>2525,09</b>				<b>12171,89</b>	<b>25,67</b>

18	P62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей за два раза	100 м2	0,03	731,89			P62-29-2		
ЗП			окрашиваемой		152,94	1,00	4,59	16,00	73,41	
ЭМ					0,60	1,00	0,02	9,33	0,17	
в т.ч. ЗПМ					0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
МР					578,35	1,00	17,35	2,42	41,99	
НР от ФОТ			%	68		1,00	3,67		49,92	0,56
СП от ФОТ			%	40			2,29		29,36	
<b>Всего по позиции</b>					<b>2525,09</b>				<b>12171,89</b>	<b>25,67</b>

Исполнитель: *Ерохина Н.Н.*  
 29,36  
 0,56



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗТР			цел-ч	18,72						

Всего по позиции			27,92	194,85	0,56
			7414,14	59059,81	

# Ремонт отмостки

19	P68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с 1000 м2	0,062	2073,12	P68-13-2					
		помощью молотков отбойных пневматических								
		ЗП		448,80		1,00	27,83	16,00	445,21	
		ЭМ		1624,32		1,00	100,71	4,06	408,87	
		в т.ч. ЗПМ		147,58		1,00	(9,15)	16,00	(146,40)	
		МР		0,00		1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	88			1,00	38,45		520,62	3,58
		СП от ФОТ	48				22,19		283,97	
		ЗТР	цел-ч	57,76						

Всего по позиции			189,18	1658,67	3,58					
20	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3	0,093	1122,66	E01-02-057-02	16,00	1670,52	1019,02	14,32
		ЗП			1122,66	1,00	104,41			
		НР от ФОТ	61			1,00	75,17			
		СП от ФОТ	31				39,94			
		ЗТР	цел-ч	154,00					517,86	

Всего по позиции			219,52	3207,40	14,32					
21	E27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3	0,031	2257,17	E27-04-001-01				
		матер				1,00	3,65	16,00	58,40	
		иала				1,00	66,12	5,43	359,04	
		основ				1,00	(5,15)	16,00	(82,34)	
		ания				1,00	0,20	12,02	2,42	
		(в				1,00	11,26		153,41	0,49
		плотн				1,00	7,10		91,48	
		---								
		ЗП			117,74					
		ЭМ			2132,93					
		в т.ч. ЗПМ			166,00					
		МР			6,50					
		НР от ФОТ	109							
		СП от ФОТ	65							
		ЗТР	цел-ч	15,72						

Всего по позиции			88,33	664,75	0,49					
------------------	--	--	-------	--------	------	--	--	--	--	--

Исполнитель: *Граф*  
Еромина И.И.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	4080122	Песок природный для строительных работ средний	м3	3,41	233,78	1,00	797,19	1,00	797,19	
23	E27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3	0,062	3506,85			E27-04-001-04		
		ЗП	матер		182,88	1,00	11,34	16,00	181,42	
		ЭМ	иала		3314,87	1,00	205,52	5,51	1132,43	
		в т.ч. ЗПМ	основ		260,38	1,00	(16,14)	16,00	(258,30)	
		МР	ания		9,10	1,00	0,56	12,02	6,78	
		НР от ФОТ	(в			1,00				1,50
		СП от ФОТ	плотн	109		1,00	35,18		479,29	
		ЗТР	---	65			22,19		285,82	
			цел-ч	24,19						
		<b>Всего по позиции</b>					<b>274,79</b>		<b>2085,74</b>	<b>1,50</b>
24	4080019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	7,812	950,70	1,00	7426,87	1,00	7426,87	
25	E06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок МДС35 п.4.7	1 т	0,062	5822,09			E06-01-015-10		
		ЗП			104,66	1,15	7,46	16,00	119,40	
		ЭМ			27,45	1,25	2,13	8,74	18,59	
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	(0,16)	16,00	(2,50)	
		МР			5689,98	1,00	352,78	5,26	1855,62	
		НР от ФОТ		80		1,15	7,24		97,52	0,90
		СП от ФОТ		44			4,21		53,64	
		ЗТР		12,64						
		<b>Всего по позиции</b>					<b>373,82</b>		<b>2144,77</b>	<b>0,90</b>
26	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,062	28983,27	1,00	-1796,96	1,00	-1796,96	
27	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0017	32943,79	1,00	-56,00	1,00	-56,00	
28	2040084	Сетка из проволоки холоднокатаной ( 100x100x3 вес 1,0 кг/м2)	т	0,062	46194,08	1,00	2864,03	1,00	2864,03	

Исполнитель: *Граф*  
Ерощина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	E06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки МДС 35 п.4.7		100 м3 бетон а, бутоб етона и желез -----	0,062	64662,60			E06-01-001-01		
	ЗП				1312,20	1,15	93,56	16,00	1496,96	
	ЭМ				1377,50	1,25	106,76	7,39	788,93	
	в т.ч. ЗПМ				227,16	1,25	(17,60)	16,00	(281,68)	
	МР				61972,90	1,00	3842,32	4,64	17828,36	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	105,61		1422,91	12,83
	СП от ФОТ		%	44			61,42		782,60	
	ЗТР		чел-ч	180,00						

Всего по позиции										22319,76	12,83
30	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-6,324	2716,84	1,00	-17181,30	1,00	-17181,30		
31	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	6,324	3860,95	1,00	24416,65	1,00	24416,65		
32	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 повер	0,62	324,90			E06-01- 067-04			
		ЗП			259,81	1,15	185,24	16,00	2963,91		
		ЭМ			1,80	1,25	1,40	9,33	13,02		
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)		
		МР			63,29	1,00	39,24	6,16	241,72		
		НР от ФОТ	%	80		1,15	175,98		2371,13	20,61	
		СП от ФОТ	%	44			102,35		1304,12		
		ЗТР	чел-ч	28,90							

<b>Всего по позиции</b>										<b>6893,90</b>	<b>20,61</b>
<b>Итого по подразделу</b>										<b>55445,47</b>	

<b>Козырек</b>											
33	E46-04-008-04 Разборка покрытий козырька из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов		100 м2 покры	0,03	146,55			E46-04-008-04			
	ЗП				115,91	1,00	3,48	16,00	55,64		
	ЭМ				30,64	1,00	0,92	5,50	5,06		
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)		
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		

Исполнитель: *Еромина Н.Н.*  
Еромина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ		%	84		1,00	3,44		46,74	0,48
	СП от ФОТ		%	48			2,07		26,71	
	ЗТР		чел-ч	15,90						

#### Всего по позиции

9,91 134,15 0,48

34 E09-03-014-01 Демонтаж металлоконструкций козырька  
демонтаж МДС  
81-38.2004 п.  
3.3.1. д)

1 т конст  
рукци  
й E09-03-  
014-01

ЗП	361,90	1,00	18,10	16,00	289,52
ЭМ	328,83	1,00	16,44	7,92	130,22
в т.ч. ЗПМ	33,88	1,00	(1,69)	16,00	(27,10)
МР	0,00	1,00	0,00	5,14	0,00
НР от ФОТ		1,00	16,03		218,47
СП от ФОТ			14,30		183,64
ЗТР					

#### Всего по позиции

64,87 821,85 2,21

35 P69-2-1 Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором  
диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича

100 отвер  
стий P69-2-1

ЗП	43,76	1,00	2,63	16,00	42,01
ЭМ	10,28	1,00	0,62	5,50	3,39
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)
МР	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
НР от ФОТ		1,00	2,05		27,73
СП от ФОТ			1,31		16,80
ЗТР					

#### Всего по позиции

6,61 89,93 0,33

36 P69-2-2 {K=2} Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен  
добавлять к расценке 69-2-1

100 отвер  
стий P69-2-2

ЗП	84,16	1,00	5,05	16,00	80,79
ЭМ	19,76	1,00	1,19	5,50	6,52
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)
МР	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
НР от ФОТ		1,00	3,94		53,32
СП от ФОТ			2,52		32,32
ЗТР					

#### Всего по позиции

12,70 172,95 0,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	E06-01-015-01 МДС35 п.4.7	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 т 1 м ( M16/20x200, Letfix, масса 1 шт-0,45кг)	0,0027	12416,98				E06-01-015-01		
	ЗП			2608,28	1,15	8,10	16,00		129,58	
	ЭМ			44,47	1,25	0,15	8,76		1,31	
	в т.ч. ЗПМ			3,16	1,25	(0,01)	16,00		(0,17)	
	МР			9764,23	1,00	26,36	11,36		299,49	
	НР от ФОТ		%	80	1,15	7,70			103,80	0,98
	СП от ФОТ		%	44					57,09	
	ЗТР		цел-ч	315,01		4,48				

<b>Всего по позиции</b>										
38	E09-03-014-01 МДС35 п.4.7	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей ( металлоконструкции козырька)	1 т	0,0362	1242,85			E09-03-014-01		
	ЗП			517,00	1,15	21,52	16,00		344,36	
	ЭМ			469,76	1,25	21,26	7,92		168,35	
	в т.ч. ЗПМ			48,40	1,25	(2,19)	16,00		(35,04)	
	МР			256,09	1,00	9,27	5,14		47,65	
	НР от ФОТ		%	69	1,15	19,21			261,79	2,63
	СП от ФОТ		%	58		17,13			220,05	
	ЗТР		цел-ч	63,28						
<b>Всего по позиции</b>										
39	2010775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0362	42729,30	1,00	1546,80	1,00	1546,80	
<b>Всего по позиции</b>										
40	P58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	0,0237	1875,93			P58-12-2		
	ЗП			158,63	1,00	3,76	16,00		60,15	
	ЭМ			20,96	1,00	0,50	8,68		4,31	
	в т.ч. ЗПМ			4,04	1,00	(0,10)	16,00		(1,53)	
	МР			1696,34	1,00	40,20	3,91		157,19	
	НР от ФОТ		%	71	1,00	3,20			43,79	0,51
	СП от ФОТ		%	52		2,51			32,07	
	ЗТР		цел-ч	21,35						

<b>Всего по позиции</b>										
41	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2	0,025	1088,55			P58-13-1		
	ЗП			33,85	1,00	0,85	16,00		13,54	

Исполнитель: *Бруф*  
БРОННА И.И.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				3,61	1,00	0,09	9,30	0,84	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				1051,09	1,00	26,28	3,75	98,54	
	НР от ФОТ		%	71		1,00	0,70		9,61	0,11
	СП от ФОТ		%	52			0,55		7,04	
	ЗТР		чел-ч	4,52						

**Всего по позиции**

**28,47**

**129,57**

**0,11**

42	Е09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа козырька	100	0,023	1098,62			Е09-04-002-01		
	МДС35 п.4.7		м2							
		покры								
	ЗП				290,04	1,15	7,67	16,00	122,74	
	ЭМ				640,18	1,25	18,41	4,48	82,46	
	в т.ч. ЗПМ				35,00	1,25	(1,01)	16,00	(16,10)	
	МР				168,40	1,00	3,87	6,23	24,13	
	НР от ФОТ		%	69		1,15	7,03		95,80	0,94
	СП от ФОТ		%	58			6,27		80,53	
	ЗТР		чел-ч	35,50						

**Всего по позиции**

**43,25**

**405,66**

**0,94**

43	РХЩС. 3/2015	Профлист С21 толщ 0,5 Ц=265/1,18*1,02*1,062	м2	2,645	243,27	1,00	643,45	1,00	643,45	
	стр59									

44	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ( примыкания)	100	0,009	14460,12			Е12-01-010-01		
	МДС35 п.4.7		м2							
		покры								
	ЗП				898,62	1,15	9,30	16,00	148,81	
	ЭМ				19,16	1,25	0,22	7,83	1,69	
	в т.ч. ЗПМ				2,52	1,25	(0,03)	16,00	(0,45)	
	МР				13542,34	1,00	121,88	2,35	286,42	
	НР от ФОТ		%	92		1,15	10,08		137,32	1,17
	СП от ФОТ		%	44			5,15		65,67	
	ЗТР		чел-ч	112,75						

**Всего по позиции**

**146,63**

**639,91**

**1,17**

45	Е07-05-039-06	Устройство герметизации горизонтальных стыков мастикой	100	0,022	2613,14			Е07-05-039-06		
	МДС35 п.4.7	вулканизирующейся тиоколовой	м							
		шва								
	ЗП				159,34	1,15	4,03	16,00	64,50	
	ЭМ				833,00	1,25	22,91	3,78	86,59	
	в т.ч. ЗПМ				34,50	1,25	(0,95)	16,00	(15,18)	
	МР				1620,80	1,00	35,66	2,41	85,93	

11

Исполнитель: *Еронина Н.Н.*

Исполнитель: *Евсей*  
Еронма И.И.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗТР			чел-ч	39,51						

#### Всего по позиции

49	E11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки	100	0,05	555,76				1152,62	2,27
МДС35 п.4.7 добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 ( до толщ.30мм) м2			м2							
{K=2}			и							
	ЭП				7,44	1,15	0,43	16,00	6,84	
	ЭМ				14,84	1,25	0,93	7,55	7,00	
	в т.ч. ЗПМ				5,30	1,25	(0,33)	16,00	(5,30)	
	МР				533,48	1,00	26,67	8,33	222,19	
	НР от ФОТ		%	94		1,15	0,84		11,41	0,06
	СП от ФОТ		%	51			0,48		6,19	
ЗТР			чел-ч	1,00						

#### Всего по позиции

50	E06-01-013-01	Устройство подливки толщиной 20 мм ( поверхности площадок и ступеней)	100	0,025	2043,88				253,63	0,06
МДС35 п.4.7			м2							
	ЭП		подли		383,64	1,15	11,03	16,00	176,47	
	ЭМ		вки		11,34	1,25	0,35	8,21	2,91	
	в т.ч. ЗПМ		под		1,01	1,25	(0,03)	16,00	(0,51)	
	МР				1648,90	1,00	41,22	5,79	238,68	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	10,51		141,58	1,32
	СП от ФОТ		%	44			6,11		77,87	
ЗТР			чел-ч	45,78						

#### Всего по позиции

				69,22					637,51	1,32
Итого по подразделу				202,93					2043,76	

#### Ремонт деревянных элементов фасада

51	P58-18-4	Смена подливки карниза сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100	0,58	3632,33					
			м2							
	ЭП		сменя		710,98	1,00	412,37	16,00	6597,89	
	ЭМ		емой		48,39	1,00	28,07	9,19	257,93	
	в т.ч. ЗПМ		обреш		0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				2872,96	1,00	1666,32	4,44	7398,45	
	НР от ФОТ		%	71		1,00	342,27		4684,50	55,50

Исполнитель: *Ерошина Н.Н.*  
Ерошина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			%	52			268,04			
			чел-ч	95,69					3430,90	
			ЗТР							
СП от ФОТ										
ЗТР										
<b>Всего по позиции</b>										
52	E15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву карниза	100	0,58	1244,41			E15-04-024-02	22369,67	55,50
	МДС35 п.4.7		м2							
			окраш							
			иваем							
			ой							
					266,02	1,15	177,44	16,00	2838,97	
					3,31	1,25	2,40	9,17	22,01	
					0,13	1,25	(0,09)	16,00	(1,51)	
					975,08	1,00	565,55	2,42	1368,62	
			%	80						21,72
			%	37						
			чел-ч	32,56			83,00		1050,98	
			ЗТР							
<b>Всего по позиции</b>										
									7552,96	21,72
<b>Итого по подразделу</b>										
									29922,63	
<b>Разные работы</b>										
53	A311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	4,22	24,19			A311-01-146-1		
					3,88	1,00	16,37	16,00	261,98	
					20,31	1,00	85,71	7,07	605,96	
					0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
					0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
			%	85						2,45
			%	48						
			чел-ч	0,58			16,37		222,68	
			ЗТР				9,82		125,75	
<b>Всего по позиции</b>										
									1216,37	2,45
54	A310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т	т	4,22	8,56			A310-3005-1		
		т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)								
					8,56	1,00	36,12	4,42	159,66	
					0,00	1,00	(0,00)	0,00	(0,00)	
			%							
			%							
			чел-ч							
<b>Всего по позиции</b>										
									159,66	0,00
<b>Итого по подразделу</b>										
									1376,03	

Исполнитель: *Еромина Н.Н.*  
Еромина Н.Н.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прямые затраты по разделу							44664,48		125059,67	
Накладные расходы по разделу							2289,47		31088,41	
Сметная прибыль по разделу							1503,55		19235,50	
<b>Итого по разделу</b>							<b>48457,55</b>		<b>175383,58</b>	

Итого по всем разделам									175383,58	
Масса мусора						Т			4,22	
Зарботная плата									41252,86	
Эксплуатация машин									4690,76	
в том числе зарботная плата машинистов									1004,33	

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный энергетический центр  
по ценообразованию в строительстве»

Итого		18,00							31569,04	
НДС, %										
<b>Всего</b>									<b>206952,62</b>	

Составил \_\_\_\_\_ /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил \_\_\_\_\_ /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме 206952,62 руб.  
проверку объемов работ и стоимость  
этеридлов осуществляет заказчик

Исполнитель: Граф-  
Еромина И.Н.