

24.09

Генеральный директор  
Фонда капитального ремонта Тульской области

Лопухов К.К.

«      »      20      г.

# ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

На МКД по адресу: г.Донской, мкр.Комсомольский, ул.Клубная д26

Участок капитального ремонта: Фасад жилого дома

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Установка строительных лесов	м2	520
2	Замена деревянных окон 1,8х2,1 площадью 3,78м2 на окна ПВХ (поворотно-откидное)	шт/м2	1/3,78 ✓
3	Замена отливов (на окна)	м	1,8 ✓
4	Замена дерев. двери 1,4х2,0 на металлическую площадью 2,8м2, утепленную, окрашенную огнестойкой краской	шт/м2	1/2,8 ✓
5	Заделка трещин в кирпичных стенах раствором	м	32 ✓
6	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов	м2	348 ✓
7	Очистка вручную поверхности фасадов от красок с земли и лесов	м2	150 ✓
8	Грунтовка ранее окрашенных фасадов	м2	498 ✓
9	Шпатлевка по штукатурке стен, подготовленных под окраску	м2	498 ✓
10	Улучшенная окраска наружных стен по ранее окрашенной поверхности со стороны фасада поливинилацетатными водоземлемыми красками	м2	498 ✓
11	Устройство бетонной отмостки, с армированием сеткой из проволоки холоднотянутой 100х100х4 вес 1,91кг/м2, с исп. бетона марки М100 толщиной 100 мм с щебеночной подготовкой 100 мм	м2	66
12	Улучшенная масляная окраска цоколя за 2 раза	м2	22 ✓
13	Установка отлива на цоколь из оцинкованной стали толщиной 0,7мм	м	68 ✓
14	Ремонт штукатурки цоколя	м2	18 ✓
15	Установка козырька с покрытием из профлиста С21 толщ. 0,5 мм, площадью 2,5 м2 над подъездной дверью, типовое проектное решение прилагается	шт	1
16	Демонтаж козырьков, площадью покрытия 2,0 м2 шифер, масса демонтируемых каркасных м/к конструкций 1 шт – 30 кг	шт/кг	1/30
17	Ремонт штукатурки откосов двери внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	м2	1,0 ✓
18	Шпатлевка по штукатурке откосов двери, подготовленных под окраску	м2	1,0 ✓
19	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная откосов двери, подготовленных под окраску	м2	1,0 ✓
20	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	м2	1,2 ✓
21	Шпатлевка при окраске по штукатурке откосов, подготовленных под окраску	м2	1,2 ✓
22	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная откосов, подготовленных под окраску	м2	1,2 ✓

Инженер-строитель ООО «Стальпроект» \_\_\_\_\_ /Радько М.Е./

Представитель собственников МКД \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Представитель ФКР Тульской области \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2015 г.

Наименование стройки:  
Объект №

# Локальный сметный расчет № (Локальная смета)

на ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г.Донской, мкр.Комсомольский, ул.Клубная, д.26  
Наименование объекта: г.Донской, мкр.Комсомольский, ул.Клубная, д.26  
Основание: дефектный акт ООО "Стальпроект"

Сметная стоимость 526,03 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 1014 чел.час.  
Сметная заработная плата 132,753 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## ФАСАД

### Замена деревянных окон на окна ПВХ

1	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,0378	1536,72			E46-04-012-02		
		ЗП					49,37	16,00	789,91	
		ЭМ					8,72	7,93	69,14	
		в т.ч. ЗПМ					(3,69)	16,00	(59,08)	
		МР					0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	84			52,53		713,15	
		СП от ФОТ	%	48			31,57		407,52	
		ЗТР	чел-ч	172,76		1,00				6,53

Всего по позиции

142,19 1979,72

Исполнитель:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	E10-01-034-06 МДС35 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,0378	8232,42			E10-01-034-06		
	ЗП				1190,53	1,15	51,75	16,00	828,04	
	ЭМ				311,76	1,25	14,73	8,28	121,97	
	в т.ч. ЗПМ				8,33	1,25	(0,39)	16,00	(6,30)	
	МР				6730,13	1,00	254,40	4,73	1203,31	
	НР от ФОТ		%	90			55,27		750,91	
	СП от ФОТ		%	43			27,92		358,77	
	ЗТР		цел-ч	145,72		1,15				6,33
Всего по позиции					404,07				3263,00	6,33
3	РХЦС 2/2015 стр50	Оконный блок ПВХ ( поворотно-откидное) 1800 x 2100 - 1шт Ц=5800/1,96/1,18*1,02*1,057	м2	3,78	2703,74	1,00	10220,14	1,00	10220,14	
4	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,018	3582,78			P58-20-1		
	ЗП				330,04	1,00	5,94	16,00	95,05	
	ЭМ				4,79	1,00	0,09	8,62	0,74	
	в т.ч. ЗПМ				1,01	1,00	(0,02)	16,00	(0,29)	
	МР				3247,95	1,00	58,46	2,40	140,31	
	НР от ФОТ		%	71			4,95		67,69	
	СП от ФОТ		%	52			3,87		49,58	
	ЗТР		цел-ч	41,41		1,00				0,75
Всего по позиции					73,31				353,37	0,75
5	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0033	39841,20	1,00	-131,48	1,00	-131,48	
6	РХЦС 2/2015 стр51	Отлив оконный 200мм Ц=220/1,18*1,02*1,062	м	1,80	201,96	1,00	363,53	1,00	363,53	
7	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2	0,012	4343,08			E15-02-031-01		
	ЗП		штук		1771,24	1,15	24,44	16,00	391,09	
	ЭМ		атури		61,39	1,25	0,92	7,93	7,30	
	в т.ч. ЗПМ		ваемо		26,00	1,25	(0,39)	16,00	(6,24)	
	МР		и		2510,45	1,00	30,13	3,90	117,49	
	НР от ФОТ		%	80			23,59		317,86	

Исполнитель: *Еромина Н.Н.*  
Еромина Н.Н.

2,822,820,59

Итого по подразделу

91



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Всего по позиции</b>										
11	2038126	Дверь металлическая двупольная, утепленная, окрашенная огнезащитным составом	шт.	1,00	14701,99	1,00	14701,99	1,00	14701,99	7,73
									<b>303,15</b>	<b>3597,52</b>
12	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2	0,01	4343,08			E15-02-031-01		
			оштукатуриваемый		1771,24	1,15	20,37	16,00	325,91	
			ЭП		61,39	1,25	0,77	7,93	6,09	
			ЭМ		26,00	1,25	(0,33)	16,00	(5,20)	
			в т.ч. ЗПМ		2510,45	1,00	25,10	3,90	97,91	
			МР							
			НР от ФОТ							
			СП от ФОТ							
			ЗТР							
			%	80					264,89	
			%	37					122,51	
			чел-ч	204,06		1,15	9,67			2,35
<b>Всего по позиции</b>										
13	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по штукатурке откосы	100 м2	0,01	1762,95			E15-04-005-03		
			окрашиваемой		359,50	1,15	4,13	16,00	66,15	
			ЭП		9,62	1,25	0,12	9,22	1,11	
			ЭМ		0,25	1,25	(0,00)	16,00	(0,05)	
			в т.ч. ЗПМ		1393,83	1,00	13,94	3,04	42,37	
			МР							
			НР от ФОТ							
			СП от ФОТ							
			ЗТР							
			%	80					52,96	
			%	37					24,49	
			чел-ч	42,90		1,15	1,93			0,49
<b>Всего по позиции</b>										
									<b>24,05</b>	<b>187,08</b>
									<b>15172,41</b>	<b>20229,35</b>
<b>Итого по подразделу</b>										
<b>Ремонт фасада</b>										

Исполнитель: *Ероина*  
Ероина Н.Н.

Всего по позиции		214,10	2910,22	8,67
7	E46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных (70% площади фасада)	100 м2	3,48	166,36
	ЗП			166,36
	НР от ФОТ	%	84	1,00
	СП от ФОТ	%	48	
				578,93
				573,14
				344,47
				9262,92
				7780,85
				4446,20

Исполнитель: Ерохина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			цел-ч	22,82						79,41
ЗТР										
1,00										
<b>Всего по позиции</b>										
18	E15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по 100 м2 оштукатуренной стене ( 70% площади фасада)		3,48	1788,10			E15-02-001-01	21489,97	79,41
	ЗП				637,21	1,00	2217,49	16,00	35479,85	
	ЭМ				57,64	1,00	200,59	10,22	2050,00	
	в т.ч. ЗПМ				23,16	1,00	(80,60)	16,00	(1289,55)	
	МР				1093,25	1,00	3804,51	4,49	17082,25	
	НР от ФОТ		%	80			2183,18		29415,52	
	СП от ФОТ		%	37			1074,36		13604,68	
	ЗТР		цел-ч	70,88		1,00			246,66	

<b>Всего по позиции</b>										
19	P61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с землей и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм ( цоколь)		0,18	2922,74			P61-10-1	97632,30	246,66
	ЗП				1649,03	1,00	296,83	16,00	4749,21	
	ЭМ				1,21	1,00	0,22	5,49	1,20	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				1272,50	1,00	229,05	4,49	1028,43	
	НР от ФОТ		%	67			234,49		3181,97	
	СП от ФОТ		%	40			148,41		1899,68	
	ЗТР		цел-ч	201,84		1,00			36,33	

<b>Всего по позиции</b>										
20	P62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с землей и лесов		4,98	368,26			P62-25-1	10860,49	36,33
	ЗП				34,62	1,00	172,41	16,00	2758,52	
	ЭМ				26,22	1,00	130,58	5,59	729,92	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				307,42	1,00	1530,95	8,15	12477,26	
	НР от ФОТ		%	68			137,93		1875,79	
	СП от ФОТ		%	40			86,20		1103,41	

Исполнитель: *Ер.*  
**Еренина Н.Н.**

3TP

## 2058,07

Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов

## 6551,77

Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов	100	4,98	372,53	Р62-24-1
по штукатурке с земли и лесов	м <sup>2</sup>			

## 3182, 31

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расцветкой старой краски до 10% с земли и лесов (цоколь)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Всего по позиции</b>										
24	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,68	3582,78			P58-20-1	2296,60	6,95
	ЗП				330,04	1,00	224,43	16,00	3590,84	
	ЭМ				4,79	1,00	3,26	8,62	28,08	
	в т.ч. ЗПМ				1,01	1,00	(0,69)	16,00	(10,99)	
	МР				3247,95	1,00	2208,61	2,40	5300,65	
	НР от ФОТ		%	71			186,84		2557,30	
	СП от ФОТ		%	52			146,32		1872,95	
	ЗТР		чел-ч	41,41		1,00				28,16

<b>Всего по позиции</b>										
<b>Итого по подразделу</b>										
							2769,46		13349,82	28,16
							34629,25		346144,21	

**Ремонт отмостки**

25	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3	0,132	1122,66			E01-02-057-02		
	ЗП				1122,66	1,00	148,19	16,00	2371,06	
	НР от ФОТ		%	61			106,70		1446,35	
	СП от ФОТ		%	31			56,68		735,03	
	ЗТР		чел-ч	154,00		1,00				20,33

<b>Всего по позиции</b>										
26	E27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3	0,066	3506,85			E27-04-001-04	4552,44	20,33

	ЗП				182,88	1,00	12,07	16,00	193,12	
	ЭМ				3314,87	1,00	218,78	5,51	1205,49	
	в т.ч. ЗПМ				260,38	1,00	(17,19)	16,00	(274,96)	
	МР				9,10	1,00	0,60	12,02	7,22	
	НР от ФОТ		%	109			37,45		510,21	
	СП от ФОТ		%	65			23,62		304,25	
	ЗТР		чел-ч	24,19		1,00				1,60

<b>Всего по позиции</b>										
							292,52		2220,29	1,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	4090054	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 600	м3	8,316	672,32	1,00	5591,01	1,00	5591,01	
28	Е06-01-015-10 МДС35 п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,1261	5822,09			Е06-01-015-10		
		ЗП			104,66	1,15	15,18	16,00	242,84	
		ЭМ			27,45	1,25	4,33	8,74	37,82	
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	(0,32)	16,00	(5,09)	
		МР			5689,98	1,00	717,51	5,26	3774,08	
		НР от ФОТ	%	80			14,72		198,34	
		СП от ФОТ	%	44			8,56		109,09	
		ЗТР	цел-ч	12,64		1,15				1,83
		<b>Всего по позиции</b>					<b>760,30</b>		<b>4362,17</b>	<b>1,83</b>
29	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,1261	28983,27	1,00	-3654,79	1,00	-3654,79	
30	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0035	32943,79	1,00	-115,30	1,00	-115,30	
31	2040084	Сетка из проволоки холоднокатаной ( 100х100х4 вес 1,91кг/м2)	т	0,1261	46194,08	1,00	5825,07	1,00	5825,07	
32	Е06-01-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,066	64662,60			Е06-01-001-01		
		Бетон а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у			1312,20	1,15	99,60	16,00	1593,54	
		ЗП			1377,50	1,25	113,64	7,39	839,83	
		ЭМ			227,16	1,25	(18,74)	16,00	(299,85)	
		в т.ч. ЗПМ			61972,90	1,00	4090,21	4,64	18978,58	
		МР					112,42		1514,71	
		НР от ФОТ	%	80			65,38		833,09	
		СП от ФОТ	%	44						13,66
		ЗТР	цел-ч	180,00		1,15				
		<b>Всего по позиции</b>					<b>4481,25</b>		<b>23759,75</b>	<b>13,66</b>
33	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-6,732	2716,84	1,00	-18289,77	1,00	-18289,77	
34	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	6,732	3860,95	1,00	25991,92	1,00	25991,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Итого по подразделу

21193,78 50242,79

Козырек

35	E46-04-008-04	Разборка покрытий козырька из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покры	0,02	146,55				E46-04-008-04	
	ЗП				115,91	1,00	2,32	16,00		37,09
	ЭМ				30,64	1,00	0,61	5,50		3,37
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00		(0,00)
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00		0,00
	НР от ФОТ		%	84			2,30			31,16
	СП от ФОТ		%	48			1,38			17,80
	ЗТР		чел-ч	15,90		1,00				0,32
Всего по позиции							6,61		89,42	0,32
36	E09-03-014-01	Демонтаж металлоконструкций козырька	1 т конст рукции	0,03	690,73				E09-03-014-01	
	ЗП				361,90	1,00	10,86	16,00		173,71
	ЭМ				328,83	1,00	9,86	7,92		78,13
	в т.ч. ЗПМ				33,88	1,00	(1,02)	16,00		(16,26)
	МР				0,00	1,00	0,00	5,14		0,00
	НР от ФОТ		%	69			9,62			131,08
	СП от ФОТ		%	58			8,58			110,18
	ЗТР		чел-ч	44,296		1,00				1,33
Всего по позиции							38,92		493,10	1,33
37	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отвер стий	0,06	54,04				P69-2-1	
	ЗП				43,76	1,00	2,63	16,00		42,01
	ЭМ				10,28	1,00	0,62	5,50		3,39
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00		(0,00)
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00		0,00
	НР от ФОТ		%	66			2,05			27,73
	СП от ФОТ		%	40			1,31			16,80
	ЗТР		чел-ч	5,49		1,00				0,33
Всего по позиции							6,61		89,93	0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	P69-2-2 {K=2}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,06	103,92			P69-2-2		
	ЗП				84,16	1,00	5,05	16,00	80,79	
	ЭМ				19,76	1,00	1,19	5,50	6,52	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ			66			3,94		53,32	
	СП от ФОТ			40			2,52		32,32	
	ЗТР		цел-ч	10,56		1,00				0,63

Всего по позиции										
39	E06-01-015-01 МДС35 п.4.7	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 т 1 м ( M16/20x200, Letfix, масса 1 шт-0,45кг)	0,0027	12416,98			12,70	E06-01-015-01	172,95	0,63
	ЗП			2608,28	1,15	8,10	16,00		129,58	
	ЭМ			44,47	1,25	0,15	8,76		1,31	
	в т.ч. ЗПМ			3,16	1,25	(0,01)	16,00		(0,17)	
	МР			9764,23	1,00	26,36	11,36		299,49	
	НР от ФОТ			80		7,70			103,80	
	СП от ФОТ			44		4,48			57,09	
	ЗТР		цел-ч	315,01	1,15					0,98

Всего по позиции										
40	E09-03-014-01 МДС35 п.4.7	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей ( металлоконструкции козырька)	1 т конст ручки	0,0362	1242,85		46,79	E09-03-014-01	591,27	0,98
	ЗП			517,00	1,15	21,52	16,00		344,36	
	ЭМ			469,76	1,25	21,26	7,92		168,35	
	в т.ч. ЗПМ			48,40	1,25	(2,19)	16,00		(35,04)	
	МР			256,09	1,00	9,27	5,14		47,65	
	НР от ФОТ			69		19,21			261,79	
	СП от ФОТ			58		17,13			220,05	
	ЗТР		цел-ч	63,28	1,15					2,63

Всего по позиции										
41	2010775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0362	42729,30	1,00	1546,80	1,00	1546,80	

42	P58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	0,0237	1875,93			P58-12-2		
	ЗП			158,63	1,00	3,76	16,00		60,15	

Исполнитель: *Еренина Н.Н.*  
Еренина Н.Н.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				20,96	1,00	0,50	8,68	4,31	
	в т.ч. ЗПМ				4,04	1,00	(0,10)	16,00	(1,53)	
	МР				1696,34	1,00	40,20	3,91	157,19	
	НР от ФОТ		%	71			3,20		43,79	
	СП от ФОТ		%	52			2,51		32,07	
	ЗТР		цел-ч	21,35		1,00				0,51

**Всего по позиции**

43	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2	0,025	1088,55		50,17	P58-13-1	297,51	0,51
	ЗП				33,85	1,00	0,85	16,00	13,54	
	ЭМ				3,61	1,00	0,09	9,30	0,84	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				1051,09	1,00	26,28	3,75	98,54	
	НР от ФОТ		%	71			0,70		9,61	
	СП от ФОТ		%	52			0,55		7,04	
	ЗТР		цел-ч	4,52		1,00				0,11

**Всего по позиции**

44	E09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа козырька	100 м2	0,023	1098,62		28,47	E09-04-002-01	129,57	0,11
	МДС35 п.4.7		покры							
	ЗП				290,04	1,15	7,67	16,00	122,74	
	ЭМ				640,18	1,25	18,41	4,48	82,46	
	в т.ч. ЗПМ				35,00	1,25	(1,01)	16,00	(16,10)	
	МР				168,40	1,00	3,87	6,23	24,13	
	НР от ФОТ		%	69			7,03		95,80	
	СП от ФОТ		%	58			6,27		80,53	
	ЗТР		цел-ч	35,50		1,15				0,94

**Всего по позиции**

45	РХЦС. 2кв2015 стр63	Профлист С21 толщ 0,5 Ц=265/1,18+1,02+1,062	м2	2,645	243,27	1,00	643,45	1,00	643,45	0,94
----	---------------------	---	----	-------	--------	------	--------	------	--------	------

46	E12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ( примыкания)	100 м2	0,009	14460,12			E12-01-010-01		
	МДС35 п.4.7		покры							
	ЗП				898,62	1,15	9,30	16,00	148,81	
	ЭМ				19,16	1,25	0,22	7,83	1,69	
	в т.ч. ЗПМ				2,52	1,25	(0,03)	16,00	(0,45)	
	МР				13542,34	1,00	121,88	2,35	286,42	
	НР от ФОТ		%	92			10,08		137,32	

1.170,48,831616

13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Итого по подразделу</b>										
								<b>2978,05</b>	<b>7496,42</b>	

**Разные работы**

50	A311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	13,56	24,19			A311-01-146-1		
	ЗП				3,88	1,00	52,61	16,00	841,80	
	ЭМ				20,31	1,00	275,40	7,07	1947,10	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	85					715,53	
	СП от ФОТ		%	48					404,06	
	ЗТР		чел-ч	0,58	1,00		31,57			7,86

**Всего по позиции**

51	A310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	т	13,56	8,56			A310-3005-1		
----	-------------	---	---	-------	------	--	--	-------------	--	--

	ЭМ				8,56	1,00	116,07	4,42	513,05	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	0,00	(0,00)	

**Всего по позиции**

							<b>116,07</b>		<b>513,05</b>	0,00
--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	---------------	------

**Итого по подразделу**

		Прямые затраты по разделу					73247,75		280889,86	
--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------	--	-----------	--

Накладные расходы по разделу

Сметная прибыль по разделу

**Итого по разделу**

							<b>85693,07</b>		<b>445787,84</b>	
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	------------------	--

Итого по всем разделам

		Масса мусора							445787,84	
--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	-----------	--

Заработная плата

Эксплуатация машин

в том числе заработная плата машинистов

Материалы

т

									13,56	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--

									132753,06	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--

									8902,12	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--

									2087,15	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--

									139234,68	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--

Исполнитель: *Ероина Н.Н.*  
Ероина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Накладные расходы по смете										
Сметная прибыль по смете										
Итого										
НДС, %										
Всего										
106064,91										
58833,07										
445787,84										
80241,81										
526029,65										

Составил \_\_\_\_\_ /  
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил \_\_\_\_\_ /  
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Государственное учреждение Тульской области  
 Региональный хозяйственный центр  
 по ценообразованию в строительстве

Согласовано в сумме 526029,65 руб.  
 Проверку объемов работ и стоимость  
 материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: Ероина Н.Н.