

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
Фонда капитального ремонта Тульской области

Лопухов К.К.

« _____ » _____ 20__ г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Объемов работ по капитальному ремонту фасада
г.Донской, мкр.Северо-Задонск, ул.Вахрушева, д30

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Замена деревянных окон 1,8х1,8 площадью 3,24м2 на окна ПВХ (распашные)	шт/м2	2/6,48
2	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	м2	2,6
3	Шпатлевка при окраске по штукатурке откосов, подготовленных под окраску	м2	2,6
4	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная откосов, подготовленных под окраску	м2	2,6
5	Замена отливов (на окна) (полка шириной 200мм)	м	3,4
6	Заделка трещин в кирпичных стенах раствором	м	29
7	Улучшенная масляная окраска цоколя на фасаде за 2 раза	м2	34
8	Устройство бетонной отмостки, с армированием сеткой из проволоки холоднокатаной 100х100х4 вес 1,91кг/м2, с исп. бетона марки М200 толщиной 100 мм, с разработкой грунта.	м2	70
9	Демонтаж козырьков, площадью покрытия 2,0 м2 шифер, масса демонтируемых каркасных м/к конструкций 1 шт – 50 кг	шт/кг	2/100
10	Установка козырька с покрытием из профлиста С21 толщ. 0,5 мм, площадью 2,5 м2 над подъездной дверью, типовое проектное решение прилагается	шт	2
11	Установка отлива на цоколь из оцинкованной стали толщиной 0,5мм	м	70
12	Ремонт штукатурки цоколя	м2	30
13	Замена дерев. двери 1,2х2,0 на металлическую площадью 2,4м2, утепленную, окрашенную огнестойкой краской	шт/м2	2/4,8
14	Ремонт штукатурки откосов двери внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	м2	2,2
15	Шпатлевка по штукатурке откосов двери, подготовленных под окраску	м2	2,2
16	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная откосов двери, подготовленных под окраску	м2	2,2
17	Замена деревянной подшивки карниза из шпунтованной доски 200 мм	м2	45
18	Масляная окраска деревянной подшивки карниза за 2 раза	м2	45

Начальник отдела кап. ремонта ФКР

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик

" " 2015 г.

" " 2015 г.

Наименование стройки: г. Донской, мкр. Север-Задонск, ул. Вахрушева, 30
Объект №

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

на Ремонт фасада жилого дома
Наименование объекта: жилой дом
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 227,103 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 279 чел.час.
Сметная заработная плата 36,031 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	ЗТР, всего чел-ч	Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Фасад

1	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,0648			E46-04-012-02			
		ЗП			1 306,07	1,00	16,00	1 354,13		
		ЭМ			230,65	1,00	7,93	118,52		
		в т.ч. ЗПМ			97,68	1,00	16,00	(101,27)		
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00		
		НР от ФОТ	%	84		1,00		1 222,54	11,19	
		СП от ФОТ	%	48				698,59		
		ЗТР	чел-ч	172,76						

Всего по позиции

3 393,78 52 373,15

1

10828

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	E10-01-034-06 МДС35 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ 100 м2 профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проемов проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,0648			E10-01-034-06		
	ЗП				1 190,53	1,15	16,00	1 419,49	
	ЭМ				311,76	1,25	8,28	209,09	
	в т.ч. ЗПМ				8,33	1,25	16,00	(10,80)	
	МР				6 730,13	1,00	4,73	2 062,81	
	НР от ФОТ			90		1,15		1 287,26	10,86
	СП от ФОТ			43				615,02	
	ЗТР			145,72					

Всего по позиции

3	Каталог РХЦС 3-Блок оконный поворотно откидной 1200*1600 й кв. стр.49	Цена: =5800/1.96/1.18*1.02*1.057	м2	6,48	2 703,74	1,00	1,00	17 520,24	5 593,67 86 322,07
---	--	----------------------------------	----	------	----------	------	------	-----------	--------------------

4	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2	0,026			E15-02-031-01		
	ЗП		оштукат		1 771,24	1,15	16,00	847,36	
	ЭМ		уриваем		61,39	1,25	7,93	15,82	
	в т.ч. ЗПМ		ой		26,00	1,25	16,00	(13,52)	
	МР		поверхн		2 510,45	1,00	3,90	254,56	
	НР от ФОТ			80		1,15		688,70	6,10
	СП от ФОТ			37				318,53	
	ЗТР			204,06					

Всего по позиции

5	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2	0,026			E15-04-005-03		
	ЗП		окрашив		359,50	1,15	16,00	171,98	
	ЭМ		аемой		9,62	1,25	9,22	2,88	
	в т.ч. ЗПМ		поверхн		0,25	1,25	16,00	(0,13)	
	МР		ости		1 393,83	1,00	3,04	110,17	
	НР от ФОТ			80		1,15		137,69	1,28
	СП от ФОТ			37				63,68	
	ЗТР			42,90					

Всего по позиции

486,40	18 707,69
--------	-----------

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,034			P58-20-1		
	ЗП				330,04	1,00	16,00	179,54	
	ЭМ				4,79	1,00	8,62	1,40	
	в т.ч. ЗПМ				1,01	1,00	16,00	(0,55)	
	МР				3 247,95	1,00	2,40	265,03	
	НР от ФОТ		%	71				127,86	1,41
	СП от ФОТ		%	52				93,65	
	ЗТР		чел-ч	41,41					

Всего по позиции

7	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0063	39 841,20	1,00	1,00	667,48	19 631,76
---	---------	---	---	---------	-----------	------	------	--------	-----------

8 Каталог РХЩС 3-Отлив оконный 200 мм
Й кв. стр.50 Цена: =220/1.18*1.02*1.062

9	P53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	2,90			P53-14-1		
	ЗП				22,71	1,00	16,00	1 053,74	
	ЭМ				0,00	1,00	0,00	0,00	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				8,77	1,00	8,82	224,32	
	НР от ФОТ		%	73				769,23	7,86
	СП от ФОТ		%	56				590,09	
	ЗТР		чел-ч	2,71					

Всего по позиции

10	E46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных (цоколь)	100 м2	0,30			E46-02-009-02	2 637,38	909,44
----	---------------	--	--------	------	--	--	---------------	----------	--------

	ЗП				166,36	1,00	16,00	798,53	
	НР от ФОТ		%	84				670,77	6,85
	СП от ФОТ		%	48				383,29	
	ЗТР		чел-ч	22,82					

Всего по позиции

11	E15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхн	0,30			E15-02-001-01	1 852,59	6 175,30
----	---------------	--	---------------------------------	------	--	--	---------------	----------	----------

	ЗП				637,21	1,15	16,00	3 517,40	
	ЭМ				57,64	1,25	10,22	220,91	
	в т.ч. ЗПМ				23,16	1,25	16,00	(138,96)	

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

Всего по позиции	13 742,46	19 632,09
------------------	-----------	-----------

Устройство бетонной отмостки с разработкой грунта

Всего по позиции

17	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,105	Е01-02-057-02	
	ЭП			1 122,66	1,00	16,00
	НР от ФОТ				1,00	
	СП от ФОТ					
	ЭТР					
						1 886,07
						1 150,50
						584,68
						16,17

Исполнитель:

©1997-2015 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, <http://www.data-basis.ru>

Антонова Л.Г.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции									
18	E27-04-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания в плотном теле	0,035			E27-04-001-01	3 621,25	34 488,10
	ЗП				117,74	1,15	16,00	75,82	
	ЭМ				2 132,93	1,25	5,43	506,70	
	в т.ч. ЗПМ				166,00	1,25	16,00	(116,20)	
	МР				6,50	1,00	12,02	2,73	
	НР от ФОТ		%	109		1,15		209,30	0,63
	СП от ФОТ		%	65				124,81	
	ЗТР		чел-ч	15,72					

Всего по позиции									
19	4080122	Песок природный для строительных работ средний	м3	0,0385	233,78	1,00	1,00	919,36	26 267,43

20	E27-04-001-04 МДС35 п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания в плотном теле	0,07			E27-04-001-04		
	ЗП				182,88	1,15	16,00	235,55	
	ЭМ				3 314,87	1,25	5,51	1 598,18	
	в т.ч. ЗПМ				260,38	1,25	16,00	(364,53)	
	МР				9,10	1,00	12,02	7,66	
	НР от ФОТ		%	109		1,15		654,09	1,95
	СП от ФОТ		%	65				390,05	
	ЗТР		чел-ч	24,19					

Всего по позиции									
21	4080019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	8,82	950,70	1,00	1,00	2 885,53	41 221,86

22	E06-01-015-10 МДС35 п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,07			E06-01-015-10		
	ЗП				104,66	1,15	16,00	134,80	
	ЭМ				27,45	1,25	8,74	20,99	
	в т.ч. ЗПМ				2,02	1,25	16,00	(2,83)	

Исполнитель:  **Антонова Л.Г.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МР				5 689,98	1,00	5,26	2 095,05	
	НР от ФОТ		%	80		1,15		110,10	1,02
	СП от ФОТ		%	44				60,56	
	ЗТР		цел-ч	12,64					
Всего по позиции									
23	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	Т	-0,002	32 943,79	1,00	1,00	-65,89	
24	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	Т	-0,07	28 983,27	1,00	1,00	-2 028,83	
25	2040084	Сетка из проволоки холоднотянутой (100*100*3)	Т	0,07	46 194,08	1,00	1,00	3 233,59	
26	E06-01-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобет она и железоб етона в деле	0,07		E06-01- 001-01			
	ЗП				1 312,20	1,15	16,00	1 690,11	
	ЭМ				1 377,50	1,25	7,39	890,73	
	в т.ч. ЗПМ				227,16	1,25	16,00	(318,02)	
	МР				61 972,90	1,00	4,64	20 128,80	
	НР от ФОТ		%	80		1,15		1 606,50	14,49
	СП от ФОТ		%	44				883,58	
	ЗТР		цел-ч	180,00					
Всего по позиции									
27	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-7,14	2 716,84	1,00	1,00	-19 398,24	
28	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	7,14	3 860,95	1,00	1,00	27 567,18	
29	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 поверхн ости	0,70		E06-01- 067-04			
	ЗП				259,81	1,15	16,00	3 346,35	
	ЭМ				1,80	1,25	9,33	14,69	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	16,00	(0,00)	
	МР				63,29	1,00	6,16	272,91	
	НР от ФОТ		%	80		1,15		2 677,08	23,26
	СП от ФОТ		%	44				1 472,39	
	ЗТР		цел-ч	28,90					

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции									
30	E27-06-011-01 МДС35 п.4.7	Устройство швов расширения (деревянные раскладки)	1000 м2 покрыти	0,07			E27-06-011-01	7 783,42	11 119,17
	ЗП				35,27	1,15	16,00		45,43
	ЭМ				15,83	1,25	7,72		10,69
	в т.ч. ЗПМ				0,88	1,25	16,00		(1,23)
	МР				295,67	1,00	4,03		83,41
	НР от ФОТ		%	109		1,15			0,37
	СП от ФОТ		%	65					50,86
	ЗТР		чел-ч	4,58					30,33
Всего по позиции									
31	1020137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,0224	3 639,58	1,00	1,00	220,72	3 153,14
32	1020069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0,046	3 639,58	1,00	1,00	167,42	
Двери									
		Прямые затраты по разделу						51 798,83	
		Накладные расходы по разделу						7 046,23	
		Сметная прибыль по разделу						3 867,02	
		Итого по разделу						62 712,08	
Двери									
33	E46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,048			E46-04-012-03		
	ЗП				785,56	1,00	16,00		603,31
	ЭМ				230,65	1,00	7,93		87,79
	в т.ч. ЗПМ				97,68	1,00	16,00		(75,02)
	МР				0,00	1,00	0,00		0,00
	НР от ФОТ		%	84		1,00			569,80
	СП от ФОТ		%	48					325,60
	ЗТР		чел-ч	103,91					4,99
Всего по позиции									
34	E09-04-012-01 МДС35 п.4.7	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	4,80			E09-04-012-01	1 586,50	33 052,08

Исполнитель:
АНТОНОВА Л.Г.

Всего по позиции									
35	2038116	Дверь металлическая утепленная , окрашенная огнезащитным составом	шт.	2,00	9 665,90	1,00	1,00	6 167,18	1 284,83
36	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 штукат уриваем ой поверхн	0,02			E15-02-031-01	19 331,80	
		ЗП			1 771,24	1,15	16,00	651,82	
		ЭМ			61,39	1,25	7,93	12,17	
		в т.ч. ЗПМ			26,00	1,25	16,00	(10,40)	
		НР			2 510,45	1,00	3,90	195,82	
		НР от ФОТ	%	80		1,15		529,78	4,69
		СП от ФОТ	%	37				245,02	
		ЗТР	цел-ч	204,06					

37	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Всего по позиции	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по шпакатурке стен	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,02	E15-04- 005-03	1 634,61	81 730,50
		ЭП					132,30	
		ЭМ					2,22	
		в т.ч. ЗПМ					(0,10)	
		МР					84,74	
		НР от ФОТ					105,92	0,99
		СП от ФОТ					48,99	
		ЗТР						

Всего по позициям 374,17 18 708,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Прямые затраты по разделу

24 773,45

Накладные расходы по разделу

2 561,43

Сметная прибыль по разделу

1 759,38

Итого по разделу**29 094,26****Козырек**

38	E46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрыти	0,04				E46-04-008-04	
	ЗП				115,91	1,00	16,00		74,18
	ЭМ				30,64	1,00	5,50		6,74
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00		(0,00)
	МР				0,00	1,00	0,00		0,00
	НР от ФОТ		%	84		1,00			
	СП от ФОТ		%	48					0,64
	ЗТР		чел-ч	15,90					35,61

Всего по позиции**178,84****4 471,00**

39 E09-03-014-01 Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, монтаж МДС 81-гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м(металлический каркас)

1 т констру
кций

0,10

E09-03-014-01

	ЗП				361,90	1,00	16,00		579,04
	ЭМ				328,83	1,00	7,92		260,43
	в т.ч. ЗПМ				33,88	1,00	16,00		(54,21)
	МР				0,00	1,00	5,14		0,00
	НР от ФОТ		%	69		1,00			
	СП от ФОТ		%	58					436,94
	ЗТР		чел-ч	44,296					367,29

4,43**Всего по позиции****1 643,70****16 437,00**

40 P69-2-1 Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича

100 отверст
ий

0,12

P69-2-1

	ЗП				43,76	1,00	16,00		84,02
	ЭМ				10,28	1,00	5,50		6,78
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00		(0,00)
	МР				0,00	1,00	0,00		0,00
	НР от ФОТ		%	66		1,00			
	СП от ФОТ		%	40					55,45
	ЗТР		чел-ч	5,49					33,61

0,66**Всего по позиции****1 798,86****1 498,88****10**

Исполнитель
АНТОНОВА Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	P69-2-2 {K=2.00}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,12			P69-2-2		
	ЗП				84,16	1,00	16,00	161,59	
	ЭМ				19,76	1,00	5,50	13,04	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ			66					1,27
	СП от ФОТ			40				106,65	
	ЗТР		цел-ч	10,56				64,64	

Всего по позиции									
42	E06-01-015-01 МДС35 п.4.7	Установка анкерных болтов в головые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,0054			E06-01-015-01	345,92	2 882,67
	ЗП				2 608,28	1,15	16,00	259,16	
	ЭМ				44,47	1,25	8,76	2,63	
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,25	16,00	(0,34)	
	МР				9 764,23	1,00	11,36	598,98	
	НР от ФОТ		%	80				207,60	1,96
	СП от ФОТ		%	44				114,18	
	ЗТР		цел-ч	315,01					

Всего по позиции									
43	E09-03-014-01 МДС35 п.4.7	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкций	0,0723			E09-03-014-01	1 182,55	218 990,74
	ЗП				517,00	1,15	16,00	687,78	
	ЭМ				469,76	1,25	7,92	336,24	
	в т.ч. ЗПМ				48,40	1,25	16,00	(69,99)	
	МР				256,09	1,00	5,14	95,17	
	НР от ФОТ		%	69				522,86	5,26
	СП от ФОТ		%	58				439,51	
	ЗТР		цел-ч	63,28					

Всего по позиции									
44	2010775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0723	42 729,30	1,00	1,00	2 081,56	28 790,59
								3 089,33	

45	P58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	0,0473			P58-12-2		
	ЗП				158,63	1,00	16,00	120,05	
	ЭМ				20,96	1,00	8,68	8,61	

Исполнитель:
АНТОНОВА Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в т.ч. ЗПМ			4,04	1,00	16,00	(3,06)	
		МР			1 696,34	1,00	3,91	313,73	
		НР от ФОТ	%	71		1,00		87,41	1,01
		СП от ФОТ	%	52				64,02	
		ЗТР	чел-ч	21,35					

Всего по позиции

46	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки 100 м2 кровли		0,05			P58-13-1	593,82	12 554,33
		кромки					1		
		ЗП			33,85	1,00	16,00	27,08	
		ЭМ			3,61	1,00	9,30	1,68	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			1 051,09	1,00	3,75	197,08	
		НР от ФОТ	%	71		1,00		19,23	0,23
		СП от ФОТ	%	52				14,08	
		ЗТР	чел-ч	4,52					

Всего по позиции

47	E09-04-002-01 МДС35 п.4.7	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,046			E09-04-002-01	259,15	5 183,00
		ЗП			290,04	1,15	16,00	245,49	
		ЭМ			640,18	1,25	4,48	164,91	
		в т.ч. ЗПМ			35,00	1,25	16,00	(32,20)	
		МР			168,40	1,00	6,23	48,26	
		НР от ФОТ	%	69		1,15		191,61	1,88
		СП от ФОТ	%	58				161,06	
		ЗТР	чел-ч	35,50					

Всего по позиции

48	РХЦС 3 кв.2015 стр.59	Профлист С21 толщ 0,5 Цена: =265/1.18*1.02*1.062	м2	5,29	243,27	1,00	1,00	811,33	17 637,61
								1 286,90	

Всего по позиции

49	E12-01-010-01 МДС35 п.4.7	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парашюты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,018			E12-01-010-01		
		ЗП			898,62	1,15	16,00	297,62	
		ЭМ			19,16	1,25	7,83	3,38	
		в т.ч. ЗПМ			2,52	1,25	16,00	(0,91)	
		МР			13 542,34	1,00	2,35	572,84	
		НР от ФОТ	%	92		1,15		274,65	2,33
		СП от ФОТ	%	44				131,35	
		ЗТР	чел-ч	112,75					

Всего по позиции

1 279,84	71 102,22
Исполнитель:	
Антонова Л.Г.	

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
50	E07-05-039-06 МДС35 п.4.7	Устройство перметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой	100 м шва	0,044			E07-05-039-06				
		ЗП			159,34	1,15	16,00	129,00			
		ЭМ			833,00	1,25	3,78	173,18			
		в т.ч. ЗПМ			34,50	1,25	16,00	(30,36)			
		МР			1 620,80	1,00	2,41	171,87			
		НР от ФОТ	%	119		1,15		189,64			0,95
		СП от ФОТ	%	68				108,36			
		ЗТР	чел-ч	18,79							
Всего по позиции											
51	E12-01-009-02 МДС35 п.4.7	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0,046			E12-01-009-02			772,05	17 546,59
		ЗП			250,34	1,15	16,00	211,89			
		ЭМ			18,08	1,25	8,18	8,50			
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	16,00	(1,86)			
		МР			9 201,89	1,00	2,91	1 231,76			
		НР от ФОТ	%	92		1,15		196,65			1,66
		СП от ФОТ	%	44				94,05			
		ЗТР	чел-ч	31,41							
Всего по позиции											
52	E13-03-004-26 {K=2.00} МДС35 п.4.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,037			E13-03-004-26			1 742,85	37 888,04
		ЗП			64,96	1,15	16,00	44,22			
		ЭМ			11,88	1,25	5,89	3,24			
		в т.ч. ЗПМ			0,18	1,25	16,00	(0,13)			
		МР			658,84	1,00	3,90	95,07			
		НР от ФОТ	%	69		1,15		30,60			0,33
		СП от ФОТ	%	48				21,29			
		ЗТР	чел-ч	7,66							
Всего по позиции											
										194,42	5 254,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Итого по разделу

15 642,12

Мусор

53	A311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,93					
		ЗП			3,88	A311-01-146-			
		ЭМ			20,31	1,00	16,00	57,73	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	7,07	133,54	
		МР			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		НР от ФОТ	%	85	0,00	1,00	0,00	0,00	
		СП от ФОТ	%	48		1,00		49,07	0,54
		ЗТР	цел-ч	0,58				27,71	

Всего по позиции

268,05

288,23

54	A310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	т	0,93					
		ЭМ			8,56	A310-3005-1			
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	4,42	35,19	
						1,00	0,00	(0,00)	

Всего по позиции

35,19

37,84

Прямые затраты по разделу

226,46

Накладные расходы по разделу

49,07

Сметная прибыль по разделу

27,71

Итого по разделу

303,24

Итого по всем разделам

192 460,32

Масса мусора

0,93

Заработная плата

36 030,97

Эксплуатация машин

6 328,02

в том числе заработная плата машинистов

1 524,39

Материалы

103 843,29

Накладные расходы по смете

28 864,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Сметная прибыль по смете

17 393,20

Итого

192 460,32

НДС, %

18,00

34 642,86

Всего

227 103,18

Составил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме 227 103,18
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»