

< 2/15-185 ДОП \* 9 \* 1 >  
«СОГЛАСОВАНО»

РАЗРАБОТКА  
И ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ  
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАП.РЕМОНТА  
Подпись \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01  
«УТВЕРЖДАЮ»

Форма 4а



Объект: Капитальный ремонт жилого дома по адресу: п. Волово, ул. Железнодорожная, д. 10

### ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт кровли. Дополнительные работы

Сметная стоимость: **303.593** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.622** тыс. чел.ч

Сметная заработная плата: **80.834** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

#### Раздел 1. КРОВЛЯ

1. 58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок	100 м	0.4945 ✓	2 872.94				E58-5-4			
	Зарплата рабочих			1 062.00			525.16		16	8 402.54	
	Эксплуатация машин			12.31			6.09		9.04	55.03	
	Материальные ресурсы			1 798.63			889.42		4.59	4 082.45	
509-9900	Строительный мусор	т	0.278898								
	Накладные расходы	%		83			435.88		71	5 965.80	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65			341.35		52	4 369.32	
	Затраты труда	чел-ч	133.25								66
							<b>2 197.91</b>			<b>22 875.14</b> ✓	<b>66</b>
2. 58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусев -14 шт дл 6м 6/у	100 м	0.84 ✓	7 758.35				E58-5-3			
	Объем: 14*6										
	Зарплата рабочих			1 196.22			1 004.82		16	16 077.20	
	Эксплуатация машин			21.25			17.85		8.95	159.76	
	Материальные ресурсы			6 540.88			5 494.34		2.88	15 823.70	

Исполнитель: *Баканева Т.М.*  
16  
8.95  
2.88  
16 077.20  
159.76  
15 823.70

&lt; 2/15-185 ДОП \* 9 \* 1 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
509-9900	Строительный мусор	т	0.8148								
	Накладные расходы	%			83		834.00		71	11 414.81	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			65		653.13		52	8 360.14	
	Затраты труда	чел-ч	150.09								126
							<b>8 004.14</b>			<b>51 835.61</b>	<b>126</b>
3. 102-0032	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	-2.2344		2 341.23		-5 231.24	[цена]	6 508.62	-14 542.86	
	Объем: (0.84)*(-2.66)										
4. 58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.194	✓	4 739.29				E58-5-5		
	Зарплата рабочих				1 276.87		247.71		16	3 963.40	
	Эксплуатация машин				40.97		7.95		9.02	71.69	
	Материальные ресурсы				3 421.45		663.76		4.47	2 967.01	
509-9900	Строительный мусор	т	0.24638								
	Накладные расходы	%			83		205.60		71	2 814.01	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			65		161.01		52	2 060.97	
	Затраты труда	чел-ч	160.21								31
							<b>1 286.03</b>			<b>11 877.09</b>	<b>31</b>
5. 58-5-6	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.	9	✓	75.08				E58-5-6		
	Зарплата рабочих				11.13		100.17		16	1 602.72	
	Эксплуатация машин				17.10		153.90		9.12	1 403.57	
	Материальные ресурсы				46.85		421.65		4.71	1 985.97	
	Накладные расходы	%			83		83.14		71	1 137.93	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			65		65.11		52	833.41	
	Затраты труда	чел-ч	1.42								13
							<b>823.97</b>			<b>6 963.61</b>	<b>13</b>
6. 10-01-002-01	Установка стропил - (20 шт дл 6м доска 150х50 + 10,3м бру 150х200)	1 м3 древесины в конструкц ии	1.211	✓	2 429.59				E10-01-002-01		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
	Зарплата рабочих				187.18	1.15	260.68		16	4 170.82	
	Эксплуатация машин				29.38	1.25	44.47		8.44	375.36	
	в т.ч. зарплата машинистов				1.89	1.25	2.86		16	45.78	
	Материальные ресурсы				2 213.03		2 679.98		4.48	12 006.31	
	Накладные расходы	%			106		279.35		90	3 794.94	

Исполнитель: *Баканева Т.М.*  
 Баканева Т.М.

&lt; 2/15-185 ДОП \* 9 \* 1 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		54		142.31		43	1 813.14	
		Затраты труда	чел-ч	27.7035							34
							<b>3 406.79</b>			<b>22 160.57</b>	<b>34</b>
7. 60-7-1		Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до 25% в один канал	100 м труб	0.12 ✓	4 859.90			E60-7-1			
		Зарплата рабочих			4 518.59		542.23		16	8 675.69	
		Эксплуатация машин			58.21		6.99		8.09	56.51	
		в т.ч. зарплата машинистов			15.40		1.85		16	29.57	
		Материальные ресурсы			283.10		33.97		8.01	272.12	
509-9900		Строительный мусор	т	1.0908							
		Накладные расходы	%		78		424.38		66	5 745.47	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		63		342.77		50	4 352.63	
		Затраты труда	чел-ч	566.95							68
							<b>1 350.34</b>			<b>19 102.42</b>	<b>68</b>
8. 60-7-2		На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-1	100 м труб	0.12 ✓	2 694.04			E60-7-2			
		Зарплата рабочих			2 553.99		306.48		16	4 903.66	
		Эксплуатация машин			26.73		3.21		8.09	25.95	
		в т.ч. зарплата машинистов			7.07		0.85		16	13.57	
		Материальные ресурсы			113.32		13.60		8.02	109.06	
509-9900		Строительный мусор	т	0.4488							
		Накладные расходы	%		78		239.72		66	3 245.37	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		63		193.62		50	2 458.62	
		Затраты труда	чел-ч	320.45							38
							<b>756.62</b>			<b>10 742.66</b>	<b>38</b>
9. 60-7-5		Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 25 % в один канал	100 м труб	0.12 ✓	6 698.74			E60-7-5			
		Зарплата рабочих			4 506.88		540.83		16	8 653.21	
		Эксплуатация машин			109.00		13.08		8.09	105.82	
		в т.ч. зарплата машинистов			28.90		3.47		16	55.49	
		Материальные ресурсы			2 082.86		249.94		6.28	1 569.64	
509-9900		Строительный мусор	т	1.4808							
		Накладные расходы	%		78		424.55		66	5 747.74	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		63		342.91		50	4 354.35	
		Затраты труда	чел-ч	565.48							68
							<b>1 571.31</b>			<b>20 430.76</b>	<b>68</b>
10. 60-7-6		На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-5	100 м труб	0.12 ✓	3 719.10			E60-7-6			
		Зарплата рабочих			2 553.99		306.48				

Исполнитель:   
 16 4 903.66  
 Баканева Т.М.



&lt; 2/15-185 ДОП \* 9 \* 1 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

2/15-185 доп + 9 + 1												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
509-9900	Эксплуатация машин				48.71		5.85		8.09	47.29		
	в т.ч. зарплата машинистов				12.87		1.54		16	24.71		
	Материальные ресурсы				1 116.40		133.97		6.28	841.32		
	Строительный мусор	т		0.6444								
	Накладные расходы	%			78		240.26		66	3 252.72		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			63		194.05		50	2 464.19		
	Затраты труда	чел-ч			320.45						38	
					880.60					11 509.18		38
11. 404-0006	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт.		1.31	1 424.43		1 866.00	[цена]	9 657.16	12 650.88		
12. 61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности		0.9258	2 195.20			E61-31-1				
					1 140.55		1 055.92		16	16 894.74		
					1.87		1.73		5.5	9.52		
					1 052.78		974.66		4.49	4 376.24		
					%		79		67	11 319.48		
					%		50		40	6 757.90		
					чел-ч		131.4				122	
					3 394.46					39 357.87		122
13. 62-37-1	Окраска известковыми составами печей, стояков, труб	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.9258	118.87			E62-37-1				
					96.99		89.79		16	1 436.69		
					0.60		0.56		9.33	5.18		
					21.28		19.70		2.93	57.72		
					%		80		68	976.95		
					%		50		40	574.68		
					чел-ч		12.17				11	
					226.78					3 051.23		11
14. 12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения		0.9	3 029.51			E12-01-012-01				
					Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15							
					55.23	1.15	57.16		16	914.61		
					46.96	1.25	52.83		7.3	385.66		
					3.66	1.25	4.12		16	65.88		
					2 927.32		2 634.59		5.53	14 569.27		
					%		66.18		92	902.05		

&lt; 2/15-185 ДОП \* 9 \* 1 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		55		33.70		44	431.42	
		Затраты труда	чел-ч	7.6705							7
							2 844.47			17 203.01	7
15. 201-0777		Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	-0.27	9 690.47		-2 616.43 [цена]		53 772.45	-14 518.56	7
		Объем: (0.9)*(-0.3)									
16. С Прайс.		Снегозадержатель трубчатый дл. 3м Ц-1320/1,18*1,0075*1,082=1219,45	шт	30				[цена]	1 219.45	36 583.50	7
		Объем: 90/3									

## . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

13 579.84 162 134.06 622

## . ИТОГО ПО СМЕТЕ

13 579.84 162 134.06 622

## СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

13 579.84 162 134.06 622

## . МАТЕРИАЛОВ -

1 866.00 12 650.88

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1, 2, 4, 5; %=90 - по стр. 6; %=66 - по стр. 7-10; %=67 - по стр. 12; %=68 - по стр. 13; %=92 - по стр. 14)

4 139.08 56 317.29

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 2, 4, 5; %=43 - по стр. 6; %=50 - по стр. 7-10; %=40 - по стр. 12, 13; %=44 - по стр. 14)

3 042.83 38 830.75

## ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

20 761.75 257 282.10

## . ВСЕГО ПО СМЕТЕ

20 761.75 257 282.10

## ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

4 139.08 56 317.29

## ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

3 042.83 38 830.75

## Оплата основных рабочих

5 037.43 80 598.94

## Оплата механизаторов

14.69 235.00

## Стоимость механизмов

314.51 2 701.34

## Нормативная трудоемкость

314.51 2 701.34 622

## Стоимость механизмов

8 227.91 78 833.77

## Сметная стоимость материалов

20 761.75 257 282.10

## ВСЕГО

3 737.12 46 310.78

## НДС

24 498.87 303 592.88

## ВСЕГО С НДС

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, Ф.И.О)

Исполнитель: *Баканева Т.М.*

Баканева Т.М.