

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик

" " 2015 г.

" " 2015 г.

Наименование стройки: р.п. Одоев , ул. Победы ,17
Объект №

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

на Ремонт фасада
Наименование объекта: р.п. Одоев , ул. Победы ,17
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 208,331 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 208 чел.час.
Сметная заработная плата 27,062 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.	
									ЗТР, всего чел-ч	Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Раздел 1.

1	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,081			E46-04-012-02			
		ЗП			1	306,07	1,00	16,00	1	692,67
		ЭМ				230,65	1,00	7,93		148,15
		в т.ч. ЗПМ				97,68	1,00	16,00		(126,59)
		МР				0,00	1,00	0,00		0,00
		НР от ФОТ	%	84			1,00	1,00	1	528,18
		СП от ФОТ	%	48						873,24
		ЗТР	чел-ч	172,76						13,99

Всего по позиции

4 242,24 52 373,33

1

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

4449

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	E10-01-034-06 МДС35 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ 100 м2 профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проемов проема более 2 м2 двухстворчатых	0,065				E10-01-034-06		
	ЗП				1 190,53	1,15	16,00	1 423,87	
	ЭМ				311,76	1,25	8,28	209,74	
	в т.ч. ЗПМ				8,33	1,25	16,00	(10,83)	
	МР				6 730,13	1,00	4,73	2 069,18	
	НР от ФОТ			90		1,15		1 291,23	10,89
	СП от ФОТ			43				616,92	
	ЗТР		чел-ч	145,72					

Всего по позиции									
3	E10-01-034-05 МДС35 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ 100 м2 профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проемов проема до 2 м2 двухстворчатых	0,016				E10-01-034-05		
	ЗП				1 532,28	1,15	16,00	451,10	
	ЭМ				388,89	1,25	7,93	61,68	
	в т.ч. ЗПМ				22,21	1,25	16,00	(7,11)	
	МР				9 123,78	1,00	4,66	680,27	
	НР от ФОТ			90		1,15		412,39	3,45
	СП от ФОТ			43				197,03	
	ЗТР		чел-ч	187,55					

Всего по позиции									
4	Каталог РХЦС 3-Блок оконный поворотно откидной 1200*1600 й кв. стр.49	Цена: =5800/1.96/1.18*1.02*1.057		8,10	2 703,74	1,00	1,00	21 900,29	1 802,47 112 654,38

5	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	0,057				E15-02-031-01		
	ЗП				1 771,24	1,15	16,00	1 857,68	
	ЭМ				61,39	1,25	7,93	34,69	
	в т.ч. ЗПМ				26,00	1,25	16,00	(29,64)	
	МР				2 510,45	1,00	3,90	558,07	
	НР от ФОТ			80		1,15		1 509,86	13,38
	СП от ФОТ			37				698,31	
	ЗТР		чел-ч	204,06					

Всего по позиции									
					4 658,61	81 730,00			

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилцетатными водоземлемыми составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашив аеомой поверхн ости	0,057			E15-04- 005-03		
					359,50	1,15	16,00	377,04	
	ЗП				9,62	1,25	9,22	6,32	
	ЭМ				0,25	1,25	16,00	(0,29)	
	в т.ч. ЗПМ				1 393,83	1,00	3,04	241,52	
	МР					1,15		301,86	2,81
	НР от ФОТ		%	80					
	СП от ФОТ		%	37					
	ЗТР		чел-ч	42,90				139,61	

Всего по позиции									
7	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,052			P58-20- 1		
	ЗП				330,04	1,00	16,00	274,59	
	ЭМ				4,79	1,00	8,62	2,15	
	в т.ч. ЗПМ				1,01	1,00	16,00	(0,84)	
	МР				3 247,95	1,00	2,40	405,34	
	НР от ФОТ		%	71		1,00		195,56	2,15
	СП от ФОТ		%	52				143,22	
	ЗТР		чел-ч	41,41					

Всего по позиции									
8	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0096	39 841,20	1,00	1,00	-382,48	1 020,86 19 631,92

9	Каталог РХЦС 2-Отлив оконный 150 мм й кв. стр.50	Цена: =175/1.18*1.02*1.062	м	5,20	160,65	1,00	1,00	835,38	
---	---	----------------------------	---	------	--------	------	------	--------	--

10	P61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (цоколь)	100 м2 отремон тирован ной поверхн ости	0,11			P61-10- 1		
	ЗП				1 649,03	1,00	16,00	2 902,29	
	ЭМ				1,21	1,00	5,49	0,73	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				1 272,50	1,00	4,49	628,49	
	НР от ФОТ		%	67		1,00		1 944,53	22,20
	СП от ФОТ		%	40				1 160,92	
	ЗТР		чел-ч	201,84					

Исполнитель:

АНТОНОВА Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции									
11	P62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхн ости	0,43	151,63	1,00	16,00	1 043,21	60 336,00
		ЗП	%	68				709,38	8,94
		НР от ФОТ	%	40				417,28	
		СП от ФОТ	цел-ч	20,80					
		ЗТР							
Всего по позиции									
12	P62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхн ости	0,54				2 169,87	5 046,21
		ЗП			34,62	1,00	16,00	299,12	
		ЭМ			26,22	1,00	5,59	79,15	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		НР			307,42	1,00	8,15	1 352,96	
		НР от ФОТ	%	68				203,40	2,32
		СП от ФОТ	%	40				119,65	
		ЗТР	цел-ч	4,29					

Всего по позиции									
13	P62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски с земли и лесов	100 м2 окрашивае мой поверхн ости	0,54				2 054,28	3 804,22
		ЗП			261,48	1,00	16,00	2 259,19	
		ЭМ			12,20	1,00	9,25	60,94	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		НР			665,65	1,00	2,44	877,06	
		НР от ФОТ	%	68				1 536,25	17,05
		СП от ФОТ	%	40				903,68	
		ЗТР	цел-ч	31,58					

Всего по позиции 5 637,12 10 439,11

Дверь

Исполнитель:

АНТОНОВА Л.Г.

4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	E46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,052			E46-04-012-03		
	ЗП				785,56	1,00	16,00	653,59	
	ЭМ				230,65	1,00	7,93	95,11	
	в т.ч. ЗПМ				97,68	1,00	16,00	(81,27)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	84		1,00		617,28	5,40
	СП от ФОТ		%	48				352,73	
	ЗТР		чел-ч	103,91					

Всего по позиции									
15	E09-04-012-01 МДС35 п.4.7	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	5,20			E09-04-012-01		
	ЗП				22,25	1,15	16,00	2 128,88	
	ЭМ				14,47	1,25	8,19	770,31	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	16,00	(0,00)	
	МР				25,38	1,00	8,17	1 078,24	
	НР от ФОТ		%	69		1,15		1 468,93	14,35
	СП от ФОТ		%	58				1 234,75	
	ЗТР		чел-ч	2,40					

Всего по позиции									
16	2038126	Дверь металлическая двупольная , утепленная , окрашенная огнестойкой краской	шт.	2,00	14 701,99	1,00	1,00	29 403,98	6 681,11 1 284,83

17	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 штукатуриваемой поверхн	0,027			E15-02-031-01		
	ЗП				1 771,24	1,15	16,00	879,95	
	ЭМ				61,39	1,25	7,93	16,43	
	в т.ч. ЗПМ				26,00	1,25	16,00	(14,04)	
	МР				2 510,45	1,00	3,90	264,35	
	НР от ФОТ		%	80		1,15		715,19	6,34
	СП от ФОТ		%	37				330,78	
	ЗТР		чел-ч	204,06					

Всего по позиции									
					2 206,70			81 729,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,027			E15-04- 005-03		
					359,50	1,15	16,00	178,60	
		ЗП			9,62	1,25	9,22	2,99	
		ЭМ			0,25	1,25	16,00	(0,14)	
		в т.ч. ЗПМ			1 393,83	1,00	3,04	114,41	
		МР				1,15		142,99	1,33
		НР от ФОТ	%	80					
		СП от ФОТ	%	37				66,13	
		ЗТР	чел-ч	42,90					
Всего по позиции								505,12	18 708,15

Козырек

19	E46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрыти	0,04			E46-04- 008-04	74,18	
		ЗП			115,91	1,00	16,00	6,74	
		ЭМ			30,64	1,00	5,50	(0,00)	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	0,00	
		МР			0,00	1,00	0,00	62,31	0,64
		НР от ФОТ	%	84				35,61	
		СП от ФОТ	%	48					
		ЗТР	чел-ч	15,90					
Всего по позиции								178,84	4 471,00

20	E09-03-014-01 демонтаж МДС 81-гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания 38.2004 п. 3.3.1. д)	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, констру кций	1 т	0,06			E09-03- 014-01	347,42	
					361,90	1,00	16,00	156,26	
		ЗП			328,83	1,00	7,92	(32,52)	
		ЭМ			33,88	1,00	16,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	5,14	262,16	2,66
		МР				1,00		220,37	
		НР от ФОТ	%	69					
		СП от ФОТ	%	58					
		ЗТР	чел-ч	44,296					
Всего по позиции								986,21	16 436,83

21	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверст ий	0,12			P69-2- 1		
----	---------	--	----------------------	------	--	--	-------------	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					43,76	1,00	16,00	84,02	
	ЗП				10,28	1,00	5,50	6,78	
	ЭМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	0,00	0,00	
	МР								
	НР от ФОТ			66				55,45	0,66
	СП от ФОТ			40				33,61	
	ЗТР			5,49					

Всего по позиции									
22	P69-2-2 {K=2}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,12			P69-2-2		1 498,83
	ЗП				84,16	1,00	16,00	161,59	
	ЭМ				19,76	1,00	5,50	13,04	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ			66				106,65	1,27
	СП от ФОТ			40				64,64	
	ЗТР			10,56					

Всего по позиции									
23	E06-01-015-01 МДС35 п.4.7	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,0054			E06-01-015-01		2 882,67
	ЗП				2 608,28	1,15	16,00	259,16	
	ЭМ				44,47	1,25	8,76	2,63	
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,25	16,00	(0,34)	
	МР				9 764,23	1,00	11,36	598,98	
	НР от ФОТ			80				207,60	1,96
	СП от ФОТ			44				114,18	
	ЗТР			315,01					

Всего по позиции									
24	E09-03-014-01 МДС35 п.4.7	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, тнutosварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкций	0,0723			E09-03-014-01		1 182,55 218 990,74
	ЗП				517,00	1,15	16,00	687,78	
	ЭМ				469,76	1,25	7,92	336,24	
	в т.ч. ЗПМ				48,40	1,25	16,00	(69,99)	
	МР				256,09	1,00	5,14	95,17	
	НР от ФОТ			69				522,86	5,26
	СП от ФОТ			58				439,51	
	ЗТР			63,28					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								2 081,56	28 790,59

Всего по позиции

25 2010775 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций

26	P58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю 100 м2	0,0473						
		из листовой стали							
		ЗП			158,63	1,00	16,00		120,05
		ЭМ			20,96	1,00	8,68		8,61
		в т.ч. ЗПМ			4,04	1,00	16,00		(3,06)
		МР			1 696,34	1,00	3,91		313,73
		НР от ФОТ							87,41
		СП от ФОТ							64,02
		ЗТР							1,01

Всего по позиции								593,82	12 554,33
27	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки 100 м2 кровли	0,05						
		кромок							
		ЗП			33,85	1,00	16,00		27,08
		ЭМ			3,61	1,00	9,30		1,68
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00		(0,00)
		МР			1 051,09	1,00	3,75		197,08
		НР от ФОТ							19,23
		СП от ФОТ							14,08
		ЗТР							0,23

Всего по позиции								259,15	5 183,00
28	E09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	0,046						
	МДС35 п.4.7								
		ЗП			290,04	1,15	16,00		245,49
		ЭМ			640,18	1,25	4,48		164,91
		в т.ч. ЗПМ			35,00	1,25	16,00		(32,20)
		МР			168,40	1,00	6,23		48,26
		НР от ФОТ							191,61
		СП от ФОТ							161,06
		ЗТР							1,88

Всего по позиции								811,33	17 637,61
29	РХЦС 2 кв.2015	Профлист С21 толщ 0,5	5,29		243,27	1,00	1,00		1 286,90

Цена: =265/1.18*1.02*1.062

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	E12-01-010-01 МДС35 п.4.7	Устройство мелких покрытий (брандауэры, паранепты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрыти	0,018			E12-01-010-01		
	ЭП				898,62	1,15	16,00	297,62	
	ЭМ				19,16	1,25	7,83	3,38	
	в т.ч. ЗПМ				2,52	1,25	16,00	(0,91)	
	НР от ФОТ				13 542,34	1,00	2,35	572,84	
	СП от ФОТ					1,15		274,65	2,33
	ЗТР							131,35	

Всего по позиции									
31	E07-05-039-06 МДС35 п.4.7	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой	100 м шва	0,044			E07-05-039-06		
	ЭП				159,34	1,15	16,00	129,00	
	ЭМ				833,00	1,25	3,78	173,18	
	в т.ч. ЗПМ				34,50	1,25	16,00	(30,36)	
	НР от ФОТ				1 620,80	1,00	2,41	171,87	
	СП от ФОТ					1,15		189,64	0,95
	ЗТР							108,36	

Всего по позиции									
32	E12-01-009-02 МДС35 п.4.7	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0,046			E12-01-009-02		
	ЭП				250,34	1,15	16,00	211,89	
	ЭМ				18,08	1,25	8,18	8,50	
	в т.ч. ЗПМ				2,02	1,25	16,00	(1,86)	
	НР от ФОТ				9 201,89	1,00	2,91	1 231,76	
	СП от ФОТ					1,15		196,65	1,66
	ЗТР							94,05	

Всего по позиции									
33	E13-03-004-26 МДС35 п.4.7 {K=2}	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 окрашиваемой поверхн ости	100 м2	0,037			E13-03-004-26		
	ЭП				64,96	1,15	16,00	44,22	
	ЭМ				11,88	1,25	5,89	3,24	
	в т.ч. ЗПМ				0,18	1,25	16,00	(0,13)	
	НР от ФОТ				658,84	1,00	3,90	95,07	
	СП от ФОТ					1,15		30,60	0,33
	ЗТР							21,29	

Исполнитель:

Антонова Н.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗТР			чел-ч	7,66					

194,42 5 254,59

Всего по позиции

Прямые затраты по разделу 89 212,91

Накладные расходы по разделу 14 783,85

Сметная прибыль по разделу 8 756,38

Итого по разделу 112 753,14

Устройство бетонной отмостки с разрабойкой грунта

34	P68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических (Разборка отмостки)	1000 м2	0,07	P68-13-2				
	ЗП				448,80	1,00	16,00	502,66	
	ЭМ				1 624,32	1,00	4,06	461,63	
	в т.ч. ЗПМ				147,58	1,00	16,00	(165,29)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ			88		1,00		587,80	4,04
	СП от ФОТ			48				320,62	
	ЗТР			57,76					

1 872,71 26 753,00

Всего по позиции

35	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,105	E01-02-057-02				
	ЗП				1 122,66	1,00	16,00	1 886,07	
	НР от ФОТ			61		1,00		1 150,50	16,17
	СП от ФОТ			31				584,68	
	ЗТР			154,00					

3 621,25 34 488,10

Всего по позиции

36	E27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала	0,035	E27-04-001-01				
	МДС35 п.4.7				117,74	1,15	16,00	75,82	
	ЗП				2 132,93	1,25	5,43	506,70	
	ЭМ				166,00	1,25	16,00	(116,20)	
	в т.ч. ЗПМ				6,50	1,00	12,02	2,73	
	МР								

ЗП 117,74 1,15 16,00 75,82

ЭМ 2 132,93 1,25 5,43 506,70

в т.ч. ЗПМ 166,00 1,25 16,00 (116,20)

МР 6,50 1,00 12,02 2,73

10

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			%	109		1,15		209,30	0,63
			%	65				124,81	
			чел-ч	15,72					
			ЗТР						

919,36 26 267,43

Всего по позиции

37	4080122	Песок природный для строительных работ средний	м3	3,85	233,78	1,00	1,00	900,05	
38	E27-04-001-04 МДС35 п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,07			E27-04-001-04		
		ЗП			182,88	1,15	16,00	235,55	
		ЭМ			3 314,87	1,25	5,51	1 598,18	
		в т.ч. ЗПМ			260,38	1,25	16,00	(364,53)	
		МР			9,10	1,00	12,02	7,66	
		НР от ФОТ		109				654,09	1,95
		СП от ФОТ		65				390,05	
		ЗТР	чел-ч	24,19					

Всего по позиции 2 885,53 41 221,86

39	4080019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	8,82	950,70	1,00	1,00	8 385,17	
40	E06-01-015-10 МДС35 п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набегонок	1 т	0,07			E06-01-015-10		
		ЗП			104,66	1,15	16,00	134,80	
		ЭМ			27,45	1,25	8,74	20,99	
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	16,00	(2,83)	
		МР			5 689,98	1,00	5,26	2 095,05	
		НР от ФОТ		80				110,10	1,02
		СП от ФОТ		44				60,56	
		ЗТР	чел-ч	12,64					

Всего по позиции 2 421,50 34 592,86

41	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,002	32 943,79	1,00	1,00	-65,89	
42	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,07	28 983,27	1,00	1,00	-2 028,83	

Программный комплекс "Строительный эксперт" (6.2.5.6775)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	2040084	Сетка из проволоки холоднокатаной (100*100*3)	т	0,07	46 194,08	1,00	1,00	3 233,59	
44	E06-01-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобет она и железоб етона в деле	0,07			E06-01- 001-01		
		ЗП			1 312,20	1,15	16,00	1 690,11	
		ЭМ			1 377,50	1,25	7,39	890,73	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	16,00	(318,02)	
		МР			61 972,90	1,00	4,64	20 128,80	
		НР от ФОТ		80		1,15		1 606,50	14,49
		СП от ФОТ		44				883,58	
		ЗТР	цел-ч	180,00					
Всего по позиции								25 199,72	359 996,00
45	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-7,14	2 716,84	1,00	1,00	-19 398,24	
46	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	7,14	3 860,95	1,00	1,00	27 567,18	
47	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 поверхн ости	0,70			E06-01- 067-04		
		ЗП			259,81	1,15	16,00	3 346,35	
		ЭМ			1,80	1,25	9,33	14,69	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	16,00	(0,00)	
		МР			63,29	1,00	6,16	272,91	
		НР от ФОТ		80		1,15		2 677,08	23,26
		СП от ФОТ		44				1 472,39	
		ЗТР	цел-ч	28,90					
Всего по позиции								7 783,42	11 119,17
48	E27-06-011-01 МДС35 п.4.7	Устройство швов расширения (деревянные раскладки)	1000 м2 покрыти	0,07			E27-06- 011-01		
		ЗП			35,27	1,15	16,00	45,43	
		ЭМ			15,83	1,25	7,72	10,69	
		в т.ч. ЗПМ			0,88	1,25	16,00	(1,23)	
		МР			295,67	1,00	4,03	83,41	
		НР от ФОТ		109		1,15		50,86	0,37
		СП от ФОТ		65				30,33	
		ЗТР	цел-ч	4,58					
Исполнитель:									
				Антонова Л.А.					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Всего по позиции

49	1020137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,0224	3 639,58	1,00	1,00	-81,53	220,72	3 153,14
----	---------	--	----	---------	----------	------	------	--------	--------	----------

50	1020069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0,048	3 639,58	1,00	1,00	174,70		
----	---------	---	----	-------	----------	------	------	--------	--	--

52 697,16

7 046,23

3 867,02

63 610,41

Итого по разделу

Раздел	Т	0,55	А311-01-146-01-146-	
51	А311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную		
	ЗП	3,88	1,00	16,00
	ЭМ	20,31	1,00	7,07
	в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	16,00
	МР	0,00	1,00	0,00
	НР от ФОТ		1,00	0,00
	СП от ФОТ		1,00	0,00
	ЗТР		1,00	0,00
				34,14
				20,48
				0,32

167,74

304,98

Всего по позиции

52	А310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	0,55	А310-3005-1	
	ЭМ	8,56	1,00	4,42	20,81
	в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	0,00	(0,00)

20,81

37,84

Всего по позиции

133,93

34,14

20,48

Прямые затраты по разделу

Накладные расходы по разделу

Сметная прибыль по разделу

Исполнитель:

Антонова Я.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								188,55	

Итого по разделу

Итого по всем разделам	176 552,10
Масса мусора	0,55
Заработная плата	27 062,21
Эксплуатация машин	5 976,98
в том числе заработная плата машинистов	1 410,22
Материалы	109 004,81
Накладные расходы по смете	21 864,22
Сметная прибыль по смете	12 643,88
Итого	176 552,10
НДС, %	31 779,38
Всего	208 331,48

18,00

Составил / (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил / (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме 208 331,48
проверку объемов работ и стоимости
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

Государственное учреждение "Учебно-испытательный центр
«Региональный хозяйственный центр»
по ценообразованию в строительстве»