

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____ / _____

" " 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик _____ / _____

" " 2015 г.

Наименование стройки: р.п. Окоев , ул. Л. Толстого, 19
Объект №

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

на Ремонт фасада
Наименование объекта: р.п. Окоев , ул. Л. Толстого, 19
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 196,935 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 221 чел.час.
Сметная заработная плата 29,065 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Кoeffициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.	
									ЗТР, всего чел-ч	Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Раздел 1.

1	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,0728			E46-04-012-02			
		ЗП			1	306,07	1,00	16,00	1	521,31
		ЭМ			230,65	1,00	7,93	133,16		
		в т.ч. ЗПМ			97,68	1,00	16,00	(113,78)		
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00		
		НР от ФОТ	%	84						
		СП от ФОТ	%	48						
		ЗТР	чел-ч	172,76						
								1	373,48	12,58
									784,84	

Всего по позиции

3 812,79 52 373,49

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

4482

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	E10-01-034-06 МДС35 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ 100 м2 профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проемов проема более 2 м2 двухстворчатых		0,0572			E10-01-034-06		
	ЭП				1 190,53	1,15	16,00	1 253,01	
	ЭМ				311,76	1,25	8,28	184,57	
	в т.ч. ЗПМ				8,33	1,25	16,00	(9,53)	
	МР				6 730,13	1,00	4,73	1 820,88	
	НР от ФОТ		%	90		1,15		1 136,29	9,59
	СП от ФОТ		%	43				542,89	
	ЗТР		чел-ч	145,72					

Всего по позиции

3	E10-01-034-05 МДС35 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ 100 м2 профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых		0,0156			E10-01-034-05	4 937,64	86 322,38
	ЭП				1 532,28	1,15	16,00	439,83	
	ЭМ				388,89	1,25	7,93	60,14	
	в т.ч. ЗПМ				22,21	1,25	16,00	(6,93)	
	МР				9 123,78	1,00	4,66	663,26	
	НР от ФОТ		%	90		1,15		402,08	3,36
	СП от ФОТ		%	43				192,11	
	ЗТР		чел-ч	187,55					

Всего по позиции

4	Каталог РХЦС 3-Блок оконный поворотно откидной 1200*1600 й кв. стр.49	Цена: =5800/1.96/1.18*1.02*1.057			7,28	2 703,74	1,00	1,00	1 757,42	112 655,13
			м2						19 683,23	

5 E15-02-031-01
МДС35 п.4.7

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских

0,054

E15-02-031-01

ЭП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

100 м2

оштукат

уриваем

ой

поверхн

0,054

1 771,24

61,39

26,00

2 510,45

80

37

204,06

1,15

16,00

7,93

16,00

3,90

1 759,90
									32,86	
									(28,08)	
									528,70	
									1 430,38	12,67
									661,55	

Всего по позиции

4 413,39	81 729,44
----------	-----------

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Е15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилацетатными водноэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,054			Е15-04- 005-03		
		ЗП			359,50	1,15	16,00	357,20	
		ЭМ			9,62	1,25	9,22	5,99	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25	16,00	(0,27)	
		МР			1 393,83	1,00	3,04	228,81	
		НР от ФОТ	%	80		1,15		285,98	2,66
		СП от ФОТ	%	37				132,26	
		ЗТР	цел-ч	42,90					

Всего по позиции									
7	Р58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,052			Р58-20-1	1 010,24	18 708,15
		ЗП			330,04	1,00	16,00	274,59	
		ЭМ			4,79	1,00	8,62	2,15	
		в т.ч. ЗПМ			1,01	1,00	16,00	(0,84)	
		МР			3 247,95	1,00	2,40	405,34	
		НР от ФОТ	%	71		1,00		195,56	2,15
		СП от ФОТ	%	52				143,22	
		ЗТР	цел-ч	41,41					

Всего по позиции									
8	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0096	39 841,20	1,00	1,00	1 020,86	19 631,92

9	Каталог РХЩС 2-Отлив оконный 150 мм й кв. стр.50	Цена: =175/1.18*1.02*1.062	м	5,20	160,65	1,00	1,00	835,38	
---	---	----------------------------	---	------	--------	------	------	--------	--

10	Р61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором раствором отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (цоколь)	100 м2 отремонт тирован ной поверхн ости	0,24			Р61-10-1		
		ЗП			1 649,03	1,00	16,00	6 332,28	
		ЭМ			1,21	1,00	5,49	1,59	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			1 272,50	1,00	4,49	1 371,25	
		НР от ФОТ	%	67		1,00		4 242,63	48,44
		СП от ФОТ	%	40				2 532,91	
		ЗТР	цел-ч	201,84					

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Всего по позиции

14 480,66 60 336,08

11	P62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхностью	0,56	151,63	1,00	16,00	1 358,60	
		ЗП	%	68				923,85	11,65
		НР от ФОТ	%	40				543,44	
		СП от ФОТ	цел-ч	20,80					
		ЗТР							

Всего по позиции

2 825,89 5 046,23

12	P62-25-1	Отрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхностью	0,80	34,62	1,00	16,00	443,14	
		ЗП	%	68				117,26	
		ЭМ	%	40				(0,00)	
		в т.ч. ЗПМ	цел-ч	4,29				2 004,38	3,43
		НР от ФОТ						301,34	
		СП от ФОТ						177,26	
		ЗТР							

Всего по позиции

3 043,38 3 804,23

13	P62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов	100 м2 окрашенной поверхностью	0,80	261,48	1,00	16,00	3 346,94	
		ЗП	%	68				90,28	
		ЭМ	%	40				(0,00)	
		в т.ч. ЗПМ	цел-ч	31,58				1 299,35	25,26
		НР от ФОТ						2 275,92	
		СП от ФОТ						1 338,78	
		ЗТР							

Всего по позиции

8 351,27 10 439,09

14	E46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,0546					
----	---------------	---	--------	--------	--	--	--	--	--

E46-04-012-03

4

Исполнитель:

АНТОНОВА Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗП			785,56	1,00	16,00	686,27	
		ЭМ			230,65	1,00	7,93	99,87	
		в т.ч. ЗПМ			97,68	1,00	16,00	(85,33)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ		84		1,00		648,14	5,67
		СП от ФОТ		48				370,37	
		ЗТР	чел-ч	103,91					

Всего по позиции

15	E09-04-012-01 МДС35 п.4.7	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	5,46					
							E09-04-012-01		
		ЗП			22,25	1,15	16,00	2 235,32	
		ЭМ			14,47	1,25	8,19	808,83	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	16,00	(0,00)	
		МР			25,38	1,00	8,17	1 132,16	
		НР от ФОТ		69		1,15		1 542,37	15,07
		СП от ФОТ		58				1 296,49	
		ЗТР	чел-ч	2,40					

1 804,65**33 052,20****Всего по позиции****7 015,17****1 284,83**

16	2038126	Дверь металлическая двупольная, утепленная, окрашенная огнестойкой краской	шт.	2,00	14 701,99	1,00	1,00	29 403,98	
----	---------	--	-----	------	-----------	------	------	-----------	--

17	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукат уриваем ой поверхн	0,028					
----	------------------------------	---	---	-------	--	--	--	--	--

E15-02-031-01

					1 771,24	1,15	16,00	912,54	
		ЗП			61,39	1,25	7,93	17,04	
		ЭМ			26,00	1,25	16,00	(14,56)	
		в т.ч. ЗПМ			2 510,45	1,00	3,90	274,14	
		МР				1,15		741,68	6,57
		НР от ФОТ		80				343,03	
		СП от ФОТ		37					
		ЗТР	чел-ч	204,06					

Всего по позиции**2 288,43****81 729,64**

18	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,028					
----	------------------------------	---	---	-------	--	--	--	--	--

E15-04-005-03

					359,50	1,15	16,00	185,21	
--	--	--	--	--	--------	------	-------	--------	--

ЗП

5

Исполнитель:

АНТОНОВА Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					9,62	1,25	9,22	3,10	
					0,25	1,25	16,00	(0,14)	
					1 393,83	1,00	3,04	118,64	
				80		1,15		148,28	1,38
			°	37				68,58	
			°						
			чел-ч	42,90					

Всего по позиции

523,81 18 707,50

Прямые затраты по разделу 82 050,00

Накладные расходы по разделу 15 647,98

Сметная прибыль по разделу 9 127,73

Итого по разделу 106 825,71

Устройство бетонной отмостки по существующему основанию

19	E06-01-015-10 МДС35 п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,069			E06-01- 015-10		
					104,66	1,15	16,00	132,88	
					27,45	1,25	8,74	20,69	
					2,02	1,25	16,00	(2,79)	
					5 689,98	1,00	5,26	2 065,12	
			°	80		1,15		108,54	1,00
			°	44				59,69	
			чел-ч	12,64					

Всего по позиции

2 386,92 34 593,04

20 1010816 Проволока светлая диаметром 1,1 мм

т -0,0019 32 943,79 1,00 1,00 -62,59

21 2040100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III

т -0,069 28 983,27 1,00 1,00 -1 999,85

22 2040084 Сетка из проволоки холоднотянутой (100*100*3)

т 0,069 46 194,08 1,00 1,00 3 187,39

Исполнитель:

АНТОНОВА Л.Г.

Всего по позиции										24 839,73	359 996,09
24	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-7,038	2 716,84	1,00	1,00	1,00	-19 121,12		
25	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	7,038	3 860,95	1,00	1,00	1,00	27 173,37		
26	E27-06-011-01 МДС35 п.4.7	Устройство швов расширения (деревянные раскладки)	1000 м2 покрыти	0,069				E27-06-011-01			
		ЗП			35,27	1,15	16,00		44,78		
		ЭМ			15,83	1,25	7,72		10,54		
		в т.ч. ЗПМ			0,88	1,25	16,00		(1,21)		
		МР			295,67	1,00	4,03		82,22		
		НР от ФОТ	%	109		1,15			50,13	0,36	
		СП от ФОТ	%	65					29,89		
		ЗТР	цел-ч	4,58							
Всего по позиции										217,56	3 153,04
27	1020137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,0221	3 639,58	1,00	1,00	1,00	-80,43		
28	1020069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0,046	3 639,58	1,00	1,00	1,00	167,42		

29	Е06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железные поверхности	100 м2 поверхн ости	0,69	Е06-01- 067-04
		ЗП	259,81	1,15	16,00
		ЭМ	1,80	1,25	9,33
		в т.ч. ЭПМ	0,00	1,25	16,00
					3 298,55
					14,48
					(0,00)

СКОПНИТЕЛЬ:

Антонова Д.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	MR				63,29	1,00	6,16	269,01	
	НР от ФОТ		%	80		1,15		2 638,84	22,93
	СП от ФОТ		%	44				1 451,36	
	ЗТР		цел-ч	28,90					

7 672,24 11 119,19

Всего по позиции

37 587,67

Прямые затраты по разделу

4 381,07

Накладные расходы по разделу

Сметная прибыль по разделу

2 411,90

Итого по разделу

44 380,64

Козырек

30	E46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрыти	0,04				E46-04-008-04	
	ЗП				115,91	1,00	16,00		74,18
	ЭМ				30,64	1,00	5,50		6,74
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00		(0,00)
	MR				0,00	1,00	0,00		0,00
	НР от ФОТ		%	84		1,00			62,31
	СП от ФОТ		%	48					35,61
	ЗТР		цел-ч	15,90					0,64

178,84 4 471,00

Всего по позиции

31	E09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, демонтаж МДС 81-гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания 38.2004 п. 3.3.1. д)	1 т констру кций	0,06				E09-03-014-01	
	ЗП				361,90	1,00	16,00		347,42
	ЭМ				328,83	1,00	7,92		156,26
	в т.ч. ЗПМ				33,88	1,00	16,00		(32,52)
	MR				0,00	1,00	5,14		0,00
	НР от ФОТ		%	69		1,00			262,16
	СП от ФОТ		%	58					220,37
	ЗТР		цел-ч	44,296					2,66

986,21 16 436,83

Всего по позиции

32	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверст ий	0,12				P69-2-1	
	ЗП				43,76	1,00	16,00		84,02

Исполнитель:
Антонова Л.П.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭМ				10,28	1,00	5,50	6,78	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	НР от ФОТ			66	0,00	1,00	0,00	0,00	
	СП от ФОТ			40		1,00		55,45	0,66
	ЗТР			5,49		1,00		33,61	

Всего по позиции									
33	Р69-2-2 {K=2}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,12			Р69-2-2	179,86	1 498,83
	ЗП				84,16	1,00	16,00	161,59	
	ЭМ				19,76	1,00	5,50	13,04	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	НР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ			66		1,00		106,65	1,27
	СП от ФОТ			40				64,64	
	ЗТР			10,56					

Всего по позиции									
34	Е06-01-015-01 МДС35 п.4.7	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,0054			Е06-01-015-01	345,92	2 882,67
	ЗП				2 608,28	1,15	16,00	259,16	
	ЭМ				44,47	1,25	8,76	2,63	
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,25	16,00	(0,34)	
	НР				9 764,23	1,00	11,36	598,98	
	НР от ФОТ			80		1,15		207,60	1,96
	СП от ФОТ			44				114,18	
	ЗТР			315,01					

Всего по позиции									
35	Е09-03-014-01 МДС35 п.4.7	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкций	0,0723			Е09-03-014-01	1 182,55	218 990,74
	ЗП				517,00	1,15	16,00	687,78	
	ЭМ				469,76	1,25	7,92	336,24	
	в т.ч. ЗПМ				48,40	1,25	16,00	(69,99)	
	НР				256,09	1,00	5,14	95,17	
	НР от ФОТ			69		1,15		522,86	5,26
	СП от ФОТ			58				439,51	
	ЗТР			63,28					

Всего по позиции									
					2 081,56	28 790,89			

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	2010775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	Т	0,0723	42 729,30	1,00	1,00	3 089,33	

37	P58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю 100 м2 из листовой стали	P58-12-2	0,0473	158,63	1,00	16,00	120,05	
		ЭП			20,96	1,00	8,68	8,61	
		ЭМ			4,04	1,00	16,00	(3,06)	
		в т.ч. ЗПМ			1 696,34	1,00	3,91	313,73	
		НР		71		1,00		87,41	1,01
		НР от ФОТ		52				64,02	
		СП от ФОТ		21,35					
		ЗТР							

		Всего по позиции						593,82	12 554,33
38	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кровли	P58-13-1	0,05	33,85	1,00	16,00	27,08	
		кромок			3,61	1,00	9,30	1,68	
		ЭП			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		ЭМ			1 051,09	1,00	3,75	197,08	
		в т.ч. ЗПМ							0,23
		НР		71		1,00		19,23	
		НР от ФОТ		52				14,08	
		СП от ФОТ		4,52					
		ЗТР							

		Всего по позиции						259,15	5 183,00
39	E09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	E09-04-002-01	0,046	290,04	1,15	16,00	245,49	
	МДС35 п.4.7	ЭП			640,18	1,25	4,48	164,91	
		ЭМ			35,00	1,25	16,00	(32,20)	
		в т.ч. ЗПМ			168,40	1,00	6,23	48,26	
		НР		69		1,15		191,61	1,88
		НР от ФОТ		58				161,06	
		СП от ФОТ		35,50					
		ЗТР							

		Всего по позиции						811,33	17 637,61
40	РХЦС 2 кв.2015	Профлист С21 толщ 0,5	М2	5,29	243,27	1,00	1,00	1 286,90	
	стр.63	Цена: =265/1.18*1.02*1.062							

41	E12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	E12-01-010-01	0,018	898,62	1,15			
	МДС35 п.4.7	ЭП							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЭМ					19,16	1,25	7,83	3,38	
в т.ч. ЗПМ					2,52	1,25	16,00	(0,91)	
МР					13 542,34	1,00	2,35	572,84	
НР от ФОТ				92		1,15		274,65	2,33
СП от ФОТ				44				131,35	
ЗТР				112,75					

								1 279,84		71 102,22	
Всего по позиции											
42	Е07-05-039-06	Устройство гермелизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующей тиоколовой	100 м шва	0,044							
	МДС35 п.4.7	ЗП			159,34	1,15	16,00	129,00			
		ЭМ			833,00	1,25	3,78	173,18			
		в т.ч. ЗПМ			34,50	1,25	16,00	(30,36)			
		МР		119	1 620,80	1,00	2,41	171,87			0,95
		НР от ФОТ		68		1,15		189,64			
		СП от ФОТ		18,79				108,36			
	ЗТР										
								772,05		17 546,59	

Всего по позиции											
43	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0,046							
	МДС35 п.4.7	ЗП			250,34	1,15	16,00	211,89			
		ЭМ			18,08	1,25	8,18	8,50			
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	16,00	(1,86)			
		МР		92	9 201,89	1,00	2,91	1 231,76			1,66
		НР от ФОТ		44		1,15		196,65			
		СП от ФОТ		31,41				94,05			
	ЗТР										
								1 742,85		37 888,04	

Всего по позиции											
44	Е13-03-004-26	Окраска металлических опрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,037							
	МДС35 п.4.7	ЗП			64,96	1,15	16,00	44,22			
	{K=2}	ЭМ			11,88	1,25	5,89	3,24			
		в т.ч. ЗПМ			0,18	1,25	16,00	(0,13)			
		МР		69	658,84	1,00	3,90	95,07			0,33
		НР от ФОТ		48		1,15		30,60			
		СП от ФОТ		7,66				21,29			
	ЗТР										

Исполнитель:
АНТОНОВА Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции									
45	A311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	2,05			A311-01-146-	194,42	5 254,59
	ЗП				3,88	1,00	16,00	127,26	
	ЭМ				20,31	1,00	7,07	294,36	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	100		1,00		127,26	1,19
	СП от ФОТ		%	60				76,36	
	ЗТР		чел-ч	0,58					

Всего по позиции		625,24	305,00
46	A310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	A310-3005-1
	ЭМ	8,56	1,00 4,42
	в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00 0,00

Всего по позиции **77,56** **37,83**

Прямые затраты по разделу	11 774,86
Накладные расходы по разделу	2 334,08
Сметная прибыль по разделу	1 578,49
Итого по разделу	15 687,43

Итого по всем разделам	166 893,78
Масса мусора	1,18
Зарботная плата	29 065,08
Эксплуатация машин	3 737,66
в том числе заработная плата машинистов	748,31
Материалы	98 609,79
Затраты на производство работ в зимнее время	0,00
Накладные расходы по смете	22 363,13
Сметная прибыль по смете	13 118,12

12

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Итого 166 893,78
 НДС, % 30 040,88
Всего 196 934,66

Составил _____ /
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Отпущено в сумме **196 934,66**
 Проверку объемов работ и стоимость
 материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

Государственное учреждение Тульской области
 «Региональный хозяйственный центр
 по ценообразованию в строительстве»