

"СОГЛАСОВАНО"

Заказчик

" " 2015 P.

Наименование стройки: р.п. Одоев , ул. Льва Толстого , 22
Объект №

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на Ремонт фасада
Наименование объекта: р.п. Одоев , ул. Льва Толстого ,22
Основание: дефектный акт ООО"Стальпроект"

Сметная стоимость	355,855	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	726	чел.час.
Сметная заработная плата	93,968	тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправо чные коэффици иенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффици енты пересчет а	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЭТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

раздел 1.

1	Е08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м ²	3,74	752,69
---	---------------	---	--------------------	------	--------


E08-07-001-02

	351,05	1,00	1 312,93	16,00	21 006,83
ЭП					
ЭМ	4,21	1,00	15,75	9,31	146,59
в т.ч. ЗИП	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)
МП	397,43	1,00	1 486,39	5,18	7 699,49
НР ОТ ФОТ	%	93	1 444,22		19 536,35
СП ОТ ФОТ	%	54	892,79		11 343,69
ИТОГ	цел-й	43,50			162,69

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										
2	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,03	1 536,72			E46-04-012-02	59 732,95	162,69
	ЭП				1 306,07	1,00	39,18	16,00		626,91
	ЭМ				230,65	1,00	6,92	7,93		54,87
	в т.ч. ЗПМ				97,68	1,00	(2,93)	16,00		(46,89)
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00		0,00
	НР от ФОТ			84			41,69			565,99
	СП от ФОТ			48			25,06			323,42
	ЗТР		цел-ч	172,76		1,00				5,18
Всего по позиции										
							112,85		1 571,19	5,18
3	E10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2	0,03	10 425,48			E10-01-034-01		
	ЭП		проем		1 395,03	1,15	48,13	16,00		770,06
	ЭМ				328,03	1,25	12,30	8,38		103,08
	в т.ч. ЗПМ				22,21	1,25	(0,83)	16,00		(13,33)
	МР				8 702,42	1,00	261,07	4,76		1 242,71
	НР от ФОТ			90			51,90			705,05
	СП от ФОТ			43			26,22			336,86
	ЗТР		цел-ч	170,75		1,15				5,89
Всего по позиции										
							399,62		3 157,76	5,89
4	РХЦС 2-й кв. Блок оконный глухой 1200*1600- 1шт		м2	3,00	1 675,08	1,00	5 025,24	1,00	5 025,24	
	стр.50	Цена: =2310/1.26/1.18*1.02*1.057								
5	E15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону	100 м2	0,025	4 343,08			E15-02-031-01		
	МДС п.4.7	и камню плоских								
	ЭП		штук		1 771,24	1,15	50,92	16,00		814,77
	ЭМ		атури		61,39	1,25	1,92	7,93		15,21
	в т.ч. ЗПМ		ваемо		26,00	1,25	(0,81)	16,00		(13,00)
	МР		й		2 510,45	1,00	62,76	3,90		244,77
	НР от ФОТ			80			49,15			662,22
	СП от ФОТ			37			24,19			306,27
	ЗТР		цел-ч	204,06		1,15				5,87
Всего по позиции										
							188,94		2 043,24	5,87



Программный комплекс "Строительный эксперт" (6.2.4.6763)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	P61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отрем онтир ованн ой	1,25	2 922,74			P61-10-1		
		ЗП			1 649,03	1,00	2 061,29	16,00	32 980,60	
		ЭМ			1,21	1,00	1,51	5,49	8,30	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			1 272,50	1,00	1 590,63	4,49	7 141,91	
		НР от ФОТ	%	67			1 628,42		22 097,00	
		СП от ФОТ	%	40			1 030,64		13 192,24	
		ЗТР	Чел-ч	201,84		1,00				252,30
Всего по позиции					6 312,49				75 420,05	252,30
12	P62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчи щенно й	1,70	151,63			P62-41-1		
		ЗП			151,63	1,00	257,77	16,00	4 124,34	
		НР от ФОТ	%	68			206,22		2 804,55	
		СП от ФОТ	%	40			128,89		1 649,74	
		ЗТР	Чел-ч	20,80		1,00				35,36
Всего по позиции					592,88				8 578,63	35,36
13	P62-25-1	Отрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обраб отанн ой	3,41	368,26			P62-25-1		
		ЗП			34,62	1,00	118,05	16,00	1 888,87	
		ЭМ			26,22	1,00	89,41	5,59	499,80	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			307,42	1,00	1 048,30	8,15	8 543,66	
		НР от ФОТ	%	68			94,44		1 284,43	
		СП от ФОТ	%	40			59,03		755,55	
		ЗТР	Чел-ч	4,29		1,00				14,63
Всего по позиции					1 409,23				12 972,31	14,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	P62-25-7	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 отанн ой	3,41	1 071,10			P62-25-7		
		ЗП			188,09	1,00	641,39	16,00	10 262,19	
		ЭМ			1,37	1,00	4,67	8,85	41,34	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			881,64	1,00	3 006,39	2,99	8 989,11	
		НР от ФОТ	%	68			513,11		6 978,29	
		СП от ФОТ	%	40			320,69		4 104,88	
		ЗТР	цел-ч	23,60		1,00				80,48


Всего по позиции				4 486,25			30 375,81		80,48	
15	P62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов (цоколь)	100 м2 окраш иваем ой	0,11	939,33			P62-22-1		
		ЗП			261,48	1,00	28,76	16,00	460,20	
		ЭМ			12,20	1,00	1,34	9,25	12,41	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			665,65	1,00	73,22	2,44	178,66	
		НР от ФОТ	%	68			23,01		312,94	
		СП от ФОТ	%	40			14,38		184,08	
		ЗТР	цел-ч	31,58		1,00				3,47

Всего по позиции				140,71			1 148,29		3,47	
16	P62-24-1	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов по штукатурке с земли и лесов	100 м2 окраш иваем ой	3,30	372,53			P62-24-1		
		ЗП			204,99	1,00	676,47	16,00	10 823,47	
		ЭМ			3,18	1,00	10,49	9,10	95,50	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			164,36	1,00	542,39	11,68	6 335,09	
		НР от ФОТ	%	68			541,17		7 359,96	
		СП от ФОТ	%	40			338,23		4 329,39	
		ЗТР	цел-ч	25,09		1,00				82,80

Всего по позиции				2 108,75			28 943,41		82,80	
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--------------	--

Устройство бетонной отмостки с разработкой грунта

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3	0,0008	1 122,66			E01-02-057-02 16,00		
	ЗП		%	61	1 122,66	1,00	0,90		14,37	
	НР от ФОТ		%	31			0,65		8,77	
	СП от ФОТ		цел-ч	154,00		1,00	0,34		4,45	0,12
	ЗТР									
Всего по позиции							1,89		27,59	0,12
18	E27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3	0,0004	3 506,85			E27-04-001-04		
	МДС35 п.4.7		материала основания (в плотн							
	ЗП		---		182,88	1,15	0,08	16,00	1,35	
	ЭМ				3 314,87	1,25	1,66	5,51	9,13	
	в т.ч. ЗПМ				260,38	1,25	(0,13)	16,00	(2,08)	
	НР от ФОТ		%	109	9,10	1,00	0,00	12,02	0,04	
	СП от ФОТ		%	65			0,27		3,74	
	ЗТР		цел-ч	24,19		1,15	0,17		2,23	0,01
Всего по позиции							2,18		16,49	0,01
19	4090054	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 600	м3	0,0005	672,32	1,00	0,34	1,00	0,34	
20	E06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,0783	5 822,09			E06-01-015-10		
	МДС35 п.4.7									
	ЗП				104,66	1,15	9,42	16,00	150,79	
	ЭМ				27,45	1,25	2,69	8,74	23,48	
	в т.ч. ЗПМ				2,02	1,25	(0,20)	16,00	(3,16)	
	НР от ФОТ		%	80	5 689,98	1,00	445,53	5,26	2 343,46	
	СП от ФОТ		%	44			9,14		123,16	
	ЗТР		цел-ч	12,64		1,15	5,32		67,74	1,14
Всего по позиции							472,10		2 708,63	1,14
21	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0022	32 943,79	1,00	-72,48	1,00	-72,48	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,0783	28 983,27	1,00	-2 269,39	1,00	-2 269,39	
23	2040084	Сетка из проволоки холоднокатаной (100*100*4 вес 191 кг/м2)	т	0,0805	46 194,08	1,00	3 718,62	1,00	3 718,62	
24	E06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,041	64 662,60			E06-01-001-01		
	МДС35 п.4.7		бетон а, бутобетона и железобетон							
		ЗП			1 312,20	1,15	61,87	16,00	989,92	
		ЭМ			1 377,50	1,25	70,60	7,39	521,71	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	(11,64)	16,00	(186,27)	
		МР			61 972,90	1,00	2 540,89	4,64	11 789,72	
		НР от ФОТ	%	80			69,84		940,95	
		СП от ФОТ	%	44			40,62		517,52	8,49
		ЗТР	цел-ч	180,00		1,15				
		Всего по позиции					2 783,82		14 759,82	8,49
25	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-4,182	2 716,84	1,00	-11 361,82	1,00	-11 361,82	
26	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	4,182	3 860,95	1,00	16 146,49	1,00	16 146,49	
Устройство бетонной отмостки по существующему основанию										
27	E46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,04	1 016,21			E46-04-012-03		
		ЗП			785,56	1,00	31,42	16,00	502,76	
		ЭМ			230,65	1,00	9,23	7,93	73,16	
		в т.ч. ЗПМ			97,68	1,00	(3,91)	16,00	(62,52)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	84			34,98		474,84	
		СП от ФОТ	%	48			21,02		271,33	4,16
		ЗТР	цел-ч	103,91		1,00				
		Всего по позиции					96,65		1 322,09	4,16

Исполнитель:

АНТОНОВА Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е09-04-012-01 МДС35 п.4.7	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проем а	4,00	62,10			Е09-04-012-01		
		ЗП			22,25	1,15	102,35	16,00	1 637,60	
		ЭМ			14,47	1,25	72,35	8,19	592,55	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			25,38	1,00	101,52	8,17	829,42	
		НР от ФОТ	%	69			82,90		1 129,94	
		СП от ФОТ	%	58			73,95		949,81	
		ЗТР	цел-ч	2,40		1,15				11,04
Всего по позиции							433,07		5 139,32	11,04
29	2038116	Дверь противопожарная металлическая однопольная , утепленная , окрашенная огнезащитным составом	шт.	2,00	9 665,90	1,00	19 331,80	1,00	19 331,80	
30	Е15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштук атури ваемо й	0,025	4 343,08			Е15-02-031-01		
		ЗП			1 771,24	1,15	50,92	16,00	814,77	
		ЭМ			61,39	1,25	1,92	7,93	15,21	
		в т.ч. ЗПМ			26,00	1,25	(0,81)	16,00	(13,00)	
		МР			2 510,45	1,00	62,76	3,90	244,77	
		НР от ФОТ	%	80			49,15		662,22	
		СП от ФОТ	%	37			24,19		306,27	
		ЗТР	цел-ч	204,06		1,15				5,87
Всего по позиции							188,94		2 043,24	5,87
31	Е15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окраш иваем ой	0,025	1 762,95			Е15-04-005-03		
		ЗП			359,50	1,15	10,34	16,00	165,37	
		ЭМ			9,62	1,25	0,30	9,22	2,77	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25	(0,01)	16,00	(0,13)	
		МР			1 393,83	1,00	34,85	3,04	105,93	
		НР от ФОТ	%	80			9,83		132,40	
		СП от ФОТ	%	37			4,84		61,24	
		ЗТР	цел-ч	42,90		1,15				1,23
Всего по позиции							60,16		467,71	1,23

Исполнитель:
АНТОНОВА Л.Г.

Козырек

32	E46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покры	0,02	146,55			E46-04-008-04		
	ЗП				115,91	1,00	2,32	16,00	37,09	
	ЭМ				30,64	1,00	0,61	5,50	3,37	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	84			2,30		31,16	
	СП от ФОТ		%	48			1,38		17,80	
	ЗТР		цел-ч	15,90		1,00				0,32

Всего по позиции

33	E09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, демонтаж МДС гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания конструкции	1 т	0,03	690,73			E09-03-014-01		
	ЗП				361,90	1,00	10,86	16,00	173,71	
	ЭМ				328,83	1,00	9,86	7,92	78,13	
	в т.ч. ЗПМ				33,88	1,00	(1,02)	16,00	(16,26)	
	МР				0,00	1,00	0,00	5,14	0,00	
	НР от ФОТ		%	69			9,62		131,08	
	СП от ФОТ		%	58			8,58		110,18	
	ЗТР		цел-ч	44,296		1,00				1,33

Всего по позиции

34	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,06	54,04			P69-2-1		
	ЗП				43,76	1,00	2,63	16,00	42,01	
	ЭМ				10,28	1,00	0,62	5,50	3,39	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	66			2,05		27,73	
	СП от ФОТ		%	40			1,31		16,80	
	ЗТР		цел-ч	5,49		1,00				0,33

Всего по позиции

6,61	89,93	0,33
------	-------	------

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	R69-2-2 {K=2}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,06	103,92			R69-2-2		
	ЗП				84,16	1,00	5,05	16,00	80,79	
	ЭМ				19,76	1,00	1,19	5,50	6,52	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	66			3,94		53,32	
	СП от ФОТ		%	40			2,52		32,32	
	ЗТР		цел-ч	10,56		1,00				0,63

Всего по позиции										
							12,70		172,95	0,63
36	E06-01-015-01 МДС35 п.4.7	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной 1 т до 1 м	1 т	0,0027	12 416,98			E06-01-015-01		
	ЗП				2 608,28	1,15	8,10	16,00	129,58	
	ЭМ				44,47	1,25	0,15	8,76	1,31	
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,25	(0,01)	16,00	(0,17)	
	МР				9 764,23	1,00	26,36	11,36	299,49	
	НР от ФОТ		%	80			7,70		103,80	
	СП от ФОТ		%	44			4,48		57,09	
	ЗТР		цел-ч	315,01		1,15				0,98

Всего по позиции										
							46,79		591,27	0,98
37	E09-03-014-01 МДС35 п.4.7	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания конст рукци	1 т	0,0362	1 242,85			E09-03-014-01		
	ЗП				517,00	1,15	21,52	16,00	344,36	
	ЭМ				469,76	1,25	21,26	7,92	168,35	
	в т.ч. ЗПМ				48,40	1,25	(2,19)	16,00	(35,04)	
	МР				256,09	1,00	9,27	5,14	47,65	
	НР от ФОТ		%	69			19,21		261,79	
	СП от ФОТ		%	58			17,13		220,05	
	ЗТР		цел-ч	63,28		1,15				2,63

Всего по позиции										
							88,39		1 042,20	2,63
38	2010775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0362	42 729,30	1,00	1 546,80	1,00	1 546,80	

39	P58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	0,0237	1 875,93			P58-12-2		
	ЗП				158,63	1,00	3,76	16,00	60,15	
10										

Исполнитель:

АНТОНОВА Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ			20,96	1,00	0,50	8,68	4,31	
		в т.ч. ЗПМ			4,04	1,00	(0,10)	16,00	(1,53)	
		МР			1 696,34	1,00	40,20	3,91	157,19	
		НР от ФОТ		71			3,20		43,79	
		СП от ФОТ		52			2,51		32,07	
		ЗТР	цел-ч	21,35		1,00				0,51
Всего по позиции										
							50,17		297,51	0,51
40	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2	0,025	1 088,55			P58-13-1		
		ЗП			33,85	1,00	0,85	16,00	13,54	
		ЭМ			3,61	1,00	0,09	9,30	0,84	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			1 051,09	1,00	26,28	3,75	98,54	
		НР от ФОТ		71			0,70		9,61	
		СП от ФОТ		52			0,55		7,04	
		ЗТР	цел-ч	4,52		1,00				0,11

Всего по позиции										
							28,47		129,57	0,11
41	E09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при МДС35 п.4.7 высоте здания до 25 м	100 м2	0,023	1 098,62			E09-04-002-01		
		покры								
		ЗП			290,04	1,15	7,67	16,00	122,74	
		ЭМ			640,18	1,25	18,41	4,48	82,46	
		в т.ч. ЗПМ			35,00	1,25	(1,01)	16,00	(16,10)	
		МР			168,40	1,00	3,87	6,23	24,13	
		НР от ФОТ		69			7,03		95,80	
		СП от ФОТ		58			6,27		80,53	
		ЗТР	цел-ч	35,50		1,15				0,94


Всего по позиции										
							43,25		405,66	0,94
42	РХЩС 2 кв.2015 стр.63	Профлист С21 толщ 0,5								
		Цена: =265/1.18*1.02*1.062								
			м2	2,645	243,27	1,00	643,45	1,00	643,45	

43	E12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,009	14 460,12			E12-01-010-01		
		покры								
		ЗП			898,62	1,15	9,30	16,00	148,81	
		ЭМ			19,16	1,25	0,22	7,83	1,69	
		в т.ч. ЗПМ			2,52	1,25	(0,03)	16,00	(0,45)	
		МР			13 542,34	1,00	121,88	2,35	286,42	
		НР от ФОТ		92			10,08		137,32	

Исполнитель:

АНТОНОВА Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	E15-04-024-02 МДС35 п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву фронтона	100 м2 окраш иваем ой	0,33	1 244,41			E15-04- 024-02		
	ЗП				266,02	1,15	100,95	16,00	1 615,27	
	ЭМ				3,31	1,25	1,37	9,17	12,52	
	в т.ч. ЗПМ				0,13	1,25	(0,05)	16,00	(0,86)	
	МР				975,08	1,00	321,78	2,42	778,70	
	НР от ФОТ		%	80			95,96		1 292,90	
	СП от ФОТ		%	37			47,22		597,97	
	ЗТР		чел-ч	32,56		1,15				12,36
Всего по позиции							567,28		4 297,36	12,36
48	A311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	6,06	24,19			A311-01- 146-1		
	ЗП				3,88	1,00	23,51	16,00	376,20	
	ЭМ				20,31	1,00	123,08	7,07	870,17	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	85			23,51		319,77	
	СП от ФОТ		%	48			14,11		180,58	
	ЗТР		чел-ч	0,58		1,00				3,51
Всего по позиции							184,21		1 746,72	3,51
49	A310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	т	6,06	8,56			A310- 3005-1		
	ЭМ				8,56	1,00	51,87	4,42	229,28	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	0,00	(0,00)	
Всего по позиции							51,87		229,28	0,00
Прямые затраты по разделу							51 534,11		189 511,99	
Накладные расходы по разделу							5 191,02		70 404,54	
Сметная прибыль по разделу							3 261,40		41 655,26	
Итого по разделу							59 986,54		301 571,79	
Итого по всем разделам									301 571,79	
Масса мусора										6,06



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Заработная плата										
Эксплуатация машин										
в том числе заработная плата машинистов										
Материалы										
Затраты на производство работ в зимнее время										
Накладные расходы по смете										
Сметная прибыль по смете										
Итого										
НДС, %										
Всего										
			18,00				355 854,71			

Согласовано в сумме 355 854,71
Проверку объемов работ и стоимости
материалов осуществляет заказчик

Смирнов

Составил / (должность, подпись (инициалы, фамилия)) /

Проверил / (должность, подпись (инициалы, фамилия)) /

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель:
Антонова Л.Г.
Антонова Л.Г.