

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик _____ / _____

Заказчик _____ / _____

" " 2015 г.

" " 2015 г.

Наименование стройки:
Объект №

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

на ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Тула, ул.Баженова, д.36
Наименование объекта: г. Тула, ул.Баженова, д.36
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 532,382 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 919 чел.час.
Сметная заработная плата 118,163 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ФАСАД

Замена деревянных окон на окна ПВХ

1	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,045	1536,72			E46-04-012-02		
		ЗП			1306,07	1,00	58,77	16,00	940,37	
		ЭМ			230,65	1,00	10,38	7,93	82,31	
		в т.ч. ЗПМ			97,68	1,00	(4,40)	16,00	(70,33)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	84		1,00	62,54		848,99	7,77
		СП от ФОТ	%	48			37,59		485,14	
		ЗТР	чел-ч	172,76						

Всего по позиции

169,28

2356,81^{7,77}
Исполнитель: *Граф*
Еромина Н.Н.

09.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	E10-01-034-06 МДС35 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ 100 профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,045	8232,42			E10-01-034-06		
	ЗП				1190,53	1,15	61,61	16,00	985,76	
	ЭМ				311,76	1,25	17,54	8,28	145,20	
	в т.ч. ЗПМ				8,33	1,25	(0,47)	16,00	(7,50)	
	МР				6730,13	1,00	302,86	4,73	1432,51	
	НР от ФОТ		%	90		1,15	65,80		893,93	7,54
	СП от ФОТ		%	43			33,24		427,10	
	ЗТР		чел-ч	145,72						

Всего по позиции

3	РХЦС 3/2015 стр49	Оконный блок ПВХ поворотно-откидной 1400 х 1600 - 2шт Ц=5800/1,96/1,18*1,02*1,057	м2	4,50	2703,74	1,00	12166,83	1,00	12166,83	
4	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отлинов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,044	3582,78			P58-20-1		
	ЗП				330,04	1,00	14,52	16,00	232,35	
	ЭМ				4,79	1,00	0,21	8,62	1,82	
	в т.ч. ЗПМ				1,01	1,00	(0,04)	16,00	(0,71)	
	МР				3247,95	1,00	142,91	2,40	342,98	
	НР от ФОТ		%	71		1,00	12,09		165,47	1,82
	СП от ФОТ		%	52			9,47		121,19	
	ЗТР		чел-ч	41,41						

Всего по позиции

5	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0081	39841,20	1,00	-322,71	1,00	-322,71	
6	РХЦС 3/2015 стр50	Отлив оконный 150мм Ц=175/1,18*1,02*1,062	м	4,40	160,65	1,00	706,86	1,00	706,86	

7 E15-02-031-01
МДС35 п.4.7

	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2	0,02	4343,08				E15-02-031-01		
	оштук									
	агури									
	ваемо									
	й									
	ЗП				1771,24	1,15	40,74	16,00	651,82	
	ЭМ				61,39	1,25	1,53	7,93	12,17	
	в т.ч. ЗПМ				26,00	1,25	(0,65)	16,00	(10,40)	
	МР				2510,45	1,00	50,21	3,90	195,82	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	39,32		529,78	4,69

Исполнитель: *С.С.С.*
Ерохина Н.Н.

8	Е15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами	100	0,02	1762,95	151,15	1634,61	4,69
	МДС35 п.4.7	улучшенная по штукатурке откосов	м2					
			окраш					
			иваем					
			ой					
	ЗП				359,50	1,15	132,30	
	ЭМ				9,62	1,25	2,22	
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,25	(0,10)	
	МР				1393,83	1,00	84,74	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	105,92	0,99
	СП от ФОТ		%	37			48,99	
	ЗТР		чел-ч	42,90				

Всего по позиции	48,12	374,17	0,99
Итого по подразделу	13579,78	21664,88	

9	Е46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м ²	0,05	1016,21	Е46-04-012-03	
		ЗП			785,56	1,00	39,28
		ЭМ			230,65	1,00	11,53
		в т.ч. ЗПМ			97,68	1,00	(4,88)
		МР			0,00	1,00	0,00
		НР от ФОТ	%	84		1,00	43,72
		СП от ФОТ	%	48			26,28
		ЗТР	цел-ч	103,91			
							628,45
							91,45
							(78,14)
							0,00
							593,54
							339,16

Всего по позиции					
10	E09-04-012-01 МДС35 п.4.7	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проем а	5,00	62,10
	ЗП				22,25
	ЭМ				14,47
	в т.ч. ЗПМ				0,00
	МР				25,38
	НР от ФОТ		%	69	
	СП от ФОТ		%	58	
	ЗТР		цел-ч	2,40	
					120,81
					1652,60
					5,20
					13,80
					1187,26
					2047,00
					740,68
					(0,00)
					8,17
					1036,77
					1412,43
					92,43
					16,00
					8,19
					16,00
					1,15
					103,63
					1187,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										
11	2038126	Дверь металлическая двупольная, утепленная, окрашенная огнезащитным составом	шт.	2,00	14701,99	1,00	29403,98	1,00	29403,98	
Е15-02-031-01 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских										
12	Е15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2	0,006	4343,08			Е15-02-031-01		
		ЗП			1771,24	1,15	12,22	16,00	195,54	
		ЭМ			61,39	1,25	0,46	7,93	3,65	
		в т.ч. ЗПМ			26,00	1,25	(0,20)	16,00	(3,12)	
		МР			2510,45	1,00	15,06	3,90	58,74	
		НР от ФОТ	%	80		1,15	11,80		158,93	1,41
		СП от ФОТ	%	37			5,80		73,50	
		ЗТР	цел-ч	204,06						
Всего по позиции										
							45,34		490,36	1,41
Е15-04-005-03 Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами										
13	Е15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами	100 м2	0,006	1762,95			Е15-04-005-03		
		ЗП			359,50	1,15	2,48	16,00	39,69	
		ЭМ			9,62	1,25	0,07	9,22	0,67	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25	(0,00)	16,00	(0,03)	
		МР			1393,83	1,00	8,36	3,04	25,42	
		НР от ФОТ	%	80		1,15	2,36		31,78	0,30
		СП от ФОТ	%	37			1,16		14,70	
		ЗТР	цел-ч	42,90						
Всего по позиции										
							14,43		112,26	0,30
Итого по подразделу										
							30125,90		38083,34	
Ремонт фасада										

Исполнитель: *Брай*
Еренина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	E08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (фасад)	100 м2 верти кальн ой проек ции для -----	6,68	752,69			E08-07-001-02		
		ЗП			351,05	1,00	2345,01	16,00	37520,22	
		ЭМ			4,21	1,00	28,12	9,31	261,82	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			397,43	1,00	2654,83	5,18	13752,03	
		НР от ФОТ	%	93			2579,52		34893,80	290,58
		СП от ФОТ	%	54			1594,61		20260,92	
		ЗТР	цел-ч	43,50						
Всего по позиции							9202,09		106688,79	290,58
15	P61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отрем онтир ованн ой	0,38	2922,74			P61-10-1		
		ЗП			1649,03	1,00	626,63	16,00	10026,10	
		ЭМ			1,21	1,00	0,46	5,49	2,52	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			1272,50	1,00	483,55	4,49	2171,14	
		НР от ФОТ	%	67			495,04		6717,49	76,70
		СП от ФОТ	%	40			313,32		4010,44	
		ЗТР	цел-ч	201,84						
Всего по позиции							1919,00		22927,69	76,70
16	P62-41-1	Очистка ручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчи щенно й	5,40	151,63			P62-41-1		
		ЗП			151,63	1,00	818,80	16,00	13100,83	
		НР от ФОТ	%	68			655,04		8908,56	112,32
		СП от ФОТ	%	40			409,40		5240,33	
		ЗТР	цел-ч	20,80						
Всего по позиции							1883,24		27249,72	112,32

Исполнитель: *Граф*
Еромина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	P62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обраб отанн ой	5,78	368,26			P62-25-1		
		ЗП			34,62	1,00	200,10	16,00	3201,66	
		ЭМ			26,22	1,00	151,55	5,59	847,17	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			307,42	1,00	1776,89	8,15	14481,63	
		НР от ФОТ	%	68			160,08		2177,13	24,80
		СП от ФОТ	%	40			100,05		1280,66	
		ЗТР	цел-ч	4,29						

Всего по позиции **2388,67** **21988,25** **24,80**

18	P62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обраб отанн ой	5,78	1071,10			P62-25-7		
		ЗП			188,09	1,00	1087,16	16,00	17394,56	
		ЭМ			1,37	1,00	7,92	8,85	70,08	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			881,64	1,00	5095,88	2,99	15236,68	
		НР от ФОТ	%	68			869,73		11828,30	136,41
		СП от ФОТ	%	40			543,58		6957,82	
		ЗТР	цел-ч	23,60						

Всего по позиции **7604,27** **51487,44** **136,41**

19	E15-04-019-07 МДС35 п.4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окраш иваем ой	5,78	643,61			E15-04- 019-07		
		ЗП			112,32	1,15	746,59	16,00	11945,46	
		ЭМ			3,73	1,25	26,95	9,18	247,39	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			527,56	1,00	3049,30	5,00	15246,48	
		НР от ФОТ	%	80			709,26		9556,37	86,01
		СП от ФОТ	%	37			349,03		4419,82	
		ЗТР	цел-ч	12,94						

Всего по позиции **4881,13** **41415,52** **86,01**

20	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,2196	52289,28	1,00	-11482,73	1,00	-11482,73	
----	---------	---	---	---------	----------	------	-----------	------	-----------	--

Исполнитель: *Еромина Н.Н.*
Еромина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Прайс	Краска фасадная акриловая Ц=120,51/1,18*1,02*1,152=120,00	кг	165,1429	120,00	1,00	19817,15	1,00	19817,15	
22	P62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчислительной старой краской до 10% с земли и лесов (цоколь)	100 м2 окрашиваемой	0,90	939,33		P62-22-1			
		ЗП			261,48	1,00	235,33	16,00	3765,31	
		ЭМ			12,20	1,00	10,98	9,25	101,57	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			665,65	1,00	599,09	2,44	1461,77	
		НР от ФОТ	%	68		1,00	188,27		2560,41	28,42
		СП от ФОТ	%	40			117,67		1506,12	
		ЗТР	цел-ч	31,58						
Всего по позиции							1151,34		9395,18	28,42
23	P58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покры	0,85	66,54		P58-3-1			
		ЗП			66,34	1,00	56,39	16,00	902,22	
		ЭМ			0,20	1,00	0,17	5,60	0,95	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	71		1,00	46,80		640,58	7,74
		СП от ФОТ	%	52			36,65		469,15	
		ЗТР	цел-ч	9,10						
Всего по позиции							140,01		2012,90	7,74
24	E12-01-010-01 МДС35 п.4.7	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отлив по цоколю h=200мм)	100 м2 покры	0,17	14460,12		E12-01-010-01			
		ЗП			898,62	1,15	175,68	16,00	2810,88	
		ЭМ			19,16	1,25	4,07	7,83	31,88	
		в т.ч. ЗПМ			2,52	1,25	(0,54)	16,00	(8,57)	
		МР			13542,34	1,00	2302,20	2,35	5410,16	
		НР от ФОТ	%	92		1,15	190,31		2593,89	22,04
		СП от ФОТ	%	44			97,36		1240,56	
		ЗТР	цел-ч	112,75						
Всего по позиции							2769,62		12087,37	22,04
Итого по подразделу							40273,79		303587,28	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Ремонт отмостки

25	P68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0,056	2073,12					
		ЗП			448,80	1,00	25,13	16,00	402,12	
		ЭМ			1624,32	1,00	90,96	4,06	369,31	
		в т.ч. ЗПМ			147,58	1,00	(8,26)	16,00	(132,23)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	88		1,00	34,73		470,23	3,23
		СП от ФОТ	%	48			20,04		256,49	
		ЗТР	цел-ч	57,76						

Всего по позиции

26	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3	0,084	1122,66				1498,15	3,23
		ЗП			1122,66	1,00	94,30	16,00	1508,86	
		НР от ФОТ	%	61		1,00	67,90		920,40	12,94
		СП от ФОТ	%	31			36,07		467,75	
		ЗТР	цел-ч	154,00						

Всего по позиции

27	E27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3	0,028	2257,17				2897,01	12,94
		материала			117,74	1,00	3,30	16,00	52,75	
		основания			2132,93	1,00	59,72	5,43	324,29	
		(в			166,00	1,00	(4,65)	16,00	(74,37)	
		плотн			6,50	1,00	0,18	12,02	2,19	
		ЗП	%	109		1,00	10,17		138,56	0,44
		ЭМ	%	65			6,42		82,63	
		в т.ч. ЗПМ	цел-ч	15,72						
		МР								
		НР от ФОТ								
		СП от ФОТ								
		ЗТР								

Всего по позиции

28	4080122	Песок природный для строительных работ средний	м3	3,08	233,78	1,00	720,04	1,00	720,04	0,44
----	---------	--	----	------	--------	------	--------	------	--------	------



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	E27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 матер иала основ ания (в плотн ---	0,056	3506,85			E27-04-001-04		
		ЗП			182,88	1,00	10,24	16,00		163,86
		ЭМ			3314,87	1,00	185,63	5,51		1022,84
		в т.ч. ЗПМ			260,38	1,00	(14,58)	16,00		(233,30)
		МР			9,10	1,00	0,51	12,02		6,13
		НР от ФОТ	%	109		1,00	31,77			432,90
		СП от ФОТ	%	65			20,04			258,15
		ЗТР	цел-ч	24,19						
Всего по позиции										1883,88
30	4080019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	7,056	950,70	1,00	6708,14	1,00		6708,14
31	E06-01-015-10 МДС35 п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,056	5822,09			E06-01-015-10		
		ЗП			104,66	1,15	6,74	16,00		107,84
		ЭМ			27,45	1,25	1,92	8,74		16,79
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	(0,14)	16,00		(2,26)
		МР			5689,98	1,00	318,64	5,26		1676,04
		НР от ФОТ	%	80		1,15	6,54			88,08
		СП от ФОТ	%	44			3,80			48,44
		ЗТР	цел-ч	12,64						
Всего по позиции										1937,19
32	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,056	28983,27	1,00	-1623,06	1,00		-1623,06
33	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0016	32943,79	1,00	-52,71	1,00		-52,71
34	2040084	Сетка из проволоки холоднотянутой (100x100x3 вес 1,0 кг/м2)	т	0,056	46194,08	1,00	2586,87	1,00		2586,87

Исполнитель: *Ероина Н.Н.*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	E06-01-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетон а, бутоб етона и желез - - - -	0,056	64662,60			E06-01- 001-01		
		ЗП			1312,20	1,15	84,51	16,00	1352,09	
		ЭМ			1377,50	1,25	96,43	7,39	712,58	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	(15,90)	16,00	(254,42)	
		МР			61972,90	1,00	3470,48	4,64	16103,04	
		НР от ФОТ	%	80		1,15	95,39		1285,21	11,59
		СП от ФОТ	%	44			55,47		706,86	
		ЗТР	цел-ч	180,00						
		Всего по позиции					3802,28		20159,78	11,59
36	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-5,712	2716,84	1,00	-15518,59	1,00	-15518,59	
37	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	5,712	3860,95	1,00	22053,75	1,00	22053,75	
38	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 повер	0,56	324,90			E06-01- 067-04		
		ЗП			259,81	1,15	167,32	16,00	2677,08	
		ЭМ			1,80	1,25	1,26	9,33	11,76	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			63,29	1,00	35,44	6,16	218,33	
		НР от ФОТ	%	80		1,15	158,95		2141,66	18,61
		СП от ФОТ	%	44			92,44		1177,92	
		ЗТР	цел-ч	28,90						

Отмостка по существующему основанию

39	Е06-01-015-10 МДС35 п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,034	5822,09	Е06-01-015-10
	ЗП		1,15		4,09	16,00
	ЭМ		1,25		1,17	8,74
	в т.ч. ЗПМ		1,25		(0,09)	16,00
	МР		1,00		193,46	5,26
						1017,60

6 5,26 1017,60
Источники: Справ.
Брошюра Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ		%	80		1,15	3,97		53,48	0,49
	СП от ФОТ		%	44			2,31		29,41	
	ЗТР		цел-ч	12,64						
Всего по позиции										
40	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,034	28983,27	1,00	-985,43	1,00	-985,43	
41	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,001	32943,79	1,00	-32,94	1,00	-32,94	
42	2040084	Сетка из проволоки холодноотянутой (100х100х3 вес 1,0 кг/м2)	т	0,034	46194,08	1,00	1570,60	1,00	1570,60	
43	E06-01-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,034	64662,60			E06-01-001-01		
	ЗП	а, бетон			1312,20	1,15	51,31	16,00	820,91	
	ЭМ	б, бутобетона			1377,50	1,25	58,54	7,39	432,64	
	в т.ч. ЭПМ	и			227,16	1,25	(9,65)	16,00	(154,47)	
	МР	железобетон			61972,90	1,00	2107,08	4,64	9776,84	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	57,91		780,30	7,04
	СП от ФОТ		%	44			33,68		429,17	
	ЗТР		цел-ч	180,00						
Всего по позиции										
44	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-3,468	2716,84	1,00	-9422,00	1,00	-9422,00	
45	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	3,468	3860,95	1,00	13389,77	1,00	13389,77	
46	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2	0,34	324,90			E06-01-067-04		
	ЗП	повер			259,81	1,15	101,59	16,00	1625,37	
	ЭМ				1,80	1,25	0,77	9,33	7,14	
	в т.ч. ЭПМ				0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				63,29	1,00	21,52	6,16	132,55	

Исполнитель: *Еромина Н.Н.*
Еромина Н.Н.

[illegible]

Исполнитель: *Сред*
Ерохина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е09-03-014-01 демонтаж МДС 81-38.2004 п. 3.3.1. д)	Демонтаж металлоконструкций козырька	1 т конст рукци й	0,06	690,73			Е09-03- 014-01		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	MP				9764,23	1,00	52,73	11,36	598,98	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	15,41		207,60	1,96
	СП от ФОТ		%	44			8,96		114,18	
	ЗТР		цел-ч	315,01						

Всего по позиции

55	E09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей (металлоконструкции козырька)	1 т	0,0723	1242,85		93,60		1182,55	1,96
	МДС35 п.4.7		конст					E09-03-014-01		
	ЗП		ручки		517,00	1,15	42,99	16,00	687,78	
	ЭМ				469,76	1,25	42,45	7,92	336,24	
	в т.ч. ЗПМ				48,40	1,25	(4,37)	16,00	(69,99)	
	MP				256,09	1,00	18,52	5,14	95,17	
	НР от ФОТ		%	69		1,15	38,36		522,86	5,26
	СП от ФОТ		%	58			34,22		439,51	
	ЗТР		цел-ч	63,28						

Всего по позиции

56	2010775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0723	42729,30	1,00	3089,33	1,00	3089,33	
							176,54		2081,56	5,26
57	P58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	0,0473	1875,93			P58-12-2		
	ЗП				158,63	1,00	7,50	16,00	120,05	
	ЭМ				20,96	1,00	0,99	8,68	8,61	
	в т.ч. ЗПМ				4,04	1,00	(0,19)	16,00	(3,06)	
	MP				1696,34	1,00	80,24	3,91	313,73	
	НР от ФОТ		%	71		1,00	6,39		87,41	1,01
	СП от ФОТ		%	52			5,00		64,02	
	ЗТР		цел-ч	21,35						

Всего по позиции

58	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2	0,05	1088,55		100,12		593,82	1,01
	ЗП				33,85	1,00	1,69	16,00	27,08	
	ЭМ				3,61	1,00	0,18	9,30	1,68	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	MP				1051,09	1,00	52,55	3,75	197,08	
	НР от ФОТ		%	71		1,00	1,40		19,23	0,23
	СП от ФОТ		%	52			1,10		14,08	
	ЗТР		цел-ч	4,52						

Исполнитель: *С.С.С.*
Еромина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										
59	E09-04-002-01 МДС35 п.4.7	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа козырька 100 м2 покры	0,046	1098,62				E09-04-002-01	259,15	0,23
	ЗП			290,04		1,15	15,34	16,00	245,49	
	ЭМ			640,18		1,25	36,81	4,48	164,91	
	в т.ч. ЗПМ			35,00		1,25	(2,01)	16,00	(32,20)	
	МР			168,40		1,00	7,75	6,23	48,26	
	НР от ФОТ		%	69		1,15	14,06		191,61	1,88
	СП от ФОТ		%	58			12,54		161,06	
	ЗТР		цел-ч	35,50						
Всего по позиции										
60	РХЩС. 3/2015	Профлист С21 толщ 0,5 Ц=265/1,18*1,02*1,062	м2	5,29	243,27	1,00	1286,90	1,00	1286,90	
Всего по позиции										
61	E12-01-010-01 МДС35 п.4.7	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (примыкания)	100 м2 покры	0,018	14460,12			E12-01-010-01	811,33	1,88
	ЗП			898,62		1,15	18,60	16,00	297,62	
	ЭМ			19,16		1,25	0,43	7,83	3,38	
	в п.ч. ЗПМ			2,52		1,25	(0,06)	16,00	(0,91)	
	МР			13542,34		1,00	243,76	2,35	572,84	
	НР от ФОТ		%	92		1,15	20,15		274,65	2,33
	СП от ФОТ		%	44			10,31		131,35	
	ЗТР		цел-ч	112,75						
Всего по позиции										
62	E07-05-039-06 МДС35 п.4.7	Устройство герметизации горизонтальных стыков мастикой вулканизирующей тиоколовой	100 м шва	0,044	2613,14			E07-05-039-06	1279,84	2,33
	ЗП			159,34		1,15	8,06	16,00	129,00	
	ЭМ			833,00		1,25	45,82	3,78	173,18	
	в т.ч. ЗПМ			34,50		1,25	(1,90)	16,00	(30,36)	
	МР			1620,80		1,00	71,32	2,41	171,87	
	НР от ФОТ		%	119		1,15	13,94		189,64	0,95
	СП от ФОТ		%	68			8,47		108,36	
	ЗТР		цел-ч	18,79						
Всего по позиции										
							147,61	772,05	0,95	

Всего по позиции

15

Исполнитель: *Ерохина Н.Н.*
Ерохина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	E12-01-009-02 МДС35 п.4.7	Устройство желобов подвесных	100 м желоб ов	0,046	9470,31			E12-01- 009-02		
		ЗП			250,34	1,15	13,24	16,00	211,89	
		ЭМ			18,08	1,25	1,04	8,18	8,50	
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	(0,12)	16,00	(1,86)	
		МР			9201,89	1,00	423,29	2,91	1231,76	
		НР от ФОТ	%	92		1,15	14,43		196,65	1,66
		СП от ФОТ	%	44			7,38		94,05	
		ЗТР	цел-ч	31,41						

Всего по позиции										
64	E13-03-004-26 {K=2} МДС35 п.4.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 100 м2		0,037	735,68			E13-03- 004-26		
		ЗП			64,96	1,15	2,76	16,00	44,22	
		ЭМ			11,88	1,25	0,55	5,89	3,24	
		в т.ч. ЗПМ			0,18	1,25	(0,01)	16,00	(0,13)	
		МР	окраш иваем ой		658,84	1,00	24,38	3,90	95,07	
		НР от ФОТ	%	69		1,15	2,25		30,60	0,33
		СП от ФОТ	%	48			1,65		21,29	
		ЗТР	цел-ч	7,66						

Всего по позиции										
Итого по подразделу										
							31,59		194,42	0,33

Разные работы										
65	A311-01-146-1	Попрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	1,95	24,19			A311-01- 146-1		
		ЗП			3,88	1,00	7,57	16,00	121,06	
		ЭМ			20,31	1,00	39,60	7,07	280,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	85		1,00	7,57		102,90	1,13
		СП от ФОТ	%	48			4,54		58,11	
		ЗТР	цел-ч	0,58						

Всего по позиции										
66	A310-3008-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1)		1,95	12,36			A310- 3008-1		
							59,28		562,07	1,13

исполнитель: *Ерохина Н.Н.*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				12,36	1,00	24,10	4,42	106,53	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	0,00	(0,00)	
<hr/>										
Всего по позиции							24,10		106,53	0,00
Итого по подразделу							83,38		668,60	
<hr/>										
Прямые затраты по разделу					106412,67				302473,59	
Накладные расходы по разделу					6981,35				94600,55	
Сметная прибыль по разделу					4241,92				54097,32	
Итого по разделу					117635,97				451171,46	
<hr/>										
Итого по всем разделам									451171,46	
Масса мусора									1,95	
Заработная плата									118163,31	
Эксплуатация машин									6834,92	
в том числе заработная плата машинистов									1204,08	
Материалы									177475,36	
Накладные расходы по смете									94600,55	
Сметная прибыль по смете									54097,32	
Итого									451171,46	
НДС, %									81210,86	
Всего									532382,32	

Согласовано в сумме **532.382,32 руб.**

Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

18.00
Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Составил _____ / (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ / (должность, подпись (инициалы, фамилия))

исполнитель: *Ерш*
Ершова Н.Н.