

Заказчик

"УТВЕРЖДАЮ"

2015 г.

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

Сметная стоимость	463,758	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	931	цел. час.
Сметная заработная плата	120,46	тыс. руб.

Сметная заработная плата 120,46 тыс.руб.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправо чные коэффци иенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффици енты пересчет а	Стоимость в текущих ценах, руб.	Итого, цел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Замена деревянных окон на окна ПВХ

1	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100	0,046	1536,72		E46-04-012-02		
		ЭП	M2		1306,07	1,00	60,08	16,00	961,27
		ЭМ			230,65	1,00	10,61	7,93	84,14
		В п.ч. ЭПМ			97,68	1,00	(4,49)	16,00	(71,89)
		MP			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
		HP оп ФОТ	%						867,85
		CII оп ФОТ	%						495,92
		СТР	цел.-ч		172,76		38,42		7,95

173,04	2409,18	7,95
--------	---------	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	E10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ 100 профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	м2	0,046	8232,42			E10-01-034-06		
	ЭП				1190,53	1,15	62,98	16,00	1007,66	
	ЭМ				311,76	1,25	17,93	8,28	148,43	
	в т.ч. ЭПМ				8,33	1,25	(0,48)	16,00	(7,66)	
	МР				6730,13	1,00	309,59	4,73	1464,34	
	НР оп ФОТ		%	90		1,15	67,27		913,79	7,71
	СП оп ФОТ		%	43			33,98		436,59	
	ЗТР		цел-ч	145,72						

Всего по позиции

491,75

3970,81

7,71

3	ЕХЦС 3/2015	Оконный блок ПВХ поворотно-откидной 14,00 х 1600 – 2шт;	м2	4,60	2703,74	1,00	12437,20	1,00	12437,20	
	стр49	Ц=5800/1,96/1,18*1,02*1,057								

4	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100	0,01	1536,72			E46-04-012-02		
---	---------------	---	-----	------	---------	--	--	---------------	--	--

ЭП					1306,07	1,00	13,06	16,00	208,97	
ЭМ					230,65	1,00	2,31	7,93	18,29	
в т.ч. ЭПМ					97,68	1,00	(0,98)	16,00	(15,63)	
МР					0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
НР оп ФОТ			%	84		1,00	13,90		188,66	1,73
СП оп ФОТ			%	48			8,35		107,81	
ЗТР			цел-ч	172,76						

Всего по позиции

37,62

523,73

1,73

5	E10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ 100 профилей глухих с площадью проема до 2 м2	м2	0,01	10425,48			E10-01-034-01		
---	---------------	--	----	------	----------	--	--	---------------	--	--

ЭП					1395,03	1,15	16,04	16,00	256,69	
ЭМ					328,03	1,25	4,10	8,38	34,36	
в т.ч. ЭПМ					22,21	1,25	(0,28)	16,00	(4,44)	
МР					8702,42	1,00	87,02	4,76	414,24	
НР оп ФОТ			%	90		1,15	17,30		235,02	1,96
СП оп ФОТ			%	43			8,74		112,29	
ЗТР			цел-ч	170,75						

Всего по позиции

133,20

1052,60

1,96

6	ЕХЦС 3/2015	Оконный блок ПВХ глухое 1000 х 1000 – 1шт;	м2	1,00	1675,08	1,00	1675,08	1,00	1675,08	
	стр50	Ц=2310/1,26/1,18*1,02*1,057								



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	P58-20-1	Смена обделок из листового стали (пооясков, сандриков, оливова, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,03	3582,78			P58-20-1		
		ЗП			330,04	1,00	9,90	16,00	158,42	
		ЭМ			4,79	1,00	0,14	8,62	1,24	
		в т.ч. ЗПМ			1,01	1,00	(0,03)	16,00	(0,48)	
		МР			3247,95	1,00	97,44	2,40	233,85	
		НР оп ФОТ	%	71		1,00	8,24		112,82	1,24
		СП оп ФОТ	%	52			6,46		82,63	
		ЗТР	цел-ч	41,41						
Всего по позиции										
8	1011875	Слать листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0055	39841,20	1,00	-219,13	1,00	-219,13	
9	РХЦС 3/2015 стр50	Оглев оконный 150мм Ц=175/1,18*1,02*1,062	м	3,00	160,65	1,00	481,95	1,00	481,95	
10	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоски	100 м2 оштук атурн ваемо й	0,03	4343,08			E15-02-031-01		
		ЗП			1771,24	1,15	61,11	16,00	977,72	
		ЭМ			61,39	1,25	2,30	7,93	18,26	
		в т.ч. ЗПМ			26,00	1,25	(0,98)	16,00	(15,60)	
		МР			2510,45	1,00	75,31	3,90	293,72	
		НР оп ФОТ	%	80		1,15	58,98		794,66	7,04
		СП оп ФОТ	%	37			29,02		367,53	
		ЗТР	цел-ч	204,06						
Всего по позиции										
11	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилцетатными водозмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окраш иваем ой	0,03	1762,95			E15-04-005-03		
		ЗП			359,50	1,15	12,40	16,00	198,44	
		ЭМ			9,62	1,25	0,36	9,22	3,33	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25	(0,01)	16,00	(0,15)	
		МР			1393,83	1,00	41,81	3,04	127,12	
		НР оп ФОТ	%	80		1,15	11,79		158,87	1,48
		СП оп ФОТ	%	37			5,80		73,48	
		ЗТР	цел-ч	42,90						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

72,16

561,24

1,48

Итого по подразделу

15631,77

25933,51

Ремонт фасада

12 Е08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м2 100 4,78 752,69 Е08-07-001-02 м трубчатых для прочих отделочных работ (фасад)

ЗП	351,05	1,00	1678,02	16,00	26848,30	
ЭМ	4,21	1,00	20,12	9,31	187,35	
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
МР	397,43	1,00	1899,72	5,18	9840,53	
НР от ФОТ			1845,82		24968,92	207,93
СП от ФОТ			1141,05		14498,08	
ЗТР	43,50	54				
цел-ч						

Всего по позиции

6584,73

76343,18

207,93

13 Р53-14-1 Заделка трещин в стенах цементным раствором 10 м 2,30 31,48 Р53-14-1

ЗП	22,71	1,00	52,23	16,00	835,73	
ЭМ	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
МР	8,77	1,00	20,17	8,82	177,91	
НР от ФОТ			44,92		610,08	6,23
СП от ФОТ			36,56		468,01	
ЗТР	2,71	56				
цел-ч						

Всего по позиции

153,88

2091,73

6,23

14 Р61-10-1 Ремонт штукатурки плитких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 1,17 2922,74 Р61-10-1

ЗП	1649,03	1,00	1929,37	16,00	30869,84	
ЭМ	1,21	1,00	1,42	5,49	7,77	
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
МР	1272,50	1,00	1488,83	4,49	6684,82	
НР от ФОТ			1524,20		20682,79	236,15
цел-ч						

4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СП от ФОТ ЗТР		% цел-ч	40 201,84			964,68		12347,94	

Всего по позиции

5908,50

70593,16 236,15

15 Р62-41-1 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов

100	2,71	151,63								
М2										
расчи										
щенно										
й										
%	68	151,63	1,00	410,92	16,00	6574,68				
%	40		1,00	328,73		4470,78	56,37			
цел-ч	20,80			205,46		2629,87				

Всего по позиции

945,11

13675,33 56,37

16 Р62-25-1 Отрунровка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками просых с земли и лесов

100	4,30	368,26								
М2										
обраб										
отанн										
ой										
%	68	34,62	1,00	148,87	16,00	2381,86				
%	40	26,22	1,00	112,75	5,59	630,25				
цел-ч	4,29	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)				
		307,42	1,00	1321,91	8,15	10773,53				
				119,09		1619,66	18,45			
				74,43		952,74				

Всего по позиции

1777,05

16358,04 18,45

17 Р62-25-7 Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками просых с земли и лесов

100	4,30	1071,10								
М2										
обраб										
отанн										
ой										
%	68	188,09	1,00	808,79	16,00	12940,59				
%	40	1,37	1,00	5,89	8,85	52,14				
цел-ч	23,60	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)				
		881,64	1,00	3791,05	2,99	11335,25				
				647,03		8799,60	101,48			
				404,39		5176,24				

Всего по позиции

5657,15

38303,82 101,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

18 Е15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по МДС35 п.4.7 подготовленной поверхности

Е15-04-019-07

100	3,81	643,61								
М2										
окраш иваем ой										
ЭП		112,32	1,15		492,13	16,00	7874,08			
ЭМ		3,73	1,25		17,76	9,18	163,07			
в т.ч. ЭПМ		0,00	1,25		(0,00)	16,00	(0,00)			
МР		527,56	1,00		2010,00	5,00	10050,02			
НР от ФОТ			1,15		467,52		6299,26		56,70	
СП от ФОТ			37		230,07		2913,41			
ЗТР		12,94								

Всего по позиции

3217,48 27299,84 56,70

19 1013469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ

т -0,1448 52289,28 1,00 -7571,49 1,00 -7571,49

20 Прайс Краска фасадная акриловая Ц=120,51/1,18*1,02*1,152=120,00

кг 108,8571 120,00 1,00 13062,85 1,00 13062,85

21 Р61-10-1

Ремонт штукатурки тлалких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковыми раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толшиной слоя до 20 мм (цоколь)

100 0,42 2922,74 Р61-10-1

М2										
отрем										
онтир										
ованн										
ой										
ЭП		1649,03	1,00		692,59	16,00	11081,48			
ЭМ		1,21	1,00		0,51	5,49	2,79			
в т.ч. ЭПМ		0,00	1,00		(0,00)	16,00	(0,00)			
МР		1272,50	1,00		534,45	4,49	2399,68			
НР от ФОТ			1,00		547,15		7424,59		84,77	
СП от ФОТ			40		346,30		4432,59			
ЗТР			201,84							

Всего по позиции

2121,00 25341,13 84,77

22 Р62-21-1

Масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчитской старой краски до 10% с земли и лесов (цоколь)

100 0,49 370,14 Р62-21-1

М2										
окраш иваем ой										
ЭП		123,62	1,00		60,57	16,00	969,18			
ЭМ		6,18	1,00		3,03	9,21	27,89			
в т.ч. ЭПМ		0,00	1,00		(0,00)	16,00	(0,00)			
МР		240,34	1,00		117,77	3,10	365,08			
НР от ФОТ			1,00		48,46		659,04		7,32	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ ЗТР	% чел-ч	40 14,93			30,29		387,67	

23	P62-29-2	Всего по позиции	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей за два раза	100 м2	0,06	731,89	260,12	P62-29-2	2408,86	7,32
			окраш иваем ой							
		ЗП				152,94	9,18	16,00	146,82	
		ЭМ				0,60	0,04	9,33	0,34	
		в т.ч. ЗПМ				0,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР				578,35	34,70	2,42	83,98	
		НР от ФОТ		%	68		7,34		99,84	1,12
		СП от ФОТ		%	40		4,59		58,73	
		ЗТР		чел-ч	18,72					
		Всего по позиции				55,85		389,71	1,12	

24	P62-31-4	Всего по позиции	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за два раза с земли и лесов (пожарная лестница)	100 м2	0,039	874,73	P62-31-4			
		ЗП				167,45	1,00	6,53	16,00	104,49
		ЭМ				0,77	1,00	0,03	8,48	0,25
		в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)
		МР				706,51	1,00	27,55	2,06	56,76
		НР от ФОТ		%	68		1,00	5,22	71,05	0,81
		СП от ФОТ		%	40			3,27	41,80	
		ЗТР		чел-ч	20,75					
		Всего по позиции				42,60		274,35	0,81	
		Итого по подразделу				32214,83		278570,51		

25	P68-13-2	Ремонт откосов	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0,06	2073,12	P68-13-2			
		ЗП				448,80	1,00	26,93	16,00	430,85
		ЭМ				1624,32	1,00	97,46	4,06	395,68
		в т.ч. ЗПМ				147,58	1,00	(8,85)	16,00	(141,68)
		МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
		НР от ФОТ		%	88		1,00	37,21	503,83	3,47
		СП от ФОТ		%	48			21,47	274,81	
		Всего по позиции				7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗТР			цел-ч 57,76							

Всего по позиции

26 E01-02-057-02 Разработка прунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, прунта прунтов 2

ЗП
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

Всего по позиции

27 E27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка

ЗП
ЗМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

Всего по позиции

28 4080122 Песок природный для строительных работ средний

29 E27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня

ЗП
ЗМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CIT OF FOT			%							
31P			21,48							
			276,59							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

4073,86

21599,77 12,42

36 4010061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) М3 -6,12 2716,84 1,00 -16627,06 1,00 -16627,06

37 4010003 Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) М3 6,12 3860,95 1,00 23629,01 1,00 23629,01

38 Е06-01-067-04 Железнение поверхности МДС35 п.4.7 100 0,60 324,90 Е06-01-067-04
М2 повер

ЗП 259,81 1,15 179,27 16,00 2868,30
ЭМ 1,80 1,25 1,35 9,33 12,60
в т.ч. ЭПМ 0,00 1,25 (0,00) 16,00 (0,00)
МР 63,29 1,00 37,97 6,16 233,92
НР от ФОТ 1,15 170,31 2294,64 19,94
СП от ФОТ 80 44
ЗТР 28,90 % 44
чел-ч 28,90

Всего по позиции

487,95

6671,51 19,94

39 Е27-06-011-01 Устройство швов расширения (деревянные раскладки) 1000 0,06 346,77 Е27-06-011-01
М2

ЗП 35,27 1,00 2,12 16,00 33,86
ЭМ 15,83 1,00 0,95 7,72 7,33
в т.ч. ЭПМ 0,88 1,00 (0,05) 16,00 (0,84)
МР 295,67 1,00 17,74 4,03 71,49
НР от ФОТ 1,00 2,78 37,82 0,27
СП от ФОТ 65
ЗТР 4,58 % 65
чел-ч 4,58

Всего по позиции

25,34

173,06 0,27

40 1020137 Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта М3 -0,0192 3639,58 1,00 -69,88 1,00 -69,88

41 1020069 Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 20 мм, III сорта (20м*0,1*0,02) М3 0,04 3639,58 1,00 145,58 1,00 145,58

Итого по подразделу

21708,88

53903,78

Козырек

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	E46-04-008-02	Разборка покрытия кровель из листовой стали	100 м2 покры	0,04	75,07			E46-04-008-02		
		ЭП			62,55	1,00	2,50	16,00	40,03	
		ЭМ			12,52	1,00	0,50	5,50	2,75	
		в т.ч. ЭПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	84		1,00	2,48		33,63	0,34
		СП от ФОТ	%	48						
		ЗТР	цел-ч	8,58			1,49		19,21	

Всего по позиции			6,97	95,62	0,34				
43	E09-03-014-01 Демонтаж МДС 81-38.2004 п. 3.3.1. д)	Демонтаж металлоконструкций козырька	1 т конст рукции и	0,06	690,73	E09-03-014-01			
		ЭП			361,90	1,00	21,71	16,00	347,42
		ЭМ			328,83	1,00	19,73	7,92	156,26
		в т.ч. ЭПМ			33,88	1,00	(2,03)	16,00	(32,52)
		МР			0,00	1,00	0,00	5,14	0,00
		НР от ФОТ	%	69		1,00	19,23		262,16
		СП от ФОТ	%	58			17,16		220,37
		ЗТР	цел-ч	44,296					

Всего по позиции					77,83	986,21	2,66			
44	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отвер стий	0,12	54,04	P69-2-1				
		ЭП			43,76	1,00	5,25	16,00	84,02	
		ЭМ			10,28	1,00	1,23	5,50	6,78	
		в т.ч. ЭПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	66		1,00	4,10		55,45	0,66
		СП от ФОТ	%	40			2,63		33,61	
		ЗТР	цел-ч	5,49						

Всего по позиции		13,21	179,86	0,66					
45	Р69-2-2 {K=2}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отвер стий	0,12	103,92	Р69-2-2			
	ЭП				84,16	1,00	10,10	16,00	161,59
	ЭМ				19,76	1,00	2,37	5,50	13,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч., ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ		66		1,00	7,88		106,65	1,27
		СП от ФОТ		40			5,05		64,64	
		ЗТР		10,56						
		цел-ч								

Всего по позиции

25,40

345,92

1,27

46 Е06-01-015-01 Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (М16/20х200, Jetfix, масса 1 шт-0,45кг)

1 т 0,0054 12416,98

Е06-01-015-01

ЗП	2608,28	1,15	16,20	16,00	259,16
ЭМ	44,47	1,25	0,30	8,76	2,63
в т.ч., ЗПМ	3,16	1,25	(0,02)	16,00	(0,34)
МР	9764,23	1,00	52,73	11,36	598,98
НР от ФОТ		1,15	15,41		207,60
СП от ФОТ			8,96		114,18
ЗТР					
цел-ч	315,01				

% 80
% 44
цел-ч 315,01

1,96

Всего по позиции

93,60

1182,55

1,96

47 Е09-03-014-01 Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, МПС35 п.4.7 тнупосварных профилей (металлоконструкции козырька)

1 т 0,0723 1242,85
конст
рукции

Е09-03-014-01

ЗП	517,00	1,15	42,99	16,00	687,78
ЭМ	469,76	1,25	42,45	7,92	336,24
в т.ч., ЗПМ	48,40	1,25	(4,37)	16,00	(69,99)
МР	256,09	1,00	18,52	5,14	95,17
НР от ФОТ		1,15	38,36		522,86
СП от ФОТ			34,22		439,51
ЗТР					
цел-ч	63,28				

% 69
% 58
цел-ч 63,28

5,26

Всего по позиции

176,54

2081,56

5,26

48 2010775 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций

49 Р58-12-2 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из листовой стали

100 м2 0,0473 1875,93

Р58-12-2

ЗП	158,63	1,00	7,50	16,00	120,05
ЭМ	20,96	1,00	0,99	8,68	8,61
в т.ч., ЗПМ	4,04	1,00	(0,19)	16,00	(3,06)
МР	1696,34	1,00	80,24	3,91	313,73
НР от ФОТ		1,00	6,39		87,41
СП от ФОТ			5,00		64,02
цел-ч					

% 71
% 52

1,01

12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37P			цел-ч 21,35							

Всего по позиции

50 P58-13-1

Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок

М2 100

0,05 1088,55

100,12

593,82

1,01

P58-13-1

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
37P

33,85 1,00 1,69 16,00 27,08
3,61 1,00 0,18 9,30 1,68
0,00 1,00 (0,00) 16,00 (0,00)
1051,09 1,00 52,55 3,75 197,08
71 1,00 1,40 19,23
52 1,10 14,08

%
%
цел-ч 4,52

0,23

Всего по позиции

51 E09-04-002-01

Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа козырька

М2 100

0,046 1098,62

56,92

259,15

0,23

E09-04-002-01

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
37P

290,04 1,15 15,34 16,00 245,49
640,18 1,25 36,81 4,48 164,91
35,00 1,25 (2,01) 16,00 (32,20)
168,40 1,00 7,75 6,23 48,26
69 1,15 14,06 191,61
58 12,54 161,06

%
%
цел-ч 35,50

1,88

Всего по позиции

52 РХЦС. 3/2015 Профлист С21 площ 0,5 Ц=265/1,18*1,02*1,062

стр59

М2

5,29 243,27

86,50

811,33

1,88

1,00

1286,90

1,00

1286,90

53 E12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (примыкания)

М2 100

0,018 14460,12

E12-01-010-01

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
37P

898,62 1,15 18,60 16,00 297,62
19,16 1,25 0,43 7,83 3,38
2,52 1,25 (0,06) 16,00 (0,91)
13542,34 1,00 243,76 2,35 572,84
92 1,15 20,15 274,65
44 10,31 131,35

%
%
цел-ч 112,75

2,33

Всего по позиции

293,25

1279,84

2,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

54 Е07-05-039-06 Устройство термезизации горизонтальных стыков мастикой 100 м 0,044 2613,14 Е07-05-039-06
МДС35 п.4.7 вулканизующейся гликолевой шва

ЗП	159,34	1,15	8,06	16,00	129,00	
ЭМ	833,00	1,25	45,82	3,78	173,18	
В т.ч. ЭПМ	34,50	1,25	(1,90)	16,00	(30,36)	
МР	1620,80	1,00	71,32	2,41	171,87	
НР от ФОТ		1,15	13,94		189,64	0,95
СП от ФОТ		%	8,47		108,36	
Итого	18,79	цел-ч				

Всего по позиции 147,61 772,05 0,95

55 Е12-01-009-02 Устройство желобов подвесных 100 м 0,046 9470,31 Е12-01-009-02
МДС35 п.4.7

ЗП	250,34	1,15	13,24	16,00	211,89	
ЭМ	18,08	1,25	1,04	8,18	8,50	
В т.ч. ЭПМ	2,02	1,25	(0,12)	16,00	(1,86)	
МР	9201,89	1,00	423,29	2,91	1231,76	
НР от ФОТ		%	14,43		196,65	1,66
СП от ФОТ		%	7,38		94,05	
Итого	31,41	цел-ч				

Всего по позиции 459,38 1742,85 1,66

56 Е13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 100 м2 0,037 735,68 Е13-03-004-26
{K=2} МДС35 (за 2 раза вручную) окрашиваем ой

ЗП	64,96	1,15	2,76	16,00	44,22	
ЭМ	11,88	1,25	0,55	5,89	3,24	
В т.ч. ЭПМ	0,18	1,25	(0,01)	16,00	(0,13)	
МР	658,84	1,00	24,38	3,90	95,07	
НР от ФОТ		%	2,25		30,60	0,33
СП от ФОТ		%	1,65		21,29	
Итого	7,66	цел-ч				

Всего по позиции 31,59 194,42 0,33

Итого по подразделу 5945,15 14901,41

Входная площадь



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	E06-01-013-01	ускоряющее подливки толщиной 20 мм (бетонирование поверхности площадок и ступеней)	100	0,09	2043,88			E06-01-013-01		
МДС35 п.4.7										

ЭП	383,64	1,15	39,71	16,00	635,31	
ЭМ	11,34	1,25	1,28	8,21	10,47	
в т.ч. ЭПМ	1,01	1,25	(0,11)	16,00	(1,82)	
МР	1648,90	1,00	148,40	5,79	859,24	
НР от ФОТ		1,15	37,83		509,70	4,74
СП от ФОТ			22,00		280,34	
ЗТР	45,78					

Всего по позиции 249,22 2295,06 4,74

Итого по подразделу 249,22 2295,06

Ремонт деревянных элементов фасада

58	E15-04-024-01	Простая окраска масляными составами по дереву стен фронтона	100	0,48	908,26			E15-04-024-01		
МДС35 п.4.7										

ЭП	229,17	1,15	126,50	16,00	2024,03	
ЭМ	3,31	1,25	1,99	9,17	18,21	
в т.ч. ЭПМ	0,13	1,25	(0,08)	16,00	(1,25)	
МР	675,78	1,00	324,37	3,02	979,61	
НР от ФОТ		1,15	120,25		1620,22	15,48
СП от ФОТ			59,18		749,35	
ЗТР	28,05					

Всего по позиции 632,29 5391,42 15,48

59	E15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву карниза	100	0,72	1244,41			E15-04-024-02		
МДС35 п.4.7										

ЭП	266,02	1,15	220,26	16,00	3524,23	
ЭМ	3,31	1,25	2,98	9,17	27,32	
в т.ч. ЭПМ	0,13	1,25	(0,12)	16,00	(1,87)	
МР	975,08	1,00	702,06	2,42	1698,98	
НР от ФОТ		1,15	209,36		2820,88	26,96
СП от ФОТ			103,03		1304,66	
ЗТР	32,56					

9376,07 26,96

14767,49

60	А311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	7,71	24,19	А311-01-146-1
	ЭП				3,88	1,00
	ЭМ				20,31	1,00
	В п.ч. ЭПМ				0,00	156,59
	МР				0,00	1,00
	НР оп ФОТ				0,00	1,00
	СП оп ФОТ				0,00	0,00
	ЗПР				0,58	1,00
						29,91
						16,00
						7,07
						1107,09
						(0,00)
						0,00
						0,00
						29,91
						17,95
						4,47
						406,84
						229,75

4, 47

A310-
3008-1

12,36	1,00	95,30	4,42	421,21
0,00	1,00	(0,00)	0,00	(0,00)

0,00

2643, 53

247728,03

92419, 15

52868, 11

393015,29

393015, 29

7, 71

120459, 71

6485, 83

1039, 33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Материалы

Накладные расходы по смете

Сметная прибыль по смете

Итого

НДС, %

Всего

120782,49

92419,15

52868,11

393015,29

70742,75

463758,04

18,00

Составили

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверили

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Имя

Согласовано в сумме 463 758,04 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: *С.П.С.*
Еромина Н.Н.