

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик

Заказчик

" " 2015 г.

" " 2015 г.

Наименование стройки:
Объект №

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

на ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Тула, ул.Баженова, д.34/40
Наименование объекта: г. Тула, ул.Баженова, д.34/40
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 945,131 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 1710 чел.час.
Сметная заработная плата 220,499 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ФАСАД

Замена деревянных окон на окна ПВХ

1	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,052	1536,72			E46-04-012-02		
	ЗП				1306,07	1,00	67,92	16,00	1086,65	
	ЭМ				230,65	1,00	11,99	7,93	95,11	
	в т.ч. ЗПМ				97,68	1,00	(5,08)	16,00	(81,27)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	84		1,00	72,27		981,05	8,98
	СП от ФОТ		%	48			43,43		560,60	
	ЗТР		чел-ч	172,76						

Всего по позиции

195,61 2723,41 8,98

Исполнитель: Ерохина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	E10-01-034-06 МДС35 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ 100 профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,052	8232,42			E10-01-034-06		
	ЭП				1190,53	1,15	71,19	16,00	1139,10	
	ЭМ				311,76	1,25	20,26	8,28	167,79	
	в т.ч. ЗПМ				8,33	1,25	(0,54)	16,00	(8,66)	
	МР				6730,13	1,00	349,97	4,73	1655,34	
	НР от ФОТ		%	90		1,15	76,04		1032,98	8,71
	СП от ФОТ		%	43			38,41		493,54	
	ЗТР		чел-ч	145,72						

Всего по позиции										555,87	4488,75	8,71
3	РХЦС 3/2015 стр49	Оконный блок ПВХ поворотно-откидной 1000 x 1300 - 4шт Ц=5800/1,96/1,18*1,02*1,057	м2	5,20	2703,74	1,00	14059,45	1,00	14059,45			
4	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,044	3582,78			P58-20-1				
	ЭП				330,04	1,00	14,52	16,00	232,35			
	ЭМ				4,79	1,00	0,21	8,62	1,82			
	в т.ч. ЗПМ				1,01	1,00	(0,04)	16,00	(0,71)			
	МР				3247,95	1,00	142,91	2,40	342,98			
	НР от ФОТ		%	71		1,00	12,09		165,47	1,82		
	СП от ФОТ		%	52			9,47		121,19			
	ЗТР		чел-ч	41,41								

Всего по позиции									
5	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0081	39841,20	1,00	-322,71	1,00	-322,71
6	РХЦС 3/2015 стр50	Отлив оконный 150мм Ц=175/1,18*1,02*1,062	м	4,40	160,65	1,00	706,86	1,00	706,86

7	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2	0,046	4343,08			E15-02-031-01		
	ЭП		оштук		1771,24	1,15	93,70	16,00	1499,18	
	ЭМ		атури		61,39	1,25	3,53	7,93	27,99	
	в т.ч. ЗПМ				26,00	1,25	(1,50)	16,00	(23,92)	
	МР				2510,45	1,00	115,48	3,90	450,37	
	НР от ФОТ		ваемо й	80		1,15	90,43		1218,48	10,79

Исполнитель: *Граф*
Еромина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП от ФОТ				37						
ЗТР				204,06			44,50		563,55	

Всего по позиции										
8	E15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами	100	0,046	1762,95				3759,57	10,79
	МДС35 п.4.7	улучшенная по штукатурке откосов	м2					E15-04-005-03		
			окраш							
			иваем							
			ой							
	ЗП				359,50	1,15	19,02	16,00	304,28	
	ЭМ				9,62	1,25	0,55	9,22	5,10	
	в т.ч. ЗПП				0,25	1,25	(0,01)	16,00	(0,23)	
	МР				1393,83	1,00	64,12	3,04	194,91	
	НР от ФОТ		%	80			18,08		243,61	2,27
	СП от ФОТ		%	37			8,90		112,67	
	ЗТР		чел-ч	42,90						

Всего по позиции										
							110,67		860,57	2,27
Итого по подразделу							15832,59		27139,71	

Замена дверного блока

9	E46-04-012-03	Разборка деревянных заполнения проемов дверных и воротных	100	0,09	1016,21			E46-04-012-03		
			м2							
	ЗП				785,56	1,00	70,70	16,00	1131,21	
	ЭМ				230,65	1,00	20,76	7,93	164,61	
	в т.ч. ЗПП				97,68	1,00	(8,79)	16,00	(140,66)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	84			78,70		1068,37	9,35
	СП от ФОТ		%	48			47,30		610,50	
	ЗТР		чел-ч	103,91						

Всего по позиции										
							217,46		2974,69	9,35
10	E09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1	9,00	62,10			E09-04-012-01		
	МДС35 п.4.7		м2							
			проем							
			а							
	ЗП				22,25	1,15	230,29	16,00	3684,60	
	ЭМ				14,47	1,25	162,79	8,19	1333,23	
	в т.ч. ЗПП				0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				25,38	1,00	228,42	8,17	1866,19	
	НР от ФОТ		%	69			186,53		2542,37	24,84
	СП от ФОТ		%	58			166,38		2137,07	
	ЗТР		чел-ч	2,40						

Исполнитель: *Бруси*
Еромина И.И.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										
11	2038126	Дверь металлическая двупольная, утепленная, окрашенная огнезащитным составом	шт.	3,00	14701,99	1,00	44105,97	1,00	44105,97	24,84
12	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2	0,045	4343,08			E15-02-031-01		
		ЗП			1771,24	1,15	91,66	16,00	1466,59	
		ЭМ			61,39	1,25	3,45	7,93	27,38	
		в т.ч. ЗПМ			26,00	1,25	(1,46)	16,00	(23,40)	
		МР			2510,45	1,00	112,97	3,90	440,58	
		НР от ФОТ	%	80		1,15	88,47		1191,99	10,56
		СП от ФОТ	%	37			43,54		551,30	
		ЗТР	цел-ч	204,06						
Всего по позиции										
13	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилацетатными водозмulsionными составами улучшенная по штукатурке откосы	100 м2	0,045	1762,95			E15-04-005-03		
		ЗП			359,50	1,15	18,60	16,00	297,67	
		ЭМ			9,62	1,25	0,54	9,22	4,99	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25	(0,01)	16,00	(0,23)	
		МР			1393,83	1,00	62,72	3,04	190,68	
		НР от ФОТ	%	80		1,15	17,69		238,32	2,22
		СП от ФОТ	%	37			8,70		110,22	
		ЗТР	цел-ч	42,90						
Всего по позиции										
Итого по подразделу										
							108,25	841,88	2,22	
Ремонт фасада							45746,18	63163,84		

Исполнитель: *Срощ*
Бронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	E08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (фасад)	16 100 м2 верти кальн ой проек ции для	12,48	752,69			E08-07-001-02		
	ЗП				351,05	1,00	4381,10	16,00	70097,66	
	ЭМ				4,21	1,00	52,54	9,31	489,15	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				397,43	1,00	4959,93	5,18	25692,42	
	НР от ФОТ		%	93		1,00	4819,21		65190,82	542,88
	СП от ФОТ		%	54			2979,15		37852,74	
	ЗТР		чел-ч	43,50						

Всего по позиции							17191,93		199322,79	542,88
15	P53-14-1	Заделка трещин в стенах цементным раствором	10 м трещи	2,30	31,48			P53-14-1		
	ЗП				22,71	1,00	52,23	16,00	835,73	
	ЭМ				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				8,77	1,00	20,17	8,82	177,91	
	НР от ФОТ		%	73		1,00	44,92		610,08	6,23
	СП от ФОТ		%	56			36,56		468,01	
	ЗТР		чел-ч	2,71						

Всего по позиции							153,88		2091,73	6,23
16	P61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отрем онтир ованн ой	0,52	2922,74			P61-10-1		
	ЗП				1649,03	1,00	857,50	16,00	13719,93	
	ЭМ				1,21	1,00	0,63	5,49	3,45	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				1272,50	1,00	661,70	4,49	2971,03	
	НР от ФОТ		%	67		1,00	677,42		9192,35	104,96
	СП от ФОТ		%	40			428,75		5487,97	
	ЗТР		чел-ч	201,84						

Всего по позиции							2626,00		31374,73	104,96
-------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	-----------------	---------------

Исполнитель: *Ерохина И.Н.*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	P62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчи- щенно й	9,68	151,63	1,00	1467,78	16,00	23484,45	
		ЗП			151,63	1,00	1467,78	16,00	23484,45	
		НР от ФОТ		68		1,00	1174,22		15969,43	201,34
		СП от ФОТ		40			733,89		9393,78	
		ЗТР	чел-ч	20,80						
Всего по позиции							3375,89		48847,66	201,34
18	P62-25-1	Отрунловка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов	100 м2 обраб отанн ой	12,48	368,26			P62-25-1		
		ЗП			34,62	1,00	432,06	16,00	6912,92	
		ЭМ			26,22	1,00	327,23	5,59	1829,19	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			307,42	1,00	3836,60	8,15	31268,30	
		НР от ФОТ		68		1,00	345,65		4700,79	53,54
		СП от ФОТ		40			216,03		2765,17	
		ЗТР	чел-ч	4,29						
Всего по позиции							5157,57		47476,37	53,54
19	P62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов	100 м2 обраб отанн ой	12,48	1071,10			P62-25-7		
		ЗП			188,09	1,00	2347,36	16,00	37557,81	
		ЭМ			1,37	1,00	17,10	8,85	151,31	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			881,64	1,00	11002,87	2,99	32898,57	
		НР от ФОТ		68		1,00	1877,89		25539,31	294,53
		СП от ФОТ		40			1173,68		15023,12	
		ЗТР	чел-ч	23,60						
Всего по позиции							16418,90		111170,12	294,53
20	E15-04-019-07 МДС35 п.4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окраш иваем ой	10,20	643,61			E15-04- 019-07		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭП				112,32	1,15	1317,51	16,00	21080,22	
	ЭМ				3,73	1,25	47,56	9,18	436,58	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				527,56	1,00	5381,11	5,00	26905,56	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	1251,64		16864,18	151,79
	СП от ФОТ		%	37			615,94		7799,68	
	ЗТР		чел-ч	12,94						

Всего по позиции **8613,76** **73086,22** **151,79**

21 1013469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ Т -0,3876 52289,28 1,00 -20267,32 1,00 -20267,32

22 Прайс Краска фасадная акриловая Ц=120,51/1,18*1,02*1,152=120,00 кг 291,4286 120,00 1,00 34971,43 1,00 34971,43

23 P62-22-1 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расцветкой старой краски до 10% с земли и лесов (цоколь) 100 м2 2,28 939,33 P62-22-1

ЭП		261,48	1,00	596,17	16,00	9538,79
ЭМ		12,20	1,00	27,82	9,25	257,30
в т.ч. ЗПМ		0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)
МР		665,65	1,00	1517,68	2,44	3703,14
НР от ФОТ	%	68	1,00	476,94		6486,38
СП от ФОТ	%	40		298,09		3815,52
ЗТР	чел-ч	31,58				

Всего по позиции **2916,70** **23801,13** **72,00**

24 E12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отливы по цоколю- 200мм) 100 м2 0,56 14460,12 E12-01-010-01

ЭП		898,62	1,15	578,71	16,00	9259,38
ЭМ		19,16	1,25	13,41	7,83	105,02
в т.ч. ЗПМ		2,52	1,25	(1,76)	16,00	(28,22)
МР		13542,34	1,00	7583,71	2,35	17821,72
НР от ФОТ	%	92	1,15	626,91		8544,59
СП от ФОТ	%	44		320,71		4086,54
ЗТР	чел-ч	112,75				

Всего по позиции **9123,45** **39817,25** **72,61**

Исполнитель: *Ерсуф*
Еромина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	P62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей за два раза	100 м2 окраш иваем ой	0,06	731,89			P62-29-2		
		ЗП			152,94	1,00	9,18	16,00	146,82	
		ЭМ			0,60	1,00	0,04	9,33	0,34	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			578,35	1,00	34,70	2,42	83,98	
		НР от ФОТ	%	68		1,00	7,34		99,84	1,12
		СП от ФОТ	%	40			4,59		58,73	
		ЗТР	цел-ч	18,72						

Всего по позиции							55,85		389,71	1,12
Итого по подразделу							80338,04		592081,82	

Ремонт отмостки

26	P68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0,041	2073,12			P68-13-2		
		ЗП			448,80	1,00	18,40	16,00	294,41	
		ЭМ			1624,32	1,00	66,60	4,06	270,38	
		в т.ч. ЗПМ			147,58	1,00	(6,05)	16,00	(96,81)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	88		1,00	25,43		344,27	2,37
		СП от ФОТ	%	48			14,67		187,79	
		ЗТР	цел-ч	57,76						

Всего по позиции							125,10		1096,85	2,37
27	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3	0,0615	1122,66			E01-02-057-02		
		ЗП			1122,66	1,00	69,04	16,00	1104,70	
		НР от ФОТ	%	61		1,00	49,71		673,87	9,47
		СП от ФОТ	%	31			26,41		342,46	
		ЗТР	цел-ч	154,00						

Всего по позиции							145,16		2121,03	9,47
-------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------	--	----------------	-------------

Исполнитель: *Граф*
Ероина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	E27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 матер иала основ ания (в плотн ---	0,0205	2257,17			E27-04-001-01		
	ЗП				117,74	1,00	2,41	16,00	38,62	
	ЭМ				2132,93	1,00	43,73	5,43	237,43	
	в т.ч. ЗПМ				166,00	1,00	(3,40)	16,00	(54,45)	
	МР				6,50	1,00	0,13	12,02	1,60	
	НР от ФОТ		%	109		1,00	7,45		101,45	0,32
	СП от ФОТ		%	65			4,70		60,50	
	ЗТР		чел-ч	15,72						

Всего по позиции

29	4080122	Песок природный для строительных работ средний	м3	2,255	233,78	1,00	527,17	1,00	439,60	0,32
									527,17	

30 E27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня

			100 м3 матер иала основ ания (в плотн ---	0,041	3506,85			E27-04-001-04		
	ЗП				182,88	1,00	7,50	16,00	119,97	
	ЭМ				3314,87	1,00	135,91	5,51	748,86	
	в т.ч. ЗПМ				260,38	1,00	(10,68)	16,00	(170,81)	
	МР				9,10	1,00	0,37	12,02	4,48	
	НР от ФОТ		%	109		1,00	23,26		316,95	0,99
	СП от ФОТ		%	65			14,68		189,01	
	ЗТР		чел-ч	24,19						

Всего по позиции

31	4080019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	5,166	950,70	1,00	4911,32	1,00	1379,27	0,99
									4911,32	

32 E06-01-015-10 Армирование подстилающих слоев и набелонков МДС35 п.4.7

			1 т	0,041	5822,09			E06-01-015-10		
	ЗП				104,66	1,15	4,93	16,00	78,96	
	ЭМ				27,45	1,25	1,41	8,74	12,30	

Всего по позиции	333,43	4558,88	13,63
------------------	--------	---------	-------

40	Е06-01-015-10 Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,104	5822, 09	Е06-01-015-10
	МДС35 п.4.7				

Всего по позиции	627,05	3597,67	1,51
------------------	--------	---------	------

44	E06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100	0, 104	64662, 60	E06-01 -
	МДС35 п. 4.7		м3			001-01

	ϕ	$1, 15$	$2386, 82$	$21, 53$
HP OT ϕ OT	80	177, 15		
CI ϕ OT	44	103, 02	1312, 758	

Исполнитель:
Еромина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗТР										
цел-ч 180,00										
Всего по позиции										
45	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-10,608	2716,84	1,00	-28820,24	1,00	-28820,24	21,53
46	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	10,608	3860,95	1,00	40956,96	1,00	40956,96	37439,60
47	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2	1,04	324,90			E06-01-067-04		
		ЗП	повер		259,81	1,15	310,73	16,00	4971,72	
		ЭМ			1,80	1,25	2,34	9,33	21,83	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			63,29	1,00	65,82	6,16	405,46	
		НР от ФОТ	%	80		1,15	295,20		3977,38	34,56
		СП от ФОТ	%	44			171,68		2187,56	
		ЗТР	цел-ч	28,90						
Всего по позиции										
							845,77		11563,95	34,56
Итого по подразделу										
							37132,71		103098,67	
Входная площадка										
48	E06-01-013-01 МДС35 п.4.7	Устройство подливки толщиной 20 мм (поверхности площадок и ступеней)	100 м2	0,36	2043,88			E06-01-013-01		
		ЗП	подли		383,64	1,15	158,83	16,00	2541,23	
		ЭМ	вки		11,34	1,25	5,10	8,21	41,90	
		в т.ч. ЗПМ	под		1,01	1,25	(0,45)	16,00	(7,27)	
		МР			1648,90	1,00	593,60	5,79	3436,97	
		НР от ФОТ	%	80		1,15	151,32		2038,80	18,95
		СП от ФОТ	%	44			88,00		1121,34	
		ЗТР	цел-ч	45,78						
Всего по позиции										
							996,85		9180,24	18,95
Итого по подразделу										
							996,85		9180,24	
Ремонт деревянных элементов фасада										

Исполнитель: *Ерохина Н.Н.*
Ерохина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	E15-04-024-02 МДС35 п.4.7	Окраска масляными составами по дереву карниза	100 м2 окраш иваем ой	0,42	1244,41			E15-04- 024-02		
	ЗП				266,02	1,15	128,49	16,00	2055,80	
	ЭМ				3,31	1,25	1,74	9,17	15,94	
	в т.ч. ЗПП				0,13	1,25	(0,07)	16,00	(1,09)	
	МР				975,08	1,00	409,53	2,42	991,07	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	122,13		1645,51	15,73
	СП от ФОТ		%	37			60,10		761,05	
	ЗТР		чел-ч	32,56						

Всего по позиции

721,99 5469,37 15,73

Итого по подразделу

721,99 5469,37

Разные работы

50	A311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	2,53	24,19			A311-01- 146-1		
	ЗП				3,88	1,00	9,82	16,00	157,06	
	ЭМ				20,31	1,00	51,38	7,07	363,29	
	в т.ч. ЗПП				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	85		1,00	9,82		133,50	1,47
	СП от ФОТ		%	48			5,89		75,39	
	ЗТР		чел-ч	0,58						

Всего по позиции

76,91 729,24 1,47

51	A310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	т	2,53	8,56			A310- 3005-1		
	ЭМ				8,56	1,00	21,66	4,42	95,72	
	в т.ч. ЗПП				0,00	1,00	(0,00)	0,00	(0,00)	

Всего по позиции

21,66 95,72 0,00

Итого по подразделу

98,57 824,96

Прямые затраты по разделу

160034,54 524967,50

Накладные расходы по разделу

13007,06 176236,00

Сметная прибыль по разделу

7825,31 99758,11

Исполнитель:

Сред

Еромина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Итого по разделу 180866,93 800958,61

Итого по всем разделам

800958,61

Масса мусора

2,53

Зарботная плата

220499,05

Эксплуатация машин

8792,88

в том числе зарботная плата машинистов

1302,35

Материалы

295675,57

Накладные расходы по смете

176236,00

Сметная прибыль по смете

99755,11

Итого

800958,61

НДС, %

144172,55

Всего

945131,16

18,00

Составил

/ (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

/ (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме 945131,16 руб
Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель:

Ерохина Н.Н.