

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

" " 20 г.

" " 20 г.

Фонд капитального ремонта Тульской области
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

РАЗРЕШАЮ
В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
Зам. генерального директора
Подпись: *70* 05 2015 г.

Основание: Дефектный акт от

на Капитальный ремонт фасада жилого Дома по адресу: г. Тула, п. Хомяково, ул. Хомяковская, д.18, сек. А
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

395,374 тыс. руб.
87,949 тыс. руб.
725,760 чел.-час

Составлен(а) в ценах на IV квартал 2014 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коеф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Фасад

Замена деревянного окна на окно ПВХ с отливом

4	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнения проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,038	1 536,72			ТЕР46-04-012-02		6,56
		ЗП			1 306,07		49,64	15,15		0,29
		ЭМ			230,65		8,76	6,8		59,60
		в т.ч. ЗПМ			79,72		3,03	15,15		45,89
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	52,14	84=110*(0.9*0.85)		670,14
		СП от ФОТ	%	70		0,85	31,34	48=70*(0.85*0.8)		382,94
		Всего по позиции					141,88			1 864,58
5	ТЕР10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	100 м2 проемов	0,038	10 425,48			ТЕР10-01-034-01		7,46
		ЗП			1 395,03	1,15	60,96	15,15		923,59
		ЭМ			328,03	1,25	15,58	8,2		127,77
		в т.ч. ЗПМ			18,13	1,25	0,86	15,15		13,05
		МР			8 702,42		330,70	3,53		67,34

ТУ ТУРХИЦ

Рег. № 915

915

Исполнитель: Еронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ		%	118		0,9	65,65	90=118*(0.9 *0.85)	842,98	
	СП от ФОТ		%	63		0,85	33,10	43=63*(0.85 *0.8)	402,76	
	Всего по позиции						505,99		3 464,44	
6	Ком. предложение ООО "Профит"	Оконный блок ПВХ глухой площадью 1,9 м2 количество 2 шт Ц=1599/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструктивный	м2	3,8	1 355,08	1,02	5 252,28		5 252,28	
7	ТЕРР58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,03	3 582,78		ТЕРР58-20-1		150,00	1,24
	ЗП				330,04		9,90	15,15	1,16	
	ЭМ				4,79		0,14	8,06	0,37	
	в т.ч. ЗПП				0,82		0,02	15,15	223,14	
	МР				3 247,95		97,44	2,29	106,76	
	НР от ФОТ		%	83			8,23	71=83*0.85	78,19	
	СП от ФОТ		%	65			6,45	52=65*0.8		
	Всего по позиции						122,16		559,25	

Замена Деревянной Двери на металлическую

8	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и водотных	100 м2	0,072	✓ 1 016,21		ТЕР46-04- 012-03		856,89	7,48
	ЗП				785,56		15,15	6,8	112,92	0,56
	ЭМ				230,65		5,74	15,15	86,96	
	в т.ч. ЗПП				79,72					
	МР									
	НР от ФОТ		%	110		0,9	61,68	84=110*(0.9 *0.85)	792,83	
	СП от ФОТ		%	70		0,85	37,07	48=70*(0.85 *0.8)	453,05	
	Всего по позиции						171,92		2 215,69	
9	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы Приведение федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) к территориальным условиям строительства (ТЕР-2001) - Тульская область; МДС3-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим	1 м2 проема	7,2	✓ 68,60		1			19,87
	ЗП				23,81	0,94*1,15	185,33	15,15	2 807,57	
	ЭМ				19,07	0,9*1,25	154,44	5,5	849,60	
	в т.ч. ЗПП				0,94*1,25		15,15			
	МР				25,72	0				
	НР от ФОТ		%	90		0,9	150,12	69=90*(0.9* 0.85)	1 937,22	
	СП от ФОТ		%	85		0,85	133,90	58=85*(0.85 *0.8)		
	Всего по позиции						623,79		7 222,78	
10	ТСЦ-101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,00072	49 325,29		35,51			

Исполнитель: 
7 222,78
ЕРОНИНА А.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТСЦ-101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0,72	235,41		169,50		169,50	
12	ТСЦ-204-0062	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0,0216	59 411,27		1 283,28		1 283,28	
13	ТСЦ-203-8126	Дверь металлическая	шт.	2	14 669,54		29 339,08		29 339,08	
Ремонт фасада										
14	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	5,88	752,69			ТЕР08-07-001-02		255,78
		ЗП			351,05		2 064,17	15,15	31 272,25	
		ЭМ			4,21		24,75	9,31	230,50	
		в т.ч. ЗППМ						15,15		
		МР			397,43		2 336,90	5,17	12 081,69	
		НР от ФОТ	%	122		0,9	2 266,46	93=122*(0,9*0,85)	29 083,19	
		СП от ФОТ	%	80		0,85	1 403,64	54=80*(0,85*0,8)	16 887,02	
		Всего по позиции					8 095,92		89 554,65	
16	ТЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	5,48	151,63			ТЕРр62-41-1		113,98
		ЗП			151,63		830,93	15,15	12 588,60	
		ЭМ						15,15		
		в т.ч. ЗППМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	80			664,74	68=80*0,85	8 560,25	
		СП от ФОТ	%	50			415,47	40=50*0,8	5 035,44	
		Всего по позиции					1 911,14		26 184,29	
17	ТЕРр53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м трещин	0,7	31,48			ТЕРр53-14-1		1,9
		ЗП			22,71		15,90	15,15	240,84	
		ЭМ						15,15		
		в т.ч. ЗППМ						8,82	54,15	
		МР			8,77		6,14	73=86*0,85	175,81	
		НР от ФОТ	%	86			13,67	56=70*0,8	134,87	
		СП от ФОТ	%	70			11,13		605,67	
		Всего по позиции					46,84			
18	ТЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отделываемых мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,07	2 922,74			ТЕРр61-10-1		14,13
		ЗП			1 649,03		115,43	15,15	1 748,80	
		ЭМ			1,21		0,08	5,49	9,46	
		в т.ч. ЗППМ						15,15		

Исполнитель: *Еронин Н.И.*
1 748,80
9,46
Еронин Н.И.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МР				1 272,50		89,08	4,44	395,49	
	НР от ФОТ		%	79			91,19	67=79*0.85	1 171,70	
	СП от ФОТ		%	50			57,72	40=50*0.8	699,52	
	Всего по позиции						353,50		4 015,97	
	Отрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простые с земли и лесов									
19	ТЕРР62-25-1		100 м2 обработанной поверхности	5,48 ✓	368,26			ТЕРР62-25-1		23,51
	ЗП				34,62		189,72	15,15	2 874,21	
	ЭМ				26,22		143,69	5,59	803,20	
	в т.ч. ЗППМ							15,15		
	МР				307,42		1 684,65	7,71	12 988,75	
	НР от ФОТ		%	80			151,78	68=80*0.85	1 954,46	
	СП от ФОТ		%	50			94,86	40=50*0.8	1 149,68	
	Всего по позиции						2 264,70		19 770,30	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10%: с земли и лесов									
20	ТЕРР62-21-1		100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4 ✓	370,14			ТЕРР62-21-1		5,97
	ЗП				123,62		49,45	15,15	749,14	
	ЭМ				6,18		2,47	9,21	22,77	
	в т.ч. ЗППМ							15,15		
	МР				240,34		96,14	3,09	297,05	
	НР от ФОТ		%	80			39,56	68=80*0.85	509,42	
	СП от ФОТ		%	50			24,73	40=50*0.8	299,66	
	Всего по позиции						212,35		1 878,04	
	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов									
21	ТЕРР62-24-1		100 м2 окрашиваемой поверхности	5,48 ✓	372,53			ТЕРР62-24-1		137,49
	ЗП				204,99		1 123,35	15,15	17 018,69	
	ЭМ				3,18		17,43	9,1	158,59	
	в т.ч. ЗППМ							15,15		
	МР				164,36		900,68	11,66	10 502,04	
	НР от ФОТ		%	80			898,68	68=80*0.85	11 572,71	
	СП от ФОТ		%	50			561,68	40=50*0.8	6 807,48	
	Всего по позиции						3 501,82		46 059,51	
	Смена обделок из листовой стали (пожсков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м									
22	ТЕРР58-20-1		100 м	0,88 ✓	3 582,78			ТЕРР58-20-1		36,44 0,07
	ЗП				330,04		290,44	15,15	4 400,10	
	ЭМ				4,79		4,22	8,06	33,98	
	в т.ч. ЗППМ				0,82		0,72	15,15	10,93	
	МР				3 247,95		2 858,19	2,29	6 545,26	
	НР от ФОТ		%	83			241,66	71=83*0.85	3 131,83	
	СП от ФОТ		%	65			189,25	52=65*0.8	2 293,74	
	Всего по позиции						3 583,76		16 404,91	

Исполнитель:

Еронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТЕРР62-29-2	Окразка масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей (двери): за два раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,144	731,89			ТЕРР62-29-2		2,7
		ЗП			152,94		22,02	15,15	333,65	
		ЭМ			0,60		0,09	9,33	0,81	
		в т.ч. ЗППМ					15,15			
		МР			578,35		83,28	2,41	200,71	
		НР от ФОТ	%		80		17,62	68=80*0.85	226,88	
		СП от ФОТ	%		50		11,01	40=50*0.8	133,46	
		Всего по позиции					134,02		895,51	
25	ТЕРР61-10-1	Ремонт штукатурки балконных плит по камню и бетону с земли и лесов: Цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,13	2 922,74			ТЕРР61-10-1		26,24
		ЗП			1 649,03		214,37	15,15	3 247,76	
		ЭМ			1,21		0,16	5,49	0,86	
		в т.ч. ЗППМ						15,15		
		МР			1 272,50		165,43	4,44	734,50	
		НР от ФОТ	%		79		169,35	67=79*0.85	2 176,00	
		СП от ФОТ	%		50		107,19	40=50*0.8	1 299,10	
		Всего по позиции					656,50		7 458,22	

Устройство бетонной отмстки

29	ТЕРР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим подвессам в новом строительстве	1 т	0,16808	5 822,09			ТЕРР06-01-015-10		2,44 0,03
		ЗП			104,66	1,15	20,23	15,15	306,48	
		ЭМ			27,45	1,25	5,77	8,74	50,41	
		в т.ч. ЗППМ			1,93	1,25	0,41	15,15	6,14	
		МР			5 689,98		956,37	4,41	4 217,60	
		НР от ФОТ	%		105	0,9	19,50	80=105*(0.9*0.85)	250,10	
		СП от ФОТ	%		65	0,85	11,40	44=65*(0.85*0.8)	137,55	
		Всего по позиции					1 013,27		4 962,14	
30	ТСЦ-101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0047	32 870,06		-154,49		-154,49	
31	ТСЦ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,1681	24 152,72		-4 060,07		-4 060,07	
32	ТСЦ-204-0084	Сетка из проволоки холоднокатанной (100х100х4 весл.91кг/м2)	т	0,1681	46 194,08		7 765,22		7 765,22	
33	ТЕРР06-01-001-01	Устройство бетонной отмстки МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	100 м3 бетона, буготокона и железобетона в деле	0,088	64 662,60			ТЕРР06-01-001-01		18,22
		ЗП			1 312,20	1,15	132,79	15,15	1 119,77	
		ЭМ			1 377,50	1,25	151,53	7,39		

Исполнитель:  18,22

Еронина А.Н. 1,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в т.ч. ЗПМ				217,62	1,25	23,94	15,15	362,66	
	МР				61 972,90		5 453,62	4,63	25 250,24	
	НР от ФОТ		%	105		0,9	148,11	80=105*(0.9 *0.85)	1 899,60	
	СП от ФОТ		%	65		0,85	86,59	44=65*(0.85 *0.8)	1 044,78	
	Всего по позиции						5 972,64		31 326,23	
34	ТСЦ 401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-8,976	2 714,74		-24 367,51		-24 367,51	
35	ТСЦ 401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	8,976	3 860,95		34 655,89		34 655,89	

Замена существующего козырька над подъездной дверью

37	ТЕР09-03-014-01	Демонтаж металлоконструкций покрытий (каркас козырька) и <i>подвешивание из стальной</i> металлических конструкций	1 т, конструкции	0,08	1 242,85		ТЕР09-03-014-01		3,54 0,21
		ЗП			517,00	0,7	28,95	15,15	438,62
		ЭМ			469,76	0,7	26,31	7,92	208,35
		в т.ч. ЗПМ			46,34	0,7	2,60	15,15	39,32
		МР			256,09	0		5,07	
		НР от ФОТ	%	90		0,9	25,56	69=90*(0.9*0.85)	329,78
		СП от ФОТ	%	85		0,85	22,79	58=85*(0.85*0.8)	277,21
		Всего по позиции					103,61		1 253,96
40	ТЕР69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,12	54,04		ТЕР69-2-1		0,66
		ЗП			43,76		5,25	15,15	79,56
		ЭМ			10,28		1,23	5,5	6,78
		в т.ч. ЗПМ						15,15	
		МР							
		НР от ФОТ	%	78			4,10	66=78*0.85	52,51
		СП от ФОТ	%	50			2,63	40=50*0.8	31,82
		Всего по позиции					13,21		170,67
41	ТЕР69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,12	51,96		ТЕР69-2-2		1,27
		ЗП			42,08	2	10,10	15,15	153,00
		ЭМ			9,88	2	2,37	5,5	13,04
		в т.ч. ЗПМ				2		15,15	
		МР				2			
		НР от ФОТ	%	78			7,88	66=78*0.85	100,98
		СП от ФОТ	%	50			5,05	40=50*0.8	61,20
		Всего по позиции					25,40		328,22
42	ТЕР06-01-015-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (М16/20х200, Leftix, масса 1 шт - 0,45 кг) МАС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	1 т	0,0054	12 416,98		ТЕР06-01-015-01		
		ЗП			2 608,28	1,15	16,20	15,15	245,39
		<div>Исполнитель: <i>Ерохина Н.Н.</i></div>							

Исполнитель:

Еронина Н.Н.

1,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				44,47	1,25	0,30	8,76	2,63	
	в т.ч. ЗПМ				3,02	1,25	0,02	15,15	0,31	
	МР				9 764,23		52,72	11,36	598,98	
	НР от ФОТ		%	105		0,9	15,33	80=105*(0.9 *0.85)	196,56	
	СП от ФОТ		%	65		0,85	8,96	44=65*(0.85 *0.8)	108,11	
	Всего по позиции						93,51		1 151,67	
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: До 24 м при высоте здания до 25 м									
43	ТЕРР09-03-014-01		1 т конструкции и	0,07232	1 242,85			ТЕРР09-03-014-01		5,26 0,35
	МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим работам, в новом строительстве									
	ЗП				517,00	1,15	43,00	15,15	651,42	
	ЭМ				469,76	1,25	42,47	7,92	336,33	
	в т.ч. ЗПМ				46,34	1,25	4,19	15,15	63,47	
	МР				256,09		18,51	5,07	93,90	
	НР от ФОТ		%	90		0,9	38,22	69=90*(0.9* 0.85)	493,27	
	СП от ФОТ		%	85		0,85	34,09	58=85*(0.85 *0.8)	414,64	
	Всего по позиции						176,29		1 989,56	
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборочных операций									
44	ТСЦ-201-0775		т	0,07232	42 650,15		3 084,46		3 084,46	
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из профилиста									
45	ТЕРР58-12-2		100 м2	0,0473	1 875,93			ТЕРР58-12-2		1,01 0,02
	ЗП				158,63		7,50	15,15	113,67	
	ЭМ				20,96		0,99	8,17	8,10	
	в т.ч. ЗПМ				3,30		0,16	15,15	2,37	
	МР				1 696,34		80,24	3,9	312,93	
	НР от ФОТ		%	83			6,36	71=83*0.85	82,39	
	СП от ФОТ		%	65			4,98	52=65*0.8	60,34	
	Всего по позиции						100,07		577,43	
	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок									
46	ТЕРР58-13-1		100 м2 кровли	0,05	1 088,55			ТЕРР58-13-1		0,23
	ЗП				33,85		1,69	15,15	25,64	
	ЭМ				3,61		0,18	9,3	1,68	
	в т.ч. ЗПМ							15,15		
	МР				1 051,09		52,56	3,57	187,62	
	НР от ФОТ		%	83			1,40	71=83*0.85	18,20	
	СП от ФОТ		%	65			1,10	52=65*0.8	13,33	
	Всего по позиции						56,93		246,47	

Исполнитель: *Срощ*
Еронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	100 м2 покрытия	0,046	1 097,17			ТЕР09-04-002-01		1,88 0,15
		ЗП			290,04	1,15	15,34	15,15	232,45	
		ЭМ			638,73	1,25	36,73	4,47	164,17	
		в т.ч. ЗППМ			33,28	1,25	1,91	15,15	28,99	
		МР			168,40		7,75	6,11	47,33	
		НР от ФОТ	%	90		0,9	13,97	69=90*(0.9*0.85)	180,39	
		СП от ФОТ	%	85		0,85	12,46	58=85*(0.85*0.8)	151,64	
	Всего по позиции						86,25		775,98	
48	Каталог ГУ ТО РХЦС IV кв. 2014 стр. 71	Профлист С21 толщ 0,5 Ц=210/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 17. Сталь листовая	м2	5,29	177,97	1,02*1,062	1 019,81		1 019,81	
49	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	100 м2 покрытия	0,018	14 460,12			ТЕР12-01-010-01		2,33
		ЗП			898,62	1,15	18,60	15,15	281,81	
		ЭМ			19,16	1,25	0,43	7,83	3,38	
		в т.ч. ЗППМ			2,42	1,25	0,05	15,15	0,82	
		МР			13 542,34		243,76	2,23	543,59	
		НР от ФОТ	%	120		0,9	20,14	92=120*(0.9*0.85)	260,02	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	10,30	44=65*(0.85*0.8)	124,36	
	Всего по позиции						293,23		1 213,16	
50	ТЕР07-05-039-06	Устройство герметизации горизонтальных стыков мастикой	100 м шва	0,044	2 601,99			ТЕР07-05-039-06		0,83 0,16
		ЗП			159,34		7,01	15,15	106,22	
		ЭМ			821,85		36,16	3,83	138,50	
		в т.ч. ЗППМ			32,77		1,44	15,15	21,84	
		МР			1 620,80		71,32	2,41	171,86	
		НР от ФОТ	%	155		0,9	11,79	119=155*(0.9*0.85)	152,39	
		СП от ФОТ	%	100		0,85	7,18	68=100*(0.85*0.8)	87,08	
	Всего по позиции						133,46		656,05	

Исполнитель: 

Еронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	ТЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	100 м желобов	0,046	9 470,31			ТЕР12-01-009-02		1,66 0,01
		ЗП			250,34	1,15	13,24	15,15	200,63	
		ЭМ			18,08	1,25	1,04	8,18	8,50	
		в т.ч. ЗПМ			1,93	1,25	0,11	15,15	1,68	
		МР			9 201,89		423,29	2,81	1 189,44	
		НР от ФОТ		120		0,9	14,42	92=120*(0.9 *0.85)	186,13	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	7,38	44=65*(0.85 *0.8)	89,02	
		Всего по позиции					459,37		1 673,72	
52	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических огутованных поверхностей: эмалью ПФ-115 МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве;	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,036956	367,84			ТЕР13-03-004-26		0,33
		В два слоя								
		ЗП			32,48	1,15*2	2,76	15,15	41,83	
		ЭМ			5,94	1,25*2	0,55	5,89	3,23	
		в т.ч. ЗПМ			0,09	1,25*2	0,01	15,15	0,13	
		МР			329,42	2	24,35	3,9	94,96	
		НР от ФОТ	%	90		0,9	2,24	69=90*(0.9* 0.85)	28,95	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	1,65	48=70*(0.85 *0.8)	20,14	
		Всего по позиции					31,55		189,11	

Окраска деревянных элементов фасада

54	ТЕР15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву: карниза МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,52	1 206,82			ТЕР15-04-024-02		19,47 0,01
		ЗП			266,02	1,15	159,08	15,15	2 410,06	
		ЭМ			3,31	1,25	2,15	9,07	19,52	
		в т.ч. ЗПМ			0,10	1,25	0,07	15,15	0,98	
		МР			937,49		487,50	2,3	1 121,23	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	150,40	80=105*(0.9 *0.85)	1 928,83	
		СП от ФОТ	%	55		0,85	74,40	37=55*(0.85 *0.8)	892,08	
		Всего по позиции					873,53		6 371,72	

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по смете:

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)

Деревянные конструкции

Исполнитель: 
ЕРОНИНА Н.Н.
 4 080,28
 39 075,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									17 788,07	
Строительные металлические конструкции									15 815,03	
Конструкции из кирпича и блоков									89 554,65	
Маларные работы (ремонтно-строительные)									94 787,65	
Стены (ремонтно-строительные)									605,67	
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									11 474,19	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									51 279,08	
Прочие ремонтно-строительные работы									498,89	
Кровли									2 886,86	
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									656,05	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									189,11	
Отделочные работы									6 371,72	
Итого									335 062,86	
В том числе:										
Материалы									133 042,76	
Машины и механизмы									4 486,61	
ФОТ									87 948,52	
Накладные расходы									69 072,30	
Сметная прибыль									41 198,58	
НДС 18%									60 311,31	
ВСЕГО по смете									395 374,17	

Составил:

Колесник В.В. (тел.:)

Проверил:

(тел.:)

OB

Согласовано в сумме 395 374,17 руб.
 Проверку объемов работ и стоимость
 материалов осуществляет заказчик

20.03.2015г.

Государственное учреждение Тульской области
 Региональный хозяйственный центр
 по ценообразованию в строительстве

Исполнитель: *Еронина Н.Н.*
Еронина Н.Н.

2015-20-1-915