

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

" " 2015 г.

Заказчик

" " 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Наименование стройки: г. Липки, ул. Комсомольская, 10
Объект №

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

на Ремонт фасада
Наименование объекта: г. Липки, ул. Комсомольская, 10
Основание: дефектный акт ООО "Стальпроект"

Сметная стоимость 570,743 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 1077 чел.час.
Сметная заработная плата 141,497 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправо чные коэффиц иенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффиц иенты пересчет а	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЭТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.

1 Е08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 100 м2 5,05 752,69
16 м трубчатых для прочих отделочных работ

ЗП	351,05	1,00	1 772,80	16,00	28 364,84
ЭМ	4,21	1,00	21,26	9,31	197,94
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)
МР	397,43	1,00	2 007,02	5,18	10 396,37
НР от ФОТ			1 950,08		26 379,30
СП от ФОТ			1 205,51		15 317,01
ЗТР					
Чел-ч	43,50	1,00			219,68

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

6 956,67

80 655,46 219,68

2 Е46-04-012-02 Разборка деревянных заполнений проемов оконных без

подоконных досок

100 0,0512 1 536,72

Е46-04-012-02

ЗП

1 306,07

1,00

66,87

16,00

1 069,93

ЭМ

230,65

1,00

11,81

7,93

93,65

в т.ч. ЭПМ

97,68

1,00

(5,00)

16,00

(80,02)

МР

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

НР от ФОТ

84

48

71,15

965,96

551,98

СП от ФОТ

48

1,00

42,76

551,98

551,98

37P

172,76

1,00

42,76

551,98

551,98

8,85

Всего по позиции

192,59

2 681,52

8,85

3 Е10-01-034-01 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2

100 0,0512 10 425,48

Е10-01-034-01

ЗП

1 395,03

1,15

82,14

16,00

1 314,23

ЭМ

328,03

1,25

20,99

8,38

175,93

в т.ч. ЭПМ

22,21

1,25

(1,42)

16,00

(22,74)

МР

8 702,42

1,00

445,56

4,76

2 120,88

НР от ФОТ

90

43

88,57

1 203,27

574,90

СП от ФОТ

43

1,15

44,75

574,90

574,90

37P

170,75

1,15

44,75

574,90

574,90

10,05

Всего по позиции

682,01

5 389,21

10,05

4 РХПСС 2-й кв. Блок оконный глухой 1200*1600- 1шт
стр.50 Цена: =2310/1.26/1.18*1.02*1.057

М2 5,12 1 675,08 1,00 8 576,41 1,00 8 576,41

5 Е15-02-031-01 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону
МДС35 п.4.7 и камню плоских

100 0,013 4 343,08

Е15-02-031-01

Оштукатуривание

1 771,24

1,15

26,48

16,00

423,68

ЭМ

61,39

1,25

1,00

7,93

7,91

в т.ч. ЭПМ

26,00

1,25

(0,42)

16,00

(6,76)

МР

2 510,45

1,00

32,64

3,90

127,28

НР от ФОТ

80

37

25,56

344,35

344,35

СП от ФОТ

37

1,15

12,58

159,26

159,26

37P

204,06

1,15

12,58

159,26

159,26

3,05

Всего по позиции

98,26

1 062,48

3,05

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	E15-04-005-03	Окраска поливинилхлоридными водноэмульсионными составами МКС35 п.4.7	улучшенная по штукатурке стен	100 м2	0,013	1 762,95		E15-04-005-03		

ЗП	359,50	1,15	5,37	16,00	85,99
ЭМ	9,62	1,25	0,16	9,22	1,44
В т.ч. ЗПМ	0,25	1,25	(0,00)	16,00	(0,07)
МР	1 393,83	1,00	18,12	3,04	55,08
НР от ФОТ			5,11		68,85
СП от ФОТ			2,51		31,84
ЗТР					
Итого	42,90	1,15			0,64

Всего по позиции

7	P58-20-1	Смена отделки из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,032	3 582,78			P58-20-1		
---	----------	--	-------	-------	----------	--	--	----------	--	--

ЗП	330,04	1,00	10,56	16,00	168,98
ЭМ	4,79	1,00	0,15	8,62	1,32
В т.ч. ЗПМ	1,01	1,00	(0,03)	16,00	(0,52)
МР	3 247,95	1,00	103,93	2,40	249,44
НР от ФОТ			8,79		120,35
СП от ФОТ			6,89		88,14
ЗТР					
Итого	41,41	1,00			1,33

Всего по позиции

8	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0059	39 841,20	1,00	-235,06	1,00	-235,06	
										1,33

9	Каталог РХЦС	Отлив оконный 150 мм 2-й кв.	м	3,20	160,65	1,00	514,08	1,00	514,08	
	стр.50	Цена: =175/1.18*1.02*1.062								

10	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100	0,0144	1 536,72	E46-04-012-02		
			m2					
	ЗП							
	ЭМ	1 306,07	1,00	18,81	16,00	300,92		
	в т.ч. ЗПМ	230,65	1,00	3,32	7,93	26,34		
		97,68	1,00	(1,41)	16,00	(22,51)		
	МР	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
	НР от ФОТ			20,01		271,68		
	СП от ФОТ			12,03		155,25		
	ЗТР							
			%					
			%					
			цел-ч	172,76	1,00			

Всего по позиции

54,17	754,19	2,49
-------	--------	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	E10-01-027-03	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах площадью проема до 2 м2	100	0,0144	8 874,68			E10-01-027-03		
проем										
ЗП										
ЭМ										
в т.ч. ЗПМ										
МР										
НР от ФОТ										
СП от ФОТ										
ЗТР										
%										
цел-ч										
2 237,67										
1,15										
37,06										
16,00										
592,89										
1,25										
16,93										
7,41										
125,44										
1,25										
(1,79)										
16,00										
(28,71)										
551,24										
6,72										
551,24										
41,18										
559,44										
20,80										
267,29										
1,15										
4,48										

Всего по позиции										
12	2030033	Блоки оконные с остеклением глухие	М2	1,44	2 136,11	1,00	3 076,00	1,00	3 076,00	4,48
198,00										
2 096,30										
13	E46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100	3,72	166,36			E46-02-009-02		
М2										
ЗП										
НР от ФОТ										
СП от ФОТ										
ЗТР										
%										
цел-ч										
22,82										
1,00										
618,86										
16,00										
9 901,75										
8 317,47										
4 752,84										
84,89										

Всего по позиции										
14	E15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором	100	3,72	1 788,10			E15-02-001-01		
М2										
Оштук										
атури										
ваемо										
й										
ЗП										
ЭМ										
в т.ч. ЗПМ										
МР										
НР от ФОТ										
СП от ФОТ										
ЗТР										
%										
цел-ч										
80										
37										
1,15										
2 725,98										
16,00										
43 615,75										
10,22										
2 739,23										
(107,69)										
16,00										
(1 723,10)										
4 066,89										
4,49										
18 260,34										
36 271,08										
1 324,74										
16 775,37										
303,22										

Всего по позиции										
15	P62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100	1,24	151,63			P62-41-1		
М2										
расчи										
щенно										
й										
ЗП										
151,63										
1,00										
188,02										
16,00										
3 008,34										
11 077,63										
117 661,77										
303,22										

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НР от ФОТ			%	68					150,42	2 045,67
СП от ФОТ			%	40					94,01	1 203,34
ЗТР			цел-ч	20,80		1,00				25,79

Всего по позиции

432,45 6 257,35 25,79

16 Р62-25-7 Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску
перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов

обраб																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Всего по позиции

6 525,46 44 183,00 117,06

17 Р62-25-1 Отрубка ранее окрашенных фасадов под окраску
перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов

ЗП	обраб																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
----	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Всего по позиции

2 049,80 18 868,82 21,28

18 Р62-24-1 Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных
фасадом по штукатурке с земли и лесов

окраш	204,99	1,00	951,15	16,00	15 218,46
ибаем	3,18	1,00	14,76	9,10	134,27
ой	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)
	164,36	1,00	762,63	11,68	8 907,52
			760,92		10 348,55
			475,58		6 087,38

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗТР			цел-ч	25,09		1,00				116,42

Всего по позиции

2 965,04 40 696,18 116,42

19 Р62-22-1 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчитистой старой краски до 10% с земли и лесов

100 м2	0,32	939,33								
окраш иваем ой										
ЗП		261,48	1,00	83,67	16,00	1 338,78				
ЭМ		12,20	1,00	3,90	9,25	36,11				
в т.ч. ЗПМ		0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)				
МР		665,65	1,00	213,01	2,44	519,74				
НР от ФОТ				66,94		910,37				
СП от ФОТ				41,84		535,51				
ЗТР	цел-ч	31,58	1,00							10,11

Всего по позиции

409,36 3 340,51 10,11

20 Е46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных

100 м2	0,0546	1 016,21								
ЗП		785,56	1,00	42,89	16,00	686,27				
ЭМ		230,65	1,00	12,59	7,93	99,87				
в т.ч. ЗПМ		97,68	1,00	(5,33)	16,00	(85,33)				
МР		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00				
НР от ФОТ				47,74		648,14				
СП от ФОТ				28,69		370,37				
ЗТР	% цел-ч	84 103,91	48 1,00							5,67

Всего по позиции

131,91 1 804,65 5,67

21 Е09-04-012-01 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы МДС35 п.4.7

1 м2 проем а	5,46	62,10								
ЗП		22,25	1,15	139,71	16,00	2 235,32				
ЭМ		14,47	1,25	98,76	8,19	808,83				
в т.ч. ЗПМ		0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)				
МР		25,38	1,00	138,57	8,17	1 132,16				
НР от ФОТ				113,16		1 542,37				
СП от ФОТ				100,94		1 296,49				
ЗТР	% цел-ч	69 58 2,40	58 1,15							15,07

Всего по позиции

591,14 7 015,17 15,07

22 2038126 Дверь металлическая двуствольная , утепленная , окрашенная огнестойкой краской шт. 2,00 14 701,99 1,00 29 403,98 1,00 29 403,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

23 Е15-02-031-01 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону
МДС 35 п.4.7 и камно плоских

Е15-02-031-01

Оштукатурки ваем	100	0,012	4 343,08							
ЗП			1 771,24	1,15	24,44	16,00	391,09			
ЭМ			61,39	1,25	0,92	7,93	7,30			
в т.ч. ЭПМ			26,00	1,25	(0,39)	16,00	(6,24)			
МР			2 510,45	1,00	30,13	3,90	117,49			
НР от ФОТ					23,59		317,86			
СП от ФОТ					11,61		147,01			
ЗТР										2,82

Всего по позиции

90,69 980,75 2,82

24 Е15-04-005-03 Окраска поливинилцеллюлозными водозумльсионными составами
МДС 35 п.4.7 улучшенная по штукатурке стен

Е15-04-005-03

Окрашиваем	100	0,012	1 762,95							
ЗП			359,50	1,15	4,96	16,00	79,38			
ЭМ			9,62	1,25	0,14	9,22	1,33			
в т.ч. ЭПМ			0,25	1,25	(0,00)	16,00	(0,06)			
МР			1 393,83	1,00	16,73	3,04	50,85			
НР от ФОТ					4,72		63,55			
СП от ФОТ					2,32		29,39			
ЗТР										0,59

Всего по позиции

28,87 224,50 0,59

Козырек

25 Е46-04-008-04 Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых
асбестоцементных листов

Е46-04-008-04

Покры	100	0,04	146,55							
ЗП			115,91	1,00	4,64	16,00	74,18			
ЭМ			30,64	1,00	1,23	5,50	6,74			
в т.ч. ЭПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)			
МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
НР от ФОТ					4,59		62,31			
СП от ФОТ					2,76		35,61			
ЗТР										0,64

Всего по позиции

13,22 178,84 0,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

26 Е09-03-014-01 Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, 1 п 0,06 690,73 Е09-03-014-01
демонтаж МДС пнлосоварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания консе
81-38.2004 п. до 25 м руки
3.3.1. д)

ЗП	361,90	1,00	21,71	16,00	347,42
ЭМ	328,83	1,00	19,73	7,92	156,26
В т.ч. ЗПМ	33,88	1,00	(2,03)	16,00	(32,52)
МР	0,00	1,00	0,00	5,14	0,00
НР от ФОТ	69		19,23		262,16
СП от ФОТ	58		17,16		220,37
ЗТР	44,296	1,00			2,66

Всего по позиции **77,83** **986,21** **2,66**

27 Р69-2-1 Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором 100 0,12 54,04 Р69-2-1
диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича отвер

ЗП	43,76	1,00	5,25	16,00	84,02
ЭМ	10,28	1,00	1,23	5,50	6,78
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)
МР	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
НР от ФОТ	66		4,10		55,45
СП от ФОТ	40		2,63		33,61
ЗТР	5,49	1,00			0,66

Всего по позиции **13,21** **179,86** **0,66**

28 Р69-2-2 Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен 100 0,12 103,92 Р69-2-2
{К=2} добавлять к расценке 69-2-1 стей

ЗП	84,16	1,00	10,10	16,00	161,59
ЭМ	19,76	1,00	2,37	5,50	13,04
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)
МР	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
НР от ФОТ	66		7,88		106,65
СП от ФОТ	40		5,05		64,64
ЗТР	10,56	1,00			1,27

Всего по позиции **25,40** **345,92** **1,27**

29 Е06-01-015-01 Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной 1 т 0,0054 12 416,98 Е06-01-015-01
МДС35 п.4.7 до 1 м

ЗП	2 608,28	1,15	16,20	16,00	259,16
ЭМ	44,47	1,25	0,30	8,76	2,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В т.ч. ЗПМ			3,16	1,25	(0,02)	16,00	(0,34)	
		МР			9 764,23	1,00	52,73	11,36	598,98	
		НР от ФОТ	%	80			15,41		207,60	
		СП от ФОТ	%	44			8,96		114,18	
		ЗТР	цел-ч	315,01		1,15				1,96

Всего по позиции

30 Е09-03-014-01 Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, МДСЗ п.4.7 интросварных профилей для прогонов до 24 м при высоте здания конст до 25 м 1 т 0,0723 1 242,85 **93,60** **1 182,55** 1,96

ЗП
ЭМ
В т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

517,00	1,15	42,99	16,00	687,78
469,76	1,25	42,45	7,92	336,24
48,40	1,25	(4,37)	16,00	(69,99)
256,09	1,00	18,52	5,14	95,17
69		38,36		522,86
58		34,22		439,51
цел-ч	63,28	1,15		5,26

Всего по позиции

31 2010775 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборочных операций т 0,0723 42 729,30 1,00 3 089,33 1,00 3 089,33 **176,54** **2 081,56** 5,26

ЗП
ЭМ
В т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

32 Р58-12-2 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали 100 М2 0,0473 1 875,93 **Р58-12-2**

158,63	1,00	7,50	16,00	120,05
20,96	1,00	0,99	8,68	8,61
4,04	1,00	(0,19)	16,00	(3,06)
1 696,34	1,00	80,24	3,91	313,73
71		6,39		87,41
52		5,00		64,02
цел-ч	21,35	1,00		1,01

Всего по позиции

33 Р58-13-1 Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок 100 М2 0,05 1 088,55 **100,12** **593,82** 1,01

33,85	1,00	1,69	16,00	27,08
3,61	1,00	0,18	9,30	1,68
0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)
1 051,09	1,00	52,55	3,75	197,08
71		1,40		19,23
52		1,10		14,08
цел-ч	4,52	1,00		0,23

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

34 Е09-04-002-01 Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м **56,92** **259,15** 0,23

МДС35 п.4.7

ЗП	100	0,046	1 098,62							
ЭМ	м2									
в т.ч. ЭПМ	покры									
МР			290,04	1,15	15,34	16,00	245,49			
НР от ФОТ			640,18	1,25	36,81	4,48	164,91			
СП от ФОТ			35,00	1,25	(2,01)	16,00	(32,20)			
ЗТР			168,40	1,00	7,75	6,23	48,26			
	%	69			14,06		191,61			
	%	58			12,54		161,06			
	цел-ч	35,50		1,15						1,88

Всего по позиции

35 РХЩС 2 Профильст С21 толщ 0,5 **86,50** **811,33** 1,88
кв.2015 Цена: =265/1.18*1.02*1.062
стр.63

36 Е12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и МДС35 п.4.7 т.п.) из листового оцинкованной стали **2,33**

ЗП	100	0,018	14 460,12							
ЭМ	м2									
в т.ч. ЭПМ	покры									
МР			898,62	1,15	18,60	16,00	297,62			
НР от ФОТ			19,16	1,25	0,43	7,83	3,38			
СП от ФОТ			2,52	1,25	(0,06)	16,00	(0,91)			
ЗТР			13 542,34	1,00	243,76	2,35	572,84			
	%	92			20,15		274,65			
	%	44			10,31		131,35			
	цел-ч	112,75		1,15						2,33

Всего по позиции

37 Е07-05-039-06 Устройство термезиляции горизонтальных и вертикальных стыков МДС35 п.4.7 стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиколовой **293,25** **1 279,84** 2,33

ЗП	100	0,044	2 613,14							
ЭМ	м2									
в т.ч. ЭПМ	шва									
МР			159,34	1,15	8,06	16,00	129,00			
НР от ФОТ			833,00	1,25	45,82	3,78	173,18			
СП от ФОТ			34,50	1,25	(1,90)	16,00	(30,36)			
ЗТР			1 620,80	1,00	71,32	2,41	171,87			
	%	119			13,94		189,64			
	%	68			8,47		108,36			
	цел-ч	18,79		1,15						0,95

Всего по позиции

147,61 **772,05** 0,95

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	E12-01-009-02 Устройство желобов подвесных МДС35 п.4.7		100 м желоб	0,046	9 470,31			E12-01-009-02		

ЗП	250,34	1,15	13,24	16,00	211,89	
ЭМ	18,08	1,25	1,04	8,18	8,50	
в т.ч. ЗПМ	2,02	1,25	(0,12)	16,00	(1,86)	
МР	9 201,89	1,00	423,29	2,91	1 231,76	
НР от ФОТ			14,43		196,65	
СП от ФОТ			7,38		94,05	
ЗТР						1,66
цел-ч	31,41	1,15				

Всего по позиции

459,38 1 742,85 1,66

39	E13-03-004-26 Окраска металлических отрунгованных поверхностей эмалью ПФ-МДС35 п.4.7 115 {К=2}		100 м2	0,037	735,68		E13-03-004-26			
----	--	--	--------	-------	--------	--	---------------	--	--	--

ЗП	64,96	1,15	2,76	16,00	44,22	
ЭМ	11,88	1,25	0,55	5,89	3,24	
в т.ч. ЗПМ	0,18	1,25	(0,01)	16,00	(0,13)	
МР	658,84	1,00	24,38	3,90	95,07	
НР от ФОТ			2,25		30,60	
СП от ФОТ			1,65		21,29	
ЗТР						0,33
цел-ч	7,66	1,15				

Всего по позиции

31,59 194,42 0,33

40	P58-18-4	Смена подшивки из досок толщиной до 30 мм карниза	100 м2	0,46	3 632,33		P58-18-4			
----	----------	---	--------	------	----------	--	----------	--	--	--

ЗП	710,98	1,00	327,05	16,00	5 232,81	
ЭМ	48,39	1,00	22,26	9,19	204,56	
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
МР	2 872,96	1,00	1 321,56	4,44	5 867,73	
НР от ФОТ			271,45		3 715,30	
СП от ФОТ			212,58		2 721,06	
ЗТР						44,02
цел-ч	95,69	1,00				

Всего по позиции

2 154,90 17 741,46 44,02

Исполнитель:
АНТОНОВА Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	E15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву карниза	100	0,46	1 244,41			E15-04-024-02		
	МДС35 п.4.7		М2							

ЗП	266,02	1,15	140,72	16,00	2 251,59	
ЭМ	3,31	1,25	1,90	9,17	17,45	
в т.ч. ЗПМ	0,13	1,25	(0,07)	16,00	(1,20)	
МР	975,08	1,00	448,54	2,42	1 085,46	
НР от ФОТ			133,76		1 802,23	
СП от ФОТ			65,82		833,53	
ЗТР						17,22

Всего по позиции

42	E15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву фронтона	100	0,09	1 244,41	790,74	5 990,26	17,22
	МДС35 п.4.7		М2					

ЗП	266,02	1,15	27,53	16,00	440,53	
ЭМ	3,31	1,25	0,37	9,17	3,41	
в т.ч. ЗПМ	0,13	1,25	(0,01)	16,00	(0,23)	
МР	975,08	1,00	87,76	2,42	212,37	
НР от ФОТ			26,17		352,61	
СП от ФОТ			12,88		163,08	
ЗТР						3,37

Всего по позиции

154,71	1 172,00	3,37
--------	----------	------

Устройство бетонной отмостки с разработкой грунта

43	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов 2	100	0,13	1 122,66					
			М3							

ЗП	145,95	16,00	2 335,13	
НР от ФОТ	105,08		1 424,43	
СП от ФОТ	55,82		723,89	
ЗТР				20,02

Всего по позиции

306,85	4 483,45	20,02
--------	----------	-------

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	E27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из МДС п.4.7 шебня	100 м3	0,065	3 506,85			E27-04-001-04		

ЗП	182,88	1,15	13,67	16,00	218,72					
ЭМ	3 314,87	1,25	269,33	5,51	1 484,03					
в т.ч. ЗПМ	260,38	1,25	(21,16)	16,00	(338,49)					
МР	9,10	1,00	0,59	12,02	7,11					
НР от ФОТ			44,58		607,36					
СП от ФОТ			28,12		362,19					
37P	24,19	1,15								1,81

Всего по позиции

45	4090054	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 600	м3	0,0819	672,32	1,00	55,06	1,00	55,06	1,81
----	---------	---	----	--------	--------	------	-------	------	-------	------

46	E06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набегонок МДС п.4.7	1 т	0,1242	5 822,09			E06-01-015-10		
----	---------------	--	-----	--------	----------	--	--	---------------	--	--

ЗП	104,66	1,15	14,95	16,00	239,18					
ЭМ	27,45	1,25	4,26	8,74	37,25					
в т.ч. ЗПМ	2,02	1,25	(0,31)	16,00	(5,02)					
МР	5 689,98	1,00	706,70	5,26	3 717,22					
НР от ФОТ			14,50		195,36					
СП от ФОТ			8,43		107,45					
37P	12,64	1,15								1,81

Всего по позиции

47	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0035	32 943,79	1,00	-115,30	1,00	-115,30	1,81
----	---------	------------------------------------	---	---------	-----------	------	---------	------	---------	------

48	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,1242	28 983,27	1,00	-3 599,72	1,00	-3 599,72	1,81
----	---------	--	---	---------	-----------	------	-----------	------	-----------	------

49	2040084	Сетка из проволоки холоднокатаной (100*100*4 вес 191 кг/м2)	т	0,1277	46 194,08	1,00	5 898,98	1,00	5 898,98	1,81
----	---------	---	---	--------	-----------	------	----------	------	----------	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	E06-01-001-01	Устройство бетонной подпольки	100 м3	0,065	64	662,60		E06-01-001-01		
	МДСЗ п.4.7									

ЗП	1	312,20	1,15	98,09	16,00	1	569,39			
ЭМ	1	377,50	1,25	111,92	7,39		827,10			
В т.ч. ЗПМ		227,16	1,25	(18,46)	16,00		(295,31)			
МР	61	972,90	1,00	4 028,24	4,64		18 691,03			
НР от ФОТ				110,72			1 491,76			
СП от ФОТ				64,39			820,47			
ЗТР			1,15							13,46

Всего по позиции **4 413,36** **23 399,75** **13,46**

51	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-6,63	2	716,84	1,00	-18 012,65	1,00	-18 012,65
----	---------	--	----	-------	---	--------	------	------------	------	------------

52	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	6,63	3	860,95	1,00	25 598,10	1,00	25 598,10
----	---------	----------------------------------	----	------	---	--------	------	-----------	------	-----------

53	A311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,79	24,19		A311-01-146-1			
----	---------------	--	---	------	-------	--	---------------	--	--	--

ЗП	3	88	1,00	3,07	16,00		49,04			
ЭМ	20	31	1,00	16,04	7,07		113,44			
В т.ч. ЗПМ		0,00	1,00	(0,00)	16,00		(0,00)			
МР		0,00	1,00	0,00	0,00		0,00			
НР от ФОТ				3,07			41,68			
СП от ФОТ				1,84			23,54			
ЗТР			1,00							0,46

Всего по позиции **24,02** **227,70** **0,46**

54	A310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	т	0,79	8,56		A310-3005-1			
----	-------------	---	---	------	------	--	-------------	--	--	--

ЭМ	8	56	1,00	6,76	4,42		29,89			
В т.ч. ЗПМ		0,00	1,00	(0,00)	0,00		(0,00)			

Всего по позиции **6,76** **29,89** **0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Прямые затраты по разделу 86 960,10 306 775,51

Накладные расходы по разделу 8 437,83 114 234,31

Сметная прибыль по разделу 4 915,21 62 670,42

Итого по разделу 100 313,14 483 680,24

Итого по всем разделам 483 680,24

Масса мусора П 0,79

Заработная плата 8 843,53 141 496,75

Эксплуатация машин 1 197,54 8 846,36

в том числе заработная плата машинистов 174,20 2 787,68

Материалы 76 919,03 156 432,40

Затраты на производство работ в зимнее время 0,00

Накладные расходы по смете 8 437,83 114 234,31

Сметная прибыль по смете 4 915,21 62 670,42

Итого 483 680,24

НДС, % 87 062,44

Всего 570 742,68

Составил /

(Должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил /

(Должность, подпись (инициалы, фамилия))

Инд.

Сопоставлено в сумме 570 742,68

Проверку объемов работ и стоимости материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области

«Региональный хозяйственный центр

по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель:

АНТОНОВА Л.Г.