

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____

" ____ " ____ / ____ 2015 г.

Заказчик _____

"УТВЕРЖДАЮ"

" ____ " ____ / ____ 2015 г.

Наименование стройки: г. Тула, ул. Рихада Зорге, 13/21
Объект №

Локальный сметный расчет № _____
(Локальная смета)

на Ремонт фасада жилого дома
Наименование объекта: жилой дом
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 600,748 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 1205 чел.час.
Сметная заработная плата 155,657 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	Всего затрат, руб.	Справ.	
									ЗТР, всего чел-ч	Совм. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Фасад

1 Е08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 100 м2
согласно деф. М трубчатых для прочих отделочных работ
акта

Е08-07-001-02

Вертикальная проекция и для наружных лесов

ЗП	351,05	1,00	16,00	30	106,05					
ЭМ	4,21	1,00	9,31		210,09					
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	16,00		(0,00)					
МР	397,43	1,00	5,18	11	034,56					
НР от ФОТ				27	998,63					

233,16

41350

Исполнитель: Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	CH on POT		%	54				16	
	3TP		year-4	43, 50				25, 27	

Всего по позиции

2 E46-04-012-02

Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных 100 м2
досок

0,054

E46-04-
012-02

85 606, 60 15 971, 38

15 971,38

Всего по позиции

3 E10-01-034-05

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворочных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м² двухстворчатых

100 м2
проемов

0,054

E10-01-034-05

2 828,16 52 373,33

52 373, 33

3П
3М
В.Т.Ч. 3ПМ
МР
НР ОТ ФОР
СН ОТ ФОР
3ТР

Уел-ү	%	%
1	100	100
2	100	100
3	100	100
4	100	100
5	100	100
6	100	100
7	100	100
8	100	100
9	100	100
10	100	100
11	100	100
12	100	100
13	100	100
14	100	100
15	100	100
16	100	100
17	100	100
18	100	100
19	100	100
20	100	100
21	100	100
22	100	100
23	100	100
24	100	100
25	100	100
26	100	100
27	100	100
28	100	100
29	100	100
30	100	100
31	100	100
32	100	100
33	100	100
34	100	100
35	100	100
36	100	100
37	100	100
38	100	100
39	100	100
40	100	100
41	100	100
42	100	100
43	100	100
44	100	100
45	100	100
46	100	100
47	100	100
48	100	100
49	100	100
50	100	100
51	100	100
52	100	100
53	100	100
54	100	100
55	100	100
56	100	100
57	100	100
58	100	100
59	100	100
60	100	100
61	100	100
62	100	100
63	100	100
64	100	100
65	100	100
66	100	100
67	100	100
68	100	100
69	100	100
70	100	100
71	100	100
72	100	100
73	100	100
74	100	100
75	100	100
76	100	100
77	100	100
78	100	100
79	100	100
80	100	100
81	100	100
82	100	100
83	100	100
84	100	100
85	100	100
86	100	100
87	100	100
88	100	100
89	100	100
90	100	100
91	100	100
92	100	100
93	100	100
94	100	100
95	100	100
96	100	100
97	100	100
98	100	100
99	100	100
100	100	100

187,55

1	532, 28	1, 15	16, 00	1	522, 47
	388, 89	1, 25	7, 93		208, 16
	22, 21	1, 25	16, 00		(23, .99)
9	123, 78	1, 00	4, 66	2	295, 91
		1, 15		1	391, 81
					664 98

11,65

Всего по позиции

4 Каталог РХЦС 3-Блок оконный поворотнo откипной 1200*1600
й кв. стр.49 Цена: =5800/1.96/1.18*1.02*1.057

M2

5,40

2 703,74

1,00

1,00

6 083,33	112 654,26
14 600,20	

112 654, 26

5 E15-02-031-01
MHC35 п.4.7

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и 100 м² камню плоских

0,09

E15-02-031-01

E15-02-031-01

ПОВЕРХИ

3II
3M
B T. Y. 3IM
MP
HP OT ΦOT
CH OT ΦOT
3TP

Чел-ч
%
%

204,06

1	771,24	1,15	16,00	2	933,17
	61,39	1,25	7,93		54,77
	26,00	1,25	16,00		(46,80)
2	510,45	1,00	3,90		881,17
		1,15			2 383,98
					1 102,59

1 102, 59

21, 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Всего по позиции

7 355,68 81 729,78

6 Е15-04-005-03
МДС35 п.4.7

Окраска поливинилацетатными водоразбавляемыми составами
угрунтованная по штукатурке откосов

100 м2
окрашив
аэрозоль
поверхности
откосов

Е15-04-005-03

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

359,50 1,15 16,00 595,33
9,62 1,25 9,22 9,98
0,25 1,25 16,00 (0,45)
1 393,83 1,00 3,04 381,35
1,15 476,62
37 220,44

4,44

Всего по позиции

1 683,72 18 708,00

7 Р58-20-1
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, 100 м

Р58-20-1

карнизов) шириной до 0,4 м
ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

330,04 1,00 16,00 237,63
4,79 1,00 8,62 1,86
1,01 1,00 16,00 (0,73)
3 247,95 1,00 2,40 350,78
71 169,24
52 123,95

1,86

Всего по позиции

883,46 19 632,44

8 1011875
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм

-0,0083 39 841,20 1,00 1,00 -330,68

9 Каталог РХНЦС 3-Отлив оконный 200 мм
й кв. стр.50 Цена: =220/1.18*1.02*1.062

М 4,50 201,96 1,00 1,00 908,82

10 Р53-14-1
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором

10 м трещин 3,60 Р53-14-1

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

22,71 1,00 16,00 1 308,10
0,00 1,00 0,00 0,00
0,00 1,00 16,00 (0,00)
8,77 1,00 8,82 278,47
73 954,91
56 732,54

9,76

Всего по позиции

3 274,02 909,45

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	P61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и 100 м2 лесов цементно-известковыми раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	определен тирован ной поверхн ости	1,86			P61-10-1		
	ЗП				1 649,03	1,00	16,00	49 075,13	
	ЭМ				1,21	1,00	5,49	12,36	
	В т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				1 272,50	1,00	4,49	10 627,16	
	НР от ФОТ					1,00		32 880,34	375,42
	СП от ФОТ							19 630,05	
	ЗТР			201,84					

Всего по позиции

112 225,04 60 336,04

12	P62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчище нной поверхн ости	4,34			P62-41-1		
	ЗП				151,63	1,00	16,00	10 529,19	
	НР от ФОТ			68		1,00		7 159,85	90,27
	СП от ФОТ			40				4 211,68	
	ЗТР			20,80					

Всего по позиции

21 900,72 5 046,25

13	P62-25-1	Отрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработ анной поверхн ости	6,20			P62-25-1		
	ЗП				34,62	1,00	16,00	3 434,30	
	ЭМ				26,22	1,00	5,59	908,73	
	В т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				307,42	1,00	8,15	15 533,93	
	НР от ФОТ					1,00		2 335,32	26,60
	СП от ФОТ							1 373,72	
	ЗТР			4,29					

Всего по позиции

23 586,00 3 804,19

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	P62-25-7	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработ анной поверхн ости	6,20			P62-25-7		

ЗП	188,09	1,00	16,00	18	658,53	
ЭМ	1,37	1,00	8,85		75,17	
В п.ч. ЗПМ	0,00	1,00	16,00		(0,00)	
МР	881,64	1,00	2,99	16	343,84	
НР от ФОТ		1,00		12	687,80	146,32
СП от ФОТ	68			7	463,41	
ЗТР	40					
	23,60					

Всего по позиции 55 228,75 8 907,86

15	E15-04-019-07 МДС35 п.4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	5,36		E15-04-019-07
----	------------------------------	--	---	------	--	---------------

ЗП	112,32	1,15	16,00	11	077,45	
ЭМ	3,73	1,25	9,18		229,42	
В п.ч. ЗПМ	0,00	1,25	16,00		(0,00)	
МР	527,56	1,00	5,00	14	138,61	
НР от ФОТ		1,15		8	861,96	79,76
СП от ФОТ	80			4	098,66	
ЗТР	37					
	12,94					

Всего по позиции 38 406,10 7 165,32

16	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,2037	52 289,28	1,00	1,00	-10	651,33	
----	---------	---	---	---------	-----------	------	------	-----	--------	--

17	Прайс лист	Краска фасадная акриловая Цена: =120,51/1,18*1,02*1,152	кг	153,1352	120,00	1,00	1,00	18	376,22	
----	------------	--	----	----------	--------	------	------	----	--------	--

18	P62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчиткой старой краски с земли и лесов (поколь)	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,84		P62-22-1
----	----------	---	---	------	--	----------

ЗП	261,48	1,00	16,00	3	514,29	
ЭМ	12,20	1,00	9,25		94,79	
В п.ч. ЗПМ	0,00	1,00	16,00		(0,00)	
МР	665,65	1,00	2,44	1	364,32	
НР от ФОТ		1,00		2	389,72	26,53
СП от ФОТ	68			1	405,72	
ЗТР	40					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗТР			Чел-ч 31,58						

Всего по позиции

8 768,84 10 439,10

19 Е15-04-024-02 Простая окраска масляными составами по дереву карниза

100 м2 1,18

Е15-04-024-02

окрашиваемой
поверхности

ЗП	266,02	1,15	16,00	5 775,83	
ЭМ	3,31	1,25	9,17	44,77	
в п.ч. ЗПМ	0,13	1,25	16,00	(3,07)	
МР	975,08	1,00	2,42	2 784,44	
НР от ФОТ		1,15		4 623,12	44,18
СП от ФОТ				2 138,19	
ЗТР					

Всего по позиции

15 366,35 13 022,33

20 Р58-20-1 Замена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, оглинов, 100 м

Р58-20-1

ЗП	330,04	1,00	16,00	4 435,74	
ЭМ	4,79	1,00	8,62	34,68	
в п.ч. ЗПМ	1,01	1,00	16,00	(13,57)	
МР	3 247,95	1,00	2,40	6 547,87	
НР от ФОТ				3 159,01	34,78
СП от ФОТ				2 313,64	
ЗТР					

Всего по позиции

16 490,94 19 632,07

Прямые затраты по разделу

251 780,84

Накладные расходы по разделу

108 491,10

Сметная прибыль по разделу

62 319,00

Итого по разделу

422 590,94

Устройство бетонной отмостки с разрабаткой грунта

21 Р68-13-2 Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см 1000 м2

Р68-13-2

с помощью молотков отбойных пневматических (Разборка отмостки)

ЗП	448,80	1,00	16,00	603,19	
ЭМ	624,32	1,00	4,06	553,96	
в п.ч. ЗПМ	147,58	1,00			
				16 000 (198,35)	

Исполнитель: Антонова Л.П.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<div> <div>МР</div> <div>НР оп ФОТ</div> <div>СП оп ФОТ</div> <div>ЗТР</div> </div> <div> <div>НР</div> <div>88</div> <div>48</div> <div>57,76</div> </div> <div> <div>0,00</div> <div>1,00</div> <div>1,00</div> <div>0,00</div> </div> <div> <div>0,00</div> <div>705,36</div> <div>384,74</div> <div>4,85</div> </div>									

Всего по позиции

2 247,25 26 752,98

22	E01-02-057-02	Разработка прунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, прунта грунтов 2	100 м3 прунта	0,126			E01-02-057-02		
<div> <div>ЗП</div> <div>НР оп ФОТ</div> <div>СП оп ФОТ</div> <div>ЗТР</div> </div> <div> <div>1</div> <div>122,66</div> <div>1,00</div> <div>16,00</div> </div> <div> <div>2</div> <div>263,28</div> <div>1</div> <div>380,60</div> </div> <div> <div>701,62</div> <div>19,40</div> </div>									

Всего по позиции

4 345,50 34 488,10

23	E27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала	0,042			E27-04-001-01		
<div> <div>ЗП</div> <div>ЭМ</div> <div>в т.ч. ЗПМ</div> <div>МР</div> <div>НР оп ФОТ</div> <div>СП оп ФОТ</div> <div>ЗТР</div> </div> <div> <div>1</div> <div>117,74</div> <div>1,15</div> <div>16,00</div> </div> <div> <div>2</div> <div>132,93</div> <div>1,25</div> <div>5,43</div> </div> <div> <div>166,00</div> <div>(139,44)</div> <div>3,28</div> <div>251,17</div> </div> <div> <div>149,78</div> <div>0,76</div> </div>									

Всего по позиции

1 103,27 26 268,33

24	4080122	Песок природный для строительных работ средний	м3	4,62	233,78	1,00	1,00	1 080,06	
25	E27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала	0,084			E27-04-001-04		

основан
ия (в
плотном
теле)

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР

182,88 1,15 16,00 282,66
3 314,87 1,25 5,51 1 917,82
260,38 1,25 16,00 (437,44)
9,10 1,00 12,02 9,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	HP OT CH on 3TP	ΦOT ΦOT	% %	109 65		1,15		784,91 468,07	2,34
			year-4	24,19					

Всего по позиции

26	4080019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, м3 фракция 20-40 мм	10,584	950,70	1,00	1,00	10 062,21
----	---------	--	--------	--------	------	------	-----------

27	Е06-01-015-10 МДС35 п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набегонок	1 т	0,084	Е06-01-015-10
----	------------------------------	--	-----	-------	---------------

3II	104,66	1,15	16,00	161,76	
3M	27,45	1,25	8,74	25,19	
B ^{π,γ} , 3IIM	2,02	1,25	16,00	(3,39)	
MP	5 689,98	1,00	5,26	2 514,06	
HP oπ ΦOT				132,12	1,22
CH oπ ΦOT				72,67	
3TP					
		80			
		%			
		44			
		γ _{eff} -γ			
		12,64			

Всего по позиции

28	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	г	-0,0024	32 943,79	1,00	1,00	-79,07
----	---------	------------------------------------	---	---------	-----------	------	------	--------

29	2040100	Горнякостанная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	г	-0,084	28 983,27	1,00	1,00	-2 434,59
----	---------	---	---	--------	-----------	------	------	-----------

30	2040084	Сетка из проволоки холодногнутой (100*100*3)	г	0,084	46 194,08	1,00	1,00	3 880,30
----	---------	--	---	-------	-----------	------	------	----------

31	Устройство бетонной подготовки	100 м3	Е06-01-
Е06-01-001-01		0,084	
МДС3 п.4.7	бетона,		001-01

100 м3 бетона, бутобер она и железоб етона в деле	0,084	E06-01- 001-01
---	-------	-------------------

3II	1 312,20	1,15	16,00	2 028,14	
3M	1 377,50	1,25	7,39	1 068,87	
B π.ч. 3IM	227,16	1,25	16,00	(381,63)	
MP	61 972,90	1,00	4,64	24 154,56	
HP от ΦOT		1,15		1 927,82	17,39
CH от ΦOT		%		1 060,30	
3TP		%			
		44			
		180,00			

Всего по позиции

30 239, 69 359 996, 31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	4010061	Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	М3	-8,568	2 716,84	1,00	1,00	-23 277,89	

33	4010003	Бетон тяжёлый, класс В7,5 (М100)	М3	8,568	3 860,95	1,00	1,00	33 080,62	
----	---------	----------------------------------	----	-------	----------	------	------	-----------	--

34	E06-01-067-04	Железнение поверхности	100 м2 поверхн ости	0,84			E06-01-067-04		
----	---------------	------------------------	---------------------------	------	--	--	---------------	--	--

ЭП	259,81	1,15	16,00	4 015,62					
ЭМ	1,80	1,25	9,33	17,63					
В п.ч. ЭПМ	0,00	1,25	16,00	(0,00)					
МР	63,29	1,00	6,16	327,49					
НР оп ФОТ		1,15		3 212,50					27,92
СП оп ФОТ				1 766,87					
ЗТР									

Всего по позиции	9 340,11	11 119,18							
------------------	----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--

Прямые затраты по разделу	62 957,38								
---------------------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Накладные расходы по разделу	8 394,48								
------------------------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Сметная прибыль по разделу	4 604,05								
----------------------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Итого по разделу	75 955,91								
------------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Контрек

35	E09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, ремонт МПС 81-тнмсоварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м(металлический каркас)	1 п констру кции	0,03			E09-03-014-01		
----	---------------	---	------------------------	------	--	--	---------------	--	--

ЭП	361,90	1,00	16,00	173,71					
ЭМ	328,83	1,00	7,92	78,13					
В п.ч. ЭПМ	33,88	1,00	16,00	(16,26)					
МР	0,00	1,00	5,14	0,00					
НР оп ФОТ				131,08					1,33
СП оп ФОТ				110,18					
ЗТР									

Всего по позиции	493,10	16 436,67							
------------------	--------	-----------	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,06			P69-2-1		
	ЗП				43,76	1,00	16,00	42,01	
	ЭМ				10,28	1,00	5,50	3,39	
	В п.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР оп ФОТ					1,00	0,00	27,73	0,33
	СП оп ФОТ							16,80	
	ЗТР				5,49				

Всего по позиции									
37	P69-2-2 {K=2,00}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,06			P69-2-2	89,93	1 498,83
	ЗП				84,16	1,00	16,00	80,79	
	ЭМ				19,76	1,00	5,50	6,52	
	В п.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР оп ФОТ					1,00	0,00	53,32	0,63
	СП оп ФОТ							32,32	
	ЗТР				10,56				
Всего по позиции									
38	E06-01-015-01 МДС35 п.4.7	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,0027			E06-01-015-01	172,95	2 882,50
	ЗП				2 608,28	1,15	16,00	129,58	
	ЭМ				44,47	1,25	8,76	1,31	
	В п.ч. ЗПМ				3,16	1,25	16,00	(0,17)	
	МР				9 764,23	1,00	11,36	299,49	
	НР оп ФОТ					1,15		103,80	0,98
	СП оп ФОТ							57,09	
	ЗТР				315,01				

Всего по позиции									
39	E09-03-014-01 МДС35 п.4.7	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутоосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкций	0,0362			E09-03-014-01	591,27	218 988,89
	ЗП				517,00	1,15	16,00	344,36	
	ЭМ				469,76	1,25	7,92	168,35	
	В п.ч. ЗПМ				48,40	1,25	16,00	(35,04)	
	МР				256,09	1,00	5,14	47,65	
	НР оп ФОТ							261,79	
	СП оп ФОТ							220,05	
									2,63

Исполнитель: Автонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗТР			цел-ч	63,28					

Всего по позиции

40	2010775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборочных операций	т	0,0362	42 729,30	1,00	1,00	1 546,80	28 790,06
----	---------	--	---	--------	-----------	------	------	----------	-----------

41 P58-12-2

Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали

100 м2

0,0237

P58-12-2

ЗП		158,63	1,00	16,00	60,15				
ЭМ		20,96	1,00	8,68	4,31				
в т.ч. ЗПМ		4,04	1,00	16,00	(1,53)				
МР		1 696,34	1,00	3,91	157,19				
НР от ФОТ	%		71		43,79				0,51
СП от ФОТ	%		52						
ЗТР	цел-ч	21,35			32,07				

Всего по позиции

297,51 12 553,16

42 P58-13-1

Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок

100 м2 кровли

0,025

P58-13-1

ЗП		33,85	1,00	16,00	13,54				
ЭМ		3,61	1,00	9,30	0,84				
в т.ч. ЗПМ		0,00	1,00	16,00	(0,00)				
МР		1 051,09	1,00	3,75	98,54				
НР от ФОТ	%		71		9,61				0,11
СП от ФОТ	%		52		7,04				
ЗТР	цел-ч	4,52							

Всего по позиции

129,57 5 182,80

43 E09-04-002-01

Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м

100 м2 покрытия

0,023

E09-04-002-01

ЗП		290,04	1,15	16,00	122,74				
ЭМ		640,18	1,25	4,48	82,46				
в т.ч. ЗПМ		35,00	1,25	16,00	(16,10)				
МР		168,40	1,00	6,23	24,13				
НР от ФОТ	%		69		95,80				0,94
СП от ФОТ	%		58						
ЗТР	цел-ч	35,50			80,53				

Всего по позиции

405,66 17 637,39

44

РХЦС 3 кв.2015 Профлист С21 толщ 0,5
сгр.59 Цена: =265/1.18*1.02*1.062

м2

2,645

243,27

1,00

1,00

643,45



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

45	E12-01-010-01 МДС35 п.4.7	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрыти	0,009			E12-01-010-01		
	ЭП				898,62	1,15	16,00	148,81	
	ЭМ				19,16	1,25	7,83	1,69	
	В т.ч. ЭПМ				2,52	1,25	16,00	(0,45)	
	МР				13 542,34	1,00	2,35	286,42	
	НР от ФОТ					1,15		137,32	1,17
	СП от ФОТ								
	ЗТР				112,75			65,67	

Всего по позиции									
46	E07-05-039-06 МДС35 п.4.7	Устройство термезизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся триколовой	100 м шва	0,022			E07-05-039-06	639,91	71 101,11
	ЭП				159,34	1,15	16,00	64,50	
	ЭМ				833,00	1,25	3,78	86,59	
	В т.ч. ЭПМ				34,50	1,25	16,00	(15,18)	
	МР				1 620,80	1,00	2,41	85,93	
	НР от ФОТ					1,15		94,82	0,48
	СП от ФОТ								
	ЗТР				18,79			54,18	

Всего по позиции									
47	E12-01-009-02 МДС35 п.4.7	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0,023			E12-01-009-02	386,02	17 546,36
	ЭП				250,34	1,15	16,00	105,94	
	ЭМ				18,08	1,25	8,18	4,25	
	В т.ч. ЭПМ				2,02	1,25	16,00	(0,93)	
	МР				9 201,89	1,00	2,91	615,88	
	НР от ФОТ					1,15		98,32	0,83
	СП от ФОТ								
	ЗТР				31,41			47,02	

Всего по позиции									
48	E13-03-004-26 {K=2.00} МДС35 п.4.7	Окраска металлических отрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,0185			E13-03-004-26	871,41	37 887,39
	ЭП				64,96	1,15	16,00	22,11	
	ЭМ				11,88	1,25	5,89	1,62	
	В т.ч. ЭПМ				0,18	1,25	16,00	(0,07)	

Исполнитель:
Антонова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MP	НР от ФОТ		%	69	658,84	1,00	3,90	47,54	
	СП от ФОТ		%	48		1,15		15,30	0,16
	ЗТР		чел-ч	7,66				10,65	

Всего по позиции

97,22 5 255,14

Прямые затраты по разделу

5 600,72

Накладные расходы по разделу

1 072,68

Сметная прибыль по разделу

733,60

Итого по разделу

7 407,00

Мусор

49	A311-01-146-1	Потрузка. Мусор строительный с потрузкой вручную	т	9,20		A311-01-146-			
	ЭП				3,88	1,00	16,00	571,14	
	ЭМ				20,31	1,00	7,07	1 321,04	
	В т.ч. ЭПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	MP				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	85		1,00		485,47	5,34
	СП от ФОТ		%	48				274,15	
	ЗТР		чел-ч	0,58					

Всего по позиции

2 651,80 288,24

50 A310-3008-1

	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1)	т	9,20			A310-3008-1			
	ЭМ				12,36	1,00	4,42	502,61	
	В т.ч. ЭПМ				0,00	1,00	0,00	(0,00)	

Всего по позиции

502,61 54,63

Прямые затраты по разделу

2 394,79

Накладные расходы по разделу

485,47

Сметная прибыль по разделу

274,15

Итого по разделу

3 154,41



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Итого по всем разделам

Масса мусора

Заработная плата

Эксплуатация машин

В том числе заработная плата машинистов

Материалы

Накладные расходы по смете

Сметная прибыль по смете

Итого

НДС, %

Всего

509 108,26

9,20

155 656,67

8 438,18

1 418,99

158 638,88

118 443,73

67 930,80

509 108,26

91 639,49

600 747,75

Составил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Handwritten signature

Сопоставлено в сумме 600 747,75
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»