

"СОГЛАСОВАНО"

Подрачик

" " 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик

" " 2015 г.

Наименование стройки:  
Объект №

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Тула, ул. Волкого, д.15а  
Наименование объекта: г. Тула, ул. Волкого, д.15а  
Основание: дефектный акт

*Ромова*

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Сметная стоимость 505,526 тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость 817 чел. час.  
Сметная заработная плата 106,465 тыс. руб.

№п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЭТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ФАСАД

Замена деревянных окон на окна ПВХ

1	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,12	1536,72					
								E46-04-012-02		
									16,00	2507,65
									7,93	219,49
									16,00	(187,55)
									0,00	0,00
									166,77	2263,97
									100,23	1293,70
										20,73

Всего по позиции

10544

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

2 Е10-01-034-06 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ 100 профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двусторончатых

Е10-01-034-06

ЭП	1190,53	1,15	164,29	16,00	2628,69	
ЭМ	311,76	1,25	46,76	8,28	387,21	
В т.ч. ЭПМ	8,33	1,25	(1,25)	16,00	(19,99)	
МР	6730,13	1,00	807,62	4,73	3820,02	
НР оп ФОТ		1,15	175,48		2383,81	20,11
СП оп ФОТ			88,65		1138,93	
ЗТР	145,72					

Всего по позиции

3 РХЦС 3/2015 Оконный блок ПВХ поворотно-откидной 2400 x 1250 - 4шт  
Ц=5800/1,96/1,18\*1,02\*1,057

М2	12,00	2703,74	1,00	32444,88	1,00	32444,88
				1282,80		10358,66
						20,11

4 Е46-04-012-02 Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок

М2	0,0225	1536,72				
				Е46-04-012-02		

ЭП	1306,07	1,00	29,39	16,00	470,19	
ЭМ	230,65	1,00	5,19	7,93	41,15	
В т.ч. ЭПМ	97,68	1,00	(2,20)	16,00	(35,16)	
МР	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
НР оп ФОТ		1,00	31,27		424,49	3,89
СП оп ФОТ			18,79		242,57	
ЗТР	172,76					

Всего по позиции

5 Е10-01-034-03 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ 100 профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 односторончатых

М2	0,0225	13222,51				
				Е10-01-034-03		

ЭП	1765,37	1,15	45,68	16,00	730,86	
ЭМ	409,18	1,25	11,51	7,81	89,88	
В т.ч. ЭПМ	22,21	1,25	(0,62)	16,00	(9,99)	
МР	11047,96	1,00	248,58	4,70	1168,32	
НР оп ФОТ		1,15	49,08		666,77	5,59
СП оп ФОТ			24,80		318,57	
ЗТР	216,08					

Всего по позиции

6 РХЦС 3/2015 Оконный блок ПВХ односторончатый 900 x 1250 - 2шт  
Ц=5800/1,96/1,18\*1,02\*1,057

М2	2,25	2703,74	1,00	6083,42	1,00	6083,42
				379,65		2974,40
						5,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (пооясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,075	3582,78					

ЭП	330,04	1,00	24,75	16,00	396,05					
В т.ч. ЭПМ	4,79	1,00	0,36	8,62	3,10					
МР	1,01	1,00	(0,08)	16,00	(1,21)					
НР от ФОТ	3247,95	1,00	243,60	2,40	584,63					
СП от ФОТ	71	1,00	20,61		282,05					
37Р	52		16,14		206,58					3,11
цел-ч	41,41									

**Всего по позиции**

8	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0138	39841,20	1,00	-549,81	1,00	-549,81	
										305,46
										1472,41
										3,11

9	РХЦС 3/2015	Отлив оконный 150мм Ц=175/1,18*1,02*1,062	м	7,50	160,65	1,00	1204,88	1,00	1204,88	
	стр50									

10	E15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2	0,062	4343,08					
	МДС35 п.4.7									E15-02-031-01

ЭП	1771,24	1,15	126,29	16,00	2020,63					
ЭМ	61,39	1,25	4,76	7,93	37,73					
В т.ч. ЭПМ	26,00	1,25	(2,02)	16,00	(32,24)					
МР	2510,45	1,00	155,65	3,90	607,03					
НР от ФОТ		1,15	121,89		1642,30					
СП от ФОТ	80		59,98		759,56					14,55
37Р	37									
цел-ч	204,06									

**Всего по позиции**

11	E15-04-005-03	Окраска поливинилцелатными водозмульсионными составами	100 м2	0,062	1762,95					
	МДС35 п.4.7	улучшенная по штукатурке откосов								E15-04-005-03

ЭП	359,50	1,15	25,63	16,00	410,12					
ЭМ	9,62	1,25	0,75	9,22	6,87					
В т.ч. ЭПМ	0,25	1,25	(0,02)	16,00	(0,31)					
МР	1393,83	1,00	86,42	3,04	262,71					
НР от ФОТ		1,15	24,37		328,34					
СП от ФОТ	80		11,99		151,86					3,06
37Р	37									
цел-ч	42,90									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

Итого по подразделу

### Ремонт фасада

149,16 1159,90 3,06  
42305,06 67679,20

12	E08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (фасад)	100	8,10	752,69			E08-07-001-02		
----	---------------	---	-----	------	--------	--	--	---------------	--	--

ЗП										
ЭМ					351,05	1,00	2843,51	16,00	45496,08	
В т.ч. ЗПМ					4,21	1,00	34,10	9,31	317,48	
МР					0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
НР от ФОТ					397,43	1,00	3219,18	5,18	16675,37	
СП от ФОТ							3127,86		42311,35	352,35
ЗТР							1933,58		24567,88	

Всего по позиции

13	E13-06-004-01	Обеспыливание поверхности от пыли и грязи	1 М2	810,00	1,07			E13-06-004-01		
----	---------------	---	------	--------	------	--	--	---------------	--	--

ЗП										
ЭМ					0,80	1,00	648,00	16,00	10368,00	
В т.ч. ЗПМ					0,27	1,00	218,70	5,52	1207,22	
МР					0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
НР от ФОТ					0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
СП от ФОТ							524,88		7153,92	81,00
ЗТР							385,56		4976,64	

Всего по позиции

14	P62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100	8,10	368,26			P62-25-1		
----	----------	--	-----	------	--------	--	--	----------	--	--

ЗП										
ЭМ					34,62	1,00	280,42			
					26,22	1,00	212,38			



Всего по позиции

100	7, 12	643, 61	Е15-04-
м2			019-07
окраш			
иваем			
ый			

Всего по позиции

17	Прайс	Краска фасадная акриловая Ц-120, 51/1, 18*1, 02*1, 152=120, 00	кп	203, 4286	120, 00	1, 00	24417 43	1, 00	24417 43
----	-------	--	----	-----------	---------	-------	----------	-------	----------

отрѣм  
онтир  
ованн  
ой

Всего по позиции

1212,00	14480,66	48,44
---------	----------	-------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	P62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расцветкой старой краски до 10% с земли и лесов ( цокоть )	100 м2	0,98	939,33					

ЭП	окраш	261,48	1,00	256,25	16,00	4100,01				
ЭМ	иваем	12,20	1,00	11,96	9,25	110,59				
в т.ч. ЭПМ	ой	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)				
МР		665,65	1,00	652,34	2,44	1591,70				
НР оп ФОТ			1,00	205,00		2788,01				30,95
СП оп ФОТ				128,13		1640,00				
ЗТР				31,58						

Всего по позиции

1253,68 10230,31 30,95

20 P62-29-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей за два раза

100 м2	0,06	731,89								
ЭП	окраш	152,94	1,00	9,18	16,00	146,82				
ЭМ	иваем	0,60	1,00	0,04	9,33	0,34				
в т.ч. ЭПМ	ой	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)				
МР		578,35	1,00	34,70	2,42	83,98				
НР оп ФОТ			1,00	7,34		99,84				1,12
СП оп ФОТ				4,59		58,73				
ЗТР				18,72						

Всего по позиции

55,85 389,71 1,12

Итого по подразделу

35079,05 270267,61

Ремонт опомстки

21 P68-13-2 Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических

1000 м2	0,098	2073,12								
ЭП		448,80	1,00	43,98	16,00	703,72				
ЭМ		1624,32	1,00	159,18	4,06	646,28				
в т.ч. ЭПМ		147,58	1,00	(14,46)	16,00	(231,41)				
МР		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00				
НР оп ФОТ			1,00	60,78		822,91				5,66
СП оп ФОТ				35,07		448,86				
ЗТР				57,76						

Всего по позиции

299,01 2621,77 5,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	E01-02-057-02	Разработка пружна вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, пружна грунтов 2	100	0,147	1122,66					
	ЗП		МЗ					E01-02-057-02		
	НР от ФОТ				1122,66	1,00	165,03	16,00	2640,50	
	СП от ФОТ					1,00	118,82		1610,71	22,64
	ЗТР						63,12		818,56	
			цел-ч	154,00						

## Всего по позиции

346,97

5069,77

22,64

23 E27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка

100	0,049	2257,17						E27-04-001-01		
МЗ										
матер										
иала										
основ										
ания										
(в										
плотн										
...										
ЗП		117,74	1,00	5,77	16,00	92,31				
ЭМ		2132,93	1,00	104,51	5,43	567,51				
в п.ч. ЗПМ		166,00	1,00	(8,13)	16,00	(130,14)				
МР		6,50	1,00	0,32	12,02	3,83				
НР от ФОТ			1,00	17,80		242,47				
СП от ФОТ				11,23		144,59				
ЗТР										0,77
		цел-ч	15,72							

## Всего по позиции

139,63

1050,71

0,77

24 4080122 Песок природный для строительных работ средний

25 E27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня

100	0,098	3506,85						E27-04-001-04		
МЗ										
матер										
иала										
основ										
ания										
(в										
плотн										
...										
ЗП		182,88	1,00	17,92	16,00	286,76				
ЭМ		3314,87	1,00	324,86	5,51	1789,96				
в п.ч. ЗПМ		260,38	1,00	(25,52)	16,00	(408,28)				
МР		9,10	1,00	0,89	12,02	10,72				
НР от ФОТ			1,00	55,60		757,59				
СП от ФОТ				35,08		451,78				
ЗТР										2,37
		цел-ч	24,19							

## Всего по позиции

434,35

7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	4080019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	12,348	950,70	1,00	11739,24	1,00	11739,24	
27	E06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,098	5822,09					
	МДС35 п.4.7									
	ЗП				104,66	1,15	11,80	16,00	188,72	
	ЭМ				27,45	1,25	3,36	8,74	29,39	
	В т.ч. ЗПМ				2,02	1,25	(0,25)	16,00	(3,96)	
	МР				5689,98	1,00	557,62	5,26	2933,07	
	НР от ФОТ					1,15	11,44		154,14	1,42
	СП от ФОТ									
	ЗТР				44		6,65		84,78	
	Чел-ч				12,64					
	Всего по позиции						590,87	3390,10	1,42	
28	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,098	28983,27	1,00	-2840,36	1,00	-2840,36	
29	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0027	32943,79	1,00	-88,95	1,00	-88,95	
30	2040084	Сетка из проволоки холоднокатаной ( 100х100х3 вес 1,0 кг/м2)	т	0,098	46194,08	1,00	4527,02	1,00	4527,02	
31	E06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,098	64662,60					
	МДС35 п.4.7									
	ЗП				1312,20	1,15	147,88	16,00	2366,16	
	ЭМ				1377,50	1,25	168,74	7,39	1247,02	
	В т.ч. ЗПМ				227,16	1,25	(27,83)	16,00	(445,23)	
	МР				61972,90	1,00	6073,34	4,64	28180,32	
	НР от ФОТ					1,15	166,93		2249,11	20,29
	СП от ФОТ						97,08		1237,01	
	ЗТР				44					
	Чел-ч				180,00					
	Всего по позиции						6653,97	35279,62	20,29	
32	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-9,996	2716,84	1,00	-27157,53	1,00	-27157,53	





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

33 4010003 Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) МЗ 9,996 3860,95 1,00 38594,06 1,00 38594,06

34 Е06-01-067-04 Железнение поверхности МДС35 п.4.7

ЭП	100	0,98	324,90							
ЭМ	М2									
В т.ч. ЭПМ	повер									
МР			259,81	1,15	292,81	16,00	4684,89			
НР от ФОТ			1,80	1,25	2,21	9,33	20,57			
СП от ФОТ			0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)			
ЗТР	%	80	63,29	1,00	62,02	6,16	382,07			
	%	44		1,15	278,17		3747,91			32,57
	цел-ч	28,90			161,78		2061,35			

Всего по позиции

35 Е27-06-011-01 Устройство швов расширения (деревянные раскладки) 1000 0,098 346,77 796,99 10896,79 32,57

ЭП	М2									
ЭМ	покры									
В т.ч. ЭПМ	тия									
МР			35,27	1,00	3,46	16,00	55,30			
НР от ФОТ			15,83	1,00	1,55	7,72	11,98			
СП от ФОТ			0,88	1,00	(0,09)	16,00	(1,38)			
ЗТР	%	109	295,67	1,00	28,98	4,03	116,77			
	%	65			4,53		61,78			0,45
	цел-ч	4,58			2,86		36,84			

Всего по позиции


36 1020137 Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта МЗ -0,0314 3639,58 1,00 -114,28 1,00 -114,28

37 1020069 Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 20 мм, III сорта (32м\*0,1\*0,02) МЗ 0,064 3639,58 1,00 232,93 1,00 232,93

Итого по подразделу

35455,37 88040,44

Входная площадь



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е06-01-013-01	Устройство подливки толщиной 20 мм (поверхности площадок и ступеней)	100 м2	0,08	2043,88			Е06-01-013-01		
МДС35 п.4.7										

ЭП	383,64	1,15	35,29	16,00	564,72	
ЭМ	11,34	1,25	1,13	8,21	9,31	
В т.ч. ЭПМ	1,01	1,25	(0,10)	16,00	(1,62)	
МР	1648,90	1,00	131,91	5,79	763,77	
НР от ФОТ			33,63		453,07	4,21
СП от ФОТ			19,56		249,19	
ЗТР						
%	80					
%	44					
цел-ч	45,78					

<b>Всего по позиции</b>	<b>221,52</b>	<b>2040,06</b>	<b>4,21</b>
<b>Итого по подразделу</b>	<b>221,52</b>	<b>2040,06</b>	

# Разные работы

39	А311-01-146-1	Потрузка. Мусор строительный с потрузкой вручную	т	1,18	24,19			А311-01-146-1		
ЭП					3,88	1,00	4,58	16,00	73,25	
ЭМ					20,31	1,00	23,97	7,07	169,44	
В т.ч. ЭПМ					0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
МР					0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
НР от ФОТ						1,00	4,58		62,26	0,68
СП от ФОТ							2,75		35,16	
ЗТР					0,58					
%					85					
%					48					
цел-ч										

	Всего по позиции																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ЭМ	8,56	1,00	10,10	4,42	44,65	
В т.ч. ЭПМ	0,00	1,00	(0,00)	0,00	(0,00)	

<b>Всего по позиции</b>	<b>10,10</b>	<b>44,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Итого по подразделу</b>	<b>45,98</b>	<b>384,76</b>	

Прямые затраты по разделу	102513,79	288144,56	
Накладные расходы по разделу	6617,52	89572,28	
Сметная прибыль по разделу	3975,66	50695,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Итого по разделу

113106,98

428412,07

Итого по всем разделам

428412,07

Масса мусора

т

1,18

Заработная плата

106465,28

Эксплуатация машин

8450,73

в том числе заработная плата машинистов

1508,47

Материалы

173228,55

Накладные расходы по смете

89572,28

Сметная прибыль по смете

50695,23

Итого

428412,07

НДС, %

18,00

77114,17

Всего

505526,24

Составил

(Должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(Должность, подпись (инициалы, фамилия))

*А.И.И.*

Согласовано в сумме 505526,24 руб.  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный координаторный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель:

Ерохина Н.Н.