

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Заказчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

" " 2015 г.

" " 2015 г.

Наименование стройки:  
Объект №

Локальный сметный расчет №  
(Локальная смета)

на ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Тула, ул.Бардина, д.14  
Наименование объекта: г. Тула, ул.Бардина, д.14  
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 467,439 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 861 чел.час.  
Сметная заработная плата 110,157 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г. руб.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ФАСАД

Замена деревянных окон на окна ПВХ

1	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,036	1536,72			E46-04-012-02		
	ЗП				1306,07	1,00	47,02	16,00	752,30	
	ЭМ				230,65	1,00	8,30	7,93	65,85	
	в т.ч. ЗПМ				97,68	1,00	(3,52)	16,00	(56,26)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	84		1,00	50,03		679,19	6,22
	СП от ФОТ		%	48			30,07		388,11	
	ЗТР		чел-ч	172,76						

Всего по позиции

135,42

1885,45

Исполнитель: *Ерохина Н.Н.*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

2	E10-01-034-05 МДС35 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ 100 профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,036	11044,95			E10-01-034-05		
	ЗП				1532,28	1,15	63,44	16,00	1014,98	
	ЭМ				388,89	1,25	17,50	7,93	138,78	
	в т.ч. ЗПМ				22,21	1,25	(1,00)	16,00	(15,99)	
	МР				9123,78	1,00	328,46	4,66	1530,61	
	НР от ФОТ		%	90		1,15	68,30		927,87	7,76
	СП от ФОТ		%	43					443,32	
	ЗТР		цел-ч	187,55			34,51			

<b>Всего по позиции</b>				<b>512,21</b>	<b>4055,56</b>	<b>7,76</b>
-------------------------	--	--	--	---------------	----------------	-------------

3	РХЦС 3/2015 стр49	Оконный блок ПВХ поворотно-откидной 1100 x 1600 - 2шт Ц=5800/1,96/1,18*1,02*1,057	м2	3,60	2703,74	1,00	9733,46	1,00	9733,46	
---	----------------------	--	----	------	---------	------	---------	------	---------	--

4	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,024	3582,78			P58-20-1		
	ЗП				330,04	1,00	7,92	16,00	126,74	
	ЭМ				4,79	1,00	0,11	8,62	0,99	
	в т.ч. ЗПМ				1,01	1,00	(0,02)	16,00	(0,39)	
	МР				3247,95	1,00	77,95	2,40	187,08	
	НР от ФОТ		%	71		1,00	6,59		90,26	0,99
	СП от ФОТ		%	52			5,16		66,11	
	ЗТР		цел-ч	41,41						

<b>Всего по позиции</b>				<b>97,73</b>	<b>471,18</b>	<b>0,99</b>
-------------------------	--	--	--	--------------	---------------	-------------

5	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0044	39841,20	1,00	-175,30	1,00	-175,30	
---	---------	---	---	---------	----------	------	---------	------	---------	--

6	РХЦС 3/2015 стр50	Отлив оконный 150мм Ц=175/1,18*1,02*1,062	м	2,40	160,65	1,00	385,56	1,00	385,56	
---	----------------------	---	---	------	--------	------	--------	------	--------	--

7	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2	0,027	4343,08			E15-02-031-01		
	ЗП				1771,24	1,15	55,00	16,00	879,95	
	ЭМ				61,39	1,25	2,07	7,93	16,43	
	в т.ч. ЗПМ				26,00	1,25	(0,88)	16,00	(14,04)	
	МР				2510,45	1,00	67,78	3,90	264,35	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	53,08		715,19	6,34

Исполнитель:   
Еронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП от ФОТ				37						
ЗТР			цел-ч	204,06			26,12		330,78	

Всего по позиции										
8	E15-04-005-03	Окраска поливинилцетатными водоэмульсионными составами	100	0,027	1762,95			E15-04-005-03		
	МДС35 п.4.7	улучшенная по штукатурке откосов	м2							
			окраш							
			иваем							
			ой							
	ЗП			1,15	359,50	1,15	11,16	16,00	178,60	
	ЭМ			1,25	9,62	1,25	0,32	9,22	2,99	
	в т.ч. ЗПМ			1,25	0,25	1,25	(0,01)	16,00	(0,14)	
	МР				1393,83	1,00	37,63	3,04	114,41	
	НР от ФОТ		%	80			10,61		142,99	1,33
	СП от ФОТ		%	37			5,22		66,13	
	ЗТР		цел-ч	42,90						
Всего по позиции							204,05		2206,70	6,34

Всего по позиции							64,94		505,12	1,33
Итого по подразделу							10958,07		19067,73	
Ремонт фасада										

9	E08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ( фасад )	100	6,87	752,69			E08-07-001-02		
			м2							
			верти							
			кальн							
			ой							
			проект							
			ции							
			для							
			.....							
	ЗП			1,00	351,05	1,00	2411,71	16,00	38587,42	
	ЭМ			1,00	4,21	1,00	28,92	9,31	269,27	
	в т.ч. ЗПМ			1,00	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				397,43	1,00	2730,34	5,18	14143,18	
	НР от ФОТ		%	93			2652,88		35886,30	298,85
	СП от ФОТ		%	54			1639,97		20837,21	
	ЗТР		цел-ч	43,50						
Всего по позиции							9463,82		109723,38	298,85

10	P62-41-1	Очистка вручную поверхность фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100	6,06	151,63			P62-41-1		
			м2							
			расчи							
			щенно							
			й							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			151,63	1,00	918,88	16,00	14702,04	
		НР от ФОТ	%	68		1,00	735,10		9997,39	126,05
		СП от ФОТ	%	40			459,44		5880,82	
		ЗТР	чел-ч	20,80						

Всего по позиции									
11	P62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обраб отанн ой	6,87	368,26		P62-25-1		
		ЗП			34,62	1,00	237,84	16,00	3805,43
		ЭМ			26,22	1,00	180,13	5,59	1006,93
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)
		МР			307,42	1,00	2111,98	8,15	17212,60
		НР от ФОТ	%	68		1,00	190,27		2587,69
		СП от ФОТ	%	40			118,92		1522,17
		ЗТР	чел-ч	4,29					

Всего по позиции									
12	P62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обраб отанн ой	6,87	1071,10		P62-25-7		
	ЗП				188,09	1,00	1292,18	16,00	20674,85
	ЭМ				1,37	1,00	9,41	8,85	83,30
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)
	МР				881,64	1,00	6056,87	2,99	18110,03
	НР от ФОТ		%	68		1,00	1033,74		14058,90
	СП от ФОТ		%	40			646,09		8269,94
	ЗТР		чел-ч	23,60					

Всего по позиции										
13	E15-04-019-07 МДС35 п.4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окраш иваем ой	6,06	643,61		E15-04- 019-07	9038,29	61197,02	162,13
					112,32	1,15	782,76	16,00	12524,13	
					3,73	1,25	28,25	9,18	259,38	
					0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
					527,56	1,00	3197,01	5,00	15985,07	
			%	80		1,15	743,62		10019,30	90,18

Исполнитель: *Браун*  
Еронова Н.Н.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
СП от ФОТ			%	37												
ЗТР																
			цел-ч	12,94							365,94					
			4633,93													
Всего по позиции																
14	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,2303	52289,28	1,00	-12042,22	1,00	-12042,22							
15	Прайс	Краска фасадная акриловая Ц=120,51/1,18*1,02*1,152=120,00	кг	173,1429	120,00	1,00	20777,15	1,00	20777,15							
16	P62-21-1	Масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов ( цоколь )	100 м2	0,81	370,14	P62-21-1										
			окраш													
			иваем													
			ой													
			ЗП													
			ЭМ													
			в т.ч. ЗПМ													
			МР													
			НР от ФОТ	68	123,62	1,00	100,13	16,00	1602,12							
			СП от ФОТ	40	6,18	1,00	5,01	9,21	46,10							
			ЗТР	14,93	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)							
					240,34	1,00	194,68	3,10	603,49							
			%			1,00	80,11		1089,44	12,09						
			%			1,00	50,07		640,85							
			цел-ч													
Всего по позиции																
17	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,95	3582,78	P58-20-1										
			ЗП													
			ЭМ													
			в т.ч. ЗПМ													
			МР													
			НР от ФОТ													
			СП от ФОТ													
			ЗТР													
			%	71	330,04	1,00	313,54	16,00	5016,61							
			%	52	4,79	1,00	4,55	8,62	39,23							
			цел-ч		1,01	1,00	(0,96)	16,00	(15,35)							
					3247,95	1,00	3085,55	2,40	7405,33							
						1,00	261,03		3572,69	39,34						
							204,42		2616,62							
							41,41									
Всего по позиции																
18	P62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей за два раза	100 м2	0,12	731,89	P62-29-2										
			окраш													
			иваем													
			ой													
			ЗП													
			ЭМ													
			в т.ч. ЗПМ													
			МР													
			ЗП		152,94	1,00	18,35	16,00	293,64							
			ЭМ		0,60	1,00	0,07	9,33	0,67							
			в т.ч. ЗПМ		0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)							
			МР		578,35	1,00	69,40		167,95							
									2,42							
									167,95							
									2,42							
									167,95							
									2,42							
									167,95							
									2,42							
									167,95							
									2,42							
									167,95							
									2,42							
									167,95							
									2,42							
									167,95							
									2,42							
									167,95							
									2,42							
									167,95							
									2,42							
									167,95							
									2,42							
									167,95							
									2,42							
									167,95							
									2,42							
									167,95							
									2,42							
									167,95							
									2,42							
									167,95							
									2,42							
									167,95							
									2,42							
									167,95							
									2,42							
									167,95							
									2,42							
									167,95							
									2,42							
									167,95							
									2,42							
									167,95							
									2,42							
									167,95							
									2,42							
									167,95							
									2,42							
									167,95							
									2,42							
									167,95							
									2,42							
									167,95							
									2,42							
									167,95							
									2,42							
									167,95							
									2,42							
									167,95							
									2,42							
									167,95							
									2,42							
									167,95							
									2,42							
									167,95							
									2,42							
									167,95							
									2,42							
									167,95							
									2,42							
									167,95							
									2,42							
									167,95							
									2,42							
									167,95							
									2,42							
									167,95							
									2,42							
									167,95							
									2,42							
									167,95							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ		%	68		1,00	14,68		199,68	2,25
	СП от ФОТ		%	40			9,18		117,46	
	ЗТР		цел-ч	18,72						

Всего по позиции	111,68	779,40	2,25
Итого по подразделу	41717,95	303204,09	

Ремонт отмостки

19	E06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетон	1	т	0,1452	5822,09			E06-01-015-10	
	МДС35 п.4.7									
	ЗП				104,66	1,15	17,48	16,00	279,62	
	ЭМ				27,45	1,25	4,98	8,74	43,54	
	в т.ч. ЗПМ				2,02	1,25	(0,37)	16,00	(5,87)	
	МР				5689,98	1,00	826,19	5,26	4345,73	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	16,95		228,39	2,11
	СП от ФОТ		%	44			9,86		125,62	
	ЗТР		цел-ч	12,64						

		Всего по позиции					875,46	5022,90	2,11
20	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,1452	28983,27	1,00	-4208,37	1,00	-4208,37

21	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0041	32943,79	1,00	-135,07	1,00	-135,07	
----	---------	------------------------------------	---	---------	----------	------	---------	------	---------	--

22	2040084	Сетка из проволоки холодноотянутой ( 100х100х4 вес 1,91кг/м2)	т	0,1452	46194,08	1,00	6707,38	1,00	6707,38	
----	---------	---	---	--------	----------	------	---------	------	---------	--

23	E06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100	м3	0,076	64662,60			E06-01-001-01	
	МДС35 п.4.7									

	ЗП				1312,20	1,15	114,69	16,00	1834,98	
	ЭМ				1377,50	1,25	130,86	7,39	967,07	
	в т.ч. ЗПМ				227,16	1,25	(21,58)	16,00	(345,28)	
	МР				61972,90	1,00	4709,94	4,64	21854,12	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	129,45		1744,21	15,73
	СП от ФОТ		%	44			75,29		959,31	
	ЗТР		цел-ч	180,00						

Исполнитель: *Ероч*  
Еромина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Всего по позиции</b>			<b>5160,23</b>		<b>27359,69</b>		<b>15,73</b>			
24	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-7,752	2716,84	1,00	-21060,94	1,00	-21060,94	
25	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	7,752	3860,95	1,00	29930,08	1,00	29930,08	
26	E27-06-011-01	Устройство швов расширения (деревянные раскладки)	1000 м2 покрытия	0,076	346,77			E27-06-011-01		
	ЗП				35,27	1,00	2,68	16,00	42,89	
	ЭМ				15,83	1,00	1,20	7,72	9,29	
	в т.ч. ЗПМ				0,88	1,00	(0,07)	16,00	(1,07)	
	МР				295,67	1,00	22,47	4,03	90,56	
	НР от ФОТ		%	109		1,00	3,52		47,92	0,35
	СП от ФОТ		%	65		1,00	2,22		28,57	
	ЗТР		цел-ч	4,58						
<b>Всего по позиции</b>							<b>32,09</b>		<b>219,23</b>	<b>0,35</b>
27	1020137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,0243	3639,58	1,00	-88,44	1,00	-88,44	
28	1020069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 20 мм, III сорта (25м*0,1*0,02)	м3	0,05	3639,58	1,00	181,98	1,00	181,98	
<b>Итого по подразделу</b>							<b>17394,40</b>		<b>43928,44</b>	
<b>Козырек</b>										
29	E46-04-008-04	Разборка покрытий козырька из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	0,04	146,55			E46-04-008-04		
	ЗП				115,91	1,00	4,64	16,00	74,18	
	ЭМ				30,64	1,00	1,23	5,50	6,74	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	84		1,00	4,59		62,31	0,64
	СП от ФОТ		%	48		1,00	2,76		35,61	
	ЗТР		цел-ч	15,90						

Исполнитель: *Ерошина Н.Н.*  
Ерошина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										
30	E09-03-014-01 демонтаж МДС 81-38.2004 п. 3.3.1. д)	Демонтаж металлоконструкций козырька	1 т конст рукци й	0,06	690,73		13,22	E09-03- 014-01	178,84	0,64
Всего по позиции										
	ЗП				361,90	1,00	21,71	16,00	347,42	
	ЭМ				328,83	1,00	19,73	7,92	156,26	
	в т.ч. ЗПМ				33,88	1,00	(2,03)	16,00	(32,52)	
	МР				0,00	1,00	0,00	5,14	0,00	
	НР от ФОТ		%	69		1,00				2,66
	СП от ФОТ		%	58			19,23		262,16	
	ЗТР		цел-ч	44,296			17,16		220,37	
Всего по позиции										
31	R69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отвер стий	0,12	54,04		77,83	R69-2-1	986,21	2,66
Всего по позиции										
	ЗП				43,76	1,00	5,25	16,00	84,02	
	ЭМ				10,28	1,00	1,23	5,50	6,78	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	66		1,00				0,66
	СП от ФОТ		%	40			4,10		55,45	
	ЗТР		цел-ч	5,49			2,63		33,61	
Всего по позиции										
32	R69-2-2 {K=2}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отвер стий	0,12	103,92		13,21	R69-2-2	179,86	0,66
Всего по позиции										
	ЗП				84,16	1,00	10,10	16,00	161,59	
	ЭМ				19,76	1,00	2,37	5,50	13,04	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	66		1,00				1,27
	СП от ФОТ		%	40			7,88		106,65	
	ЗТР		цел-ч	10,56			5,05		64,64	
Всего по позиции										
33	E06-01-015-01 МДС35 п.4.7	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м ( M16/20x200, Letfix, масса 1 шт-0,45кг)	1 т	0,0054	12416,98		25,40	E06-01- 015-01	345,92	1,27
	ЗП				2608,28	1,15	16,20			

16,00 259,16  
Исполнитель: *Браун*  
Еромина Н.Н.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<div>ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР</div>										
					44,47	1,25	0,30	8,76	2,63	
					3,16	1,25	(0,02)	16,00	(0,34)	
					9764,23	1,00	52,73	11,36	598,98	
			%	80		1,15	15,41		207,60	1,96
			%	44			8,96		114,18	
			цел-ч	315,01						
<div>Всего по позиции</div>										
					93,60				1182,55	1,96
34	E09-03-014-01 МДС35 п.4.7	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей ( металлоконструкции козырька)	1 т конст ручки	0,0723	1242,85			E09-03-014-01		
					517,00	1,15	42,99	16,00	687,78	
					469,76	1,25	42,45	7,92	336,24	
					48,40	1,25	(4,37)	16,00	(69,99)	
					256,09	1,00	18,52	5,14	95,17	
			%	69		1,15	38,36		522,86	5,26
			%	58			34,22		439,51	
			цел-ч	63,28						
<div>Всего по позиции</div>										
					176,54				2081,56	5,26
35	2010775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0723	42729,30	1,00	3089,33	1,00	3089,33	
<div>Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали</div>										
36	P58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	0,0473	1875,93			P58-12-2		
					158,63	1,00	7,50	16,00	120,05	
					20,96	1,00	0,99	8,68	8,61	
					4,04	1,00	(0,19)	16,00	(3,06)	
					1696,34	1,00	80,24	3,91	313,73	
			%	71		1,00	6,39		87,41	1,01
			%	52			5,00		64,02	
			цел-ч	21,35						
<div>Всего по позиции</div>										
					100,12				593,82	1,01
37	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2	0,05	1088,55			P58-13-1		
					33,85	1,00	1,69	16,00	27,08	
					3,61	1,00	0,18	9,30	1,68	
					0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
					1051,09	1,00	52,55	3,75	197,08	
			%	71		1,00	1,40		19,23	0,23
			%	52			1,10		14,08	
<div>Исполнитель: <i>Ерохина Н.Н.</i></div>										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			цел-ч	4,52						
	ЗТР									
<b>Всего по позиции</b>										
38	E09-04-002-01 МДС35 п.4.7	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа козырька 100 м2	100	0,046	1098,62			E09-04-002-01	259,15	0,23
		покры								
		ЗП			290,04	1,15	15,34	16,00	245,49	
		ЭМ			640,18	1,25	36,81	4,48	164,91	
		в т.ч. ЗПМ			35,00	1,25	(2,01)	16,00	(32,20)	
		МР			168,40	1,00	7,75	6,23	48,26	
		НР от ФОТ	%	69		1,15	14,06		191,61	1,88
		СП от ФОТ	%	58			12,54		161,06	
		ЗТР	цел-ч	35,50						
<b>Всего по позиции</b>										
39	РХЦС. 3/2015 стр59	Профлист С21 толщ 0,5 Ц=265/1,18*1,02*1,062	м2	5,29	243,27	1,00	1286,90	1,00	1286,90	
<b>Всего по позиции</b>										
40	E12-01-010-01 МДС35 п.4.7	Устройство мелких покрытий (Брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ( примыкания)	100 м2	0,018	14460,12			E12-01-010-01	811,33	1,88
		покры								
		ЗП			898,62	1,15	18,60	16,00	297,62	
		ЭМ			19,16	1,25	0,43	7,83	3,38	
		в т.ч. ЗПМ			2,52	1,25	(0,06)	16,00	(0,91)	
		МР			13542,34	1,00	243,76	2,35	572,84	
		НР от ФОТ	%	92		1,15	20,15		274,65	2,33
		СП от ФОТ	%	44			10,31		131,35	
		ЗТР	цел-ч	112,75						
<b>Всего по позиции</b>										
41	E07-05-039-06 МДС35 п.4.7	Устройство герметизации горизонтальных стыков мастикой вулканизирующейся тиоколовой	100 м шва	0,044	2613,14			E07-05-039-06	1279,84	2,33
		ЗП			159,34	1,15	8,06	16,00	129,00	
		ЭМ			833,00	1,25	45,82	3,78	173,18	
		в т.ч. ЗПМ			34,50	1,25	(1,90)	16,00	(30,36)	
		МР			1620,80	1,00	71,32	2,41	171,87	
		НР от ФОТ	%	119		1,15	13,94		189,64	0,95
		СП от ФОТ	%	68			8,47		108,36	
		ЗТР	цел-ч	18,79						

Исполнитель: *Браун*  
Ероина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										
42	E12-01-009-02 Устройство желобов подвесных МДС35 п.4.7		100 м желобов	0,046	9470,31		147,61			
			ОВ					E12-01-009-02		
	ЗП				250,34	1,15	13,24	16,00	211,89	
	ЭМ				18,08	1,25	1,04	8,18	8,50	
	в т.ч. ЗПМ				2,02	1,25	(0,12)	16,00	(1,86)	
	МР				9201,89	1,00	423,29	2,91	1231,76	
	НР от ФОТ		%	92		1,15	14,43		196,65	1,66
	СП от ФОТ		%	44					94,05	
	ЗТР		цел-ч	31,41			7,38			
Всего по позиции										
							459,38		1742,85	1,66
43	E13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 {K=2} МДС35 ( за 2 раза вручную) п.4.7		100 м2	0,037	735,68			E13-03-004-26		
			окрашиваемой							
	ЗП				64,96	1,15	2,76	16,00	44,22	
	ЭМ				11,88	1,25	0,55	5,89	3,24	
	в т.ч. ЗПМ				0,18	1,25	(0,01)	16,00	(0,13)	
	МР				658,84	1,00	24,38	3,90	95,07	
	НР от ФОТ		%	69		1,15	2,25		30,60	0,33
	СП от ФОТ		%	48			1,65		21,29	
	ЗТР		цел-ч	7,66						
Всего по позиции										
							31,59		194,42	0,33
Итого по подразделу										
							5951,40		14984,63	
Входная площадка										
44	E06-01-013-01 Устройство подливки толщиной 20 мм (поверхности площадок и МДС35 п.4.7 ступеней)		100 м2	0,18	2043,88			E06-01-013-01		
			подливки							
	ЗП				383,64	1,15	79,41	16,00	1270,62	
	ЭМ				11,34	1,25	2,55	8,21	20,95	
	в т.ч. ЗПМ				1,01	1,25	(0,23)	16,00	(3,64)	
	МР				1648,90	1,00	296,80	5,79	1718,48	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	75,66		1019,41	9,48
	СП от ФОТ		%	44			44,00		560,67	
	ЗТР		цел-ч	45,78						

Исполнитель: *Брай*  
Еромина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции							498,42		4590,13	9,48
Итого по подразделу							498,42		4590,13	

Ремонт деревянных элементов фасада

45	E15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву карниза	100	0,79	1244,41			E15-04-024-02		
	МДС35 п.4.7	окраш иваем ой	м2							
	ЗП				266,02	1,15	241,68	16,00	3866,87	
	ЭМ				3,31	1,25	3,27	9,17	29,97	
	в т.ч. ЗПМ				0,13	1,25	(0,13)	16,00	(2,05)	
	МР				975,08	1,00	770,31	2,42	1864,16	
	НР от ФОТ		%	80			229,72		3095,14	29,58
	СП от ФОТ		%	37			113,05		1431,50	
	ЗТР		цел-ч	32,56						

Всего по позиции

1358,03 10287,64 29,58

Итого по подразделу

1358,03 10287,64

Разные работы

46	A311-01-146-1	Попрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,22	24,19			A311-01-146-1		
	ЗП				3,88	1,00	0,85	16,00	13,66	
	ЭМ				20,31	1,00	4,47	7,07	31,59	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	85			0,85		11,61	0,13
	СП от ФОТ		%	48			0,51		6,56	
	ЗТР		цел-ч	0,58						

Всего по позиции

6,68 63,42 0,13

47	A310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	т	0,22	8,56			A310-3005-1		
	ЭМ				8,56	1,00	1,88	4,42	8,32	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	0,00	(0,00)	

Всего по позиции

1,88 8,32 0,00

Итого по подразделу

8,56 71,74



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прямые затраты по разделу							67411,19		257386,20	
Накладные расходы по разделу							6518,38		88320,39	
Сметная прибыль по разделу							3957,27		50427,81	
Итого по разделу							77886,83		396134,40	

Итого по всем разделам									396134,40	
Масса мусора									0,22	
Заработная плата									110156,95	
Эксплуатация машин									3925,84	
в том числе заработная плата машинистов									631,45	
Материалы									143303,41	
Накладные расходы по смете									88320,39	
Сметная прибыль по смете									50427,81	
Итого									396134,40	
НДС, %							18,00		71304,19	
Всего									467438,59	

Составил \_\_\_\_\_ /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил \_\_\_\_\_ /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме 467438,59 руб.  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозрасчетный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: Ерофеев  
Ерохина И.Н.