

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

" " 2015 г.

Наименование стройки: г. Тула, ул. Рихарда Зорге, 26
Объект №

Заказчик

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 2015 г.

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на Ремонт фасада жилого дома
Наименование объекта: жилой дом
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 643,269 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 1194 чел.час.
Сметная заработная плата 153,726 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.	
									ЗТР, всего чел.-ч	Стойм. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Фасад

1 Е08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 100 м2 согласно деф. м прудачатки для прочих отделочных работ акта

7,50
Вертикальная проекция и для наружных лесов
Е08-07-001-02

ЗП
ЗМ
В п.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ

351,05 1,00 16,00 42 126,00
4,21 1,00 9,31 293,96
0,00 1,00 16,00 (0,00)
397,43 1,00 5,18 15 440,16
1,00 39 177,18 326,25

1

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СП от ФОТ			%	54					
ЗТР			цел-ч	43,50				22 748,04	

Всего по позиции

119 785,34 15 971,38

2	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,056					
		ЗП			1 306,07	1,00	16,00	1 170,24	
		ЭМ			230,65	1,00	7,93	102,43	
		в п.ч. ЗПМ			97,68	1,00	16,00	(87,52)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	84		1,00		1 056,52	
		СП от ФОТ	%	48				603,72	
		ЗТР	цел-ч	172,76					9,67

Всего по позиции

2 932,91 52 373,39

3	E10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,056					
		ЗП			1 190,53	1,15	16,00	1 226,72	
		ЭМ			311,76	1,25	8,28	180,70	
		в п.ч. ЗПМ			8,33	1,25	16,00	(9,33)	
		МР			6 730,13	1,00	4,73	1 782,68	
		НР от ФОТ	%	90		1,15		1 112,45	
		СП от ФОТ	%	43				531,50	
		ЗТР	цел-ч	145,72					9,38

Всего по позиции


4 834,05 86 322,32

4	Каталог РХЦС 3-Блок оконный поворотно откидной 1200*1600		м2	5,60	2 703,74	1,00	1,00	15 140,94	
	Цена: =5800/1.96/1.18*1.02*1.057								

5	E15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2	0,023					
	МДС35 п.4.7								

E15-02-031-01

		штукат			1 771,24	1,15	16,00	749,59	
		уриваем			61,39	1,25	7,93	14,00	
		ой			26,00	1,25	16,00	(11,96)	
		поверхн			2 510,45	1,00	3,90	225,19	
			%	80		1,15		609,24	
			%	37				281,77	
			цел-ч	204,06					5,40



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Всего по позиции

1 879,79 81 730,00

6 Е15-04-005-03
МДС35 п.4.7

Окраска поливинилцеллюлозными водоземлемыми составами
улучшенная по штукатурке откосов

100 м2
окрашив
аемой
поверхн
ости

Е15-04-
005-03

ЗП	359,50	1,15	16,00	152,14	
ЭМ	9,62	1,25	9,22	2,55	
в т.ч. ЗПМ	0,25	1,25	16,00	(0,12)	
МР	1 393,83	1,00	3,04	97,46	
НР от ФОТ		1,15		121,81	1,13
СП от ФОТ		37		56,34	
ЗТР	42,90				

Всего по позиции

430,30 18 708,70

7 Р58-20-1
Смена обделок из листового стали (пооясков, сандриков, отливов, 100 м

0,023

Р58-20-
1

ЗП	330,04	1,00	16,00	121,45	
ЭМ	4,79	1,00	8,62	0,95	
в т.ч. ЗПМ	1,01	1,00	16,00	(0,37)	
МР	3 247,95	1,00	2,40	179,29	
НР от ФОТ		1,00		86,49	0,95
СП от ФОТ		52		63,35	
ЗТР	41,41				

Всего по позиции

451,53 19 631,74

8 1011875
Снять листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм

т -0,0042 39 841,20

1,00 1,00

-167,33

9 Каталог РХЦС 3-Оглев оконный 200 мм
й кв. стр.50 Цена: =220/1.18*1.02*1.062

м 2,30 201,96 1,00 1,00 464,51

10 Р53-14-1
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором

10 м 0,50

Р53-14-
1

ЗП	22,71	1,00	16,00	181,68	
ЭМ	0,00	1,00	0,00	0,00	
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	16,00	(0,00)	
МР	8,77	1,00	8,82	38,68	
НР от ФОТ		1,00		132,63	1,36
СП от ФОТ		73		101,74	
ЗТР	2,71	56			

Всего по позиции

454,73 909,46

Исполнитель:
Антонова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Р62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчище ной поверхн ости	6,00			Р62-41-1		
	ЗП				151,63	1,00	16,00	14 556,48	
	НР от ФОТ					1,00		9 898,41	124,80
	СП от ФОТ							5 822,59	
	ЗТР			20,80					
	Всего по позиции								
15	Р62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработ анной поверхн ости	7,50			Р62-25-1	30 277,48	5 046,25
	ЗП				34,62	1,00	16,00	4 154,40	
	ЭМ				26,22	1,00	5,59	1 039,27	
	В п.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				307,42	1,00	8,15	18 791,05	
	НР от ФОТ					1,00		2 824,99	32,18
	СП от ФОТ							1 661,76	
	ЗТР			4,29					
	Всего по позиции								
16	Е15-04-019-07 МДС35 п.4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	5,91			Е15-04-019-07	28 531,47	3 804,20
	ЗП				112,32	1,15	16,00	12 214,13	
	ЭМ				3,73	1,25	9,18	252,96	
	В п.ч. ЗПМ				0,00	1,25	16,00	(0,00)	
	МР				527,56	1,00	5,00	15 589,40	
	НР от ФОТ					1,15		9 771,30	87,95
	СП от ФОТ							4 519,23	
	ЗТР			12,94					
	Всего по позиции								
17	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,2246	52 289,28	1,00	1,00	-11 744,17	42 347,02 7 165,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Р62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей свеса по цоколю	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,42			Р62-29-2		
		ЗП			152,94	1,00	16,00	1	027,76
		ЭМ			0,60	1,00	9,33		2,35
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00		(0,00)
		МР			578,35	1,00	2,42		587,83
		НР от ФОТ				1,00			698,88
		СП от ФОТ							411,10
		ЗТР			18,72				7,86
			%	68					
			%	40					
			цел-ч	18,72					

Всего по позиции									
Прямые затраты по разделу									
Накладные расходы по разделу									
Сметная прибыль по разделу									
Итого по разделу									
2 727,92 6 495,05									

Устройство бетонной отмостки с разработкой грунта

23	Р68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий протураров толщиной до 4 см 1000 м2 с помощью молотков отбойных пневматических (Разборка отмостки)		0,14			Р68-13-2		
		ЗП			448,80	1,00	16,00	1	005,31
		ЭМ			1 624,32	1,00	4,06		923,26
		в т.ч. ЗПМ			147,58	1,00	16,00		(330,58)
		МР			0,00	1,00	0,00		0,00
		НР от ФОТ				1,00			1 175,58
		СП от ФОТ							641,23
		ЗТР							8,09
			%	88					
			%	48					
			цел-ч	57,76					

Всего по позиции									
3 745,38 26 752,71									
24	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов 2	100 м3 грунта	0,21			Е01-02-057-02		
		ЗП			1 122,66	1,00	16,00	3	772,14
		НР от ФОТ				1,00			2 301,01
		СП от ФОТ							1 169,36
		ЗТР			154,00				32,34
			%	61					
			%	31					
			цел-ч	154,00					

Всего по позиции									
7 242,51 34 488,14									



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	Е27-04-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала	0,07			Е27-04-001-01		

ЗП	117,74	1,15	16,00	151,65	
ЭМ	2 132,93	1,25	5,43	1 013,41	
в п.ч. ЗПМ	166,00	1,25	16,00	(232,40)	
МР	6,50	1,00	12,02	5,47	
НР от ФОТ		1,15		418,61	1,27
СП от ФОТ				249,63	
ЗТР					

Всего по позиции				1 838,77	26 268,14
------------------	--	--	--	----------	-----------

26	4080122	Песок природный для строительных работ средний	м3	7,70	233,78	1,00	1,00	1 800,11	
----	---------	--	----	------	--------	------	------	----------	--

27	Е27-04-001-04 МДС35 п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала	0,14			Е27-04-001-04		
		ЗП		182,88	1,15	16,00		471,10	
		ЭМ		3 314,87	1,25	5,51		3 196,36	
		в п.ч. ЗПМ		260,38	1,25	16,00		(729,06)	
		МР		9,10	1,00	12,02		15,31	
		НР от ФОТ			1,15			1 308,17	3,89
		СП от ФОТ						780,10	
		ЗТР							

28	4080019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	17,64	950,70	1,00	1,00	16 770,35	
----	---------	---	----	-------	--------	------	------	-----------	--

29	Е06-01-015-10 МДС35 п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набегонок	1 т	0,14			Е06-01-015-10		
		ЗП		104,66	1,15	16,00		269,60	
		ЭМ		27,45	1,25	8,74		41,98	
		в п.ч. ЗПМ		2,02	1,25	16,00		(5,66)	
		МР			1,00	5,26		4 190,10	
		НР от ФОТ			1,15			220,21	2,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СП от ФОТ			%	44					
ЗТР			цел-ч	12,64				121,11	

Всего по позиции

30	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0039	32 943,79	1,00	1,00	-128,48	4 843,00 34 592,86
----	---------	------------------------------------	---	---------	-----------	------	------	---------	--------------------

31	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,14	28 983,27	1,00	1,00	-4 057,66	
----	---------	--	---	-------	-----------	------	------	-----------	--

32	2040084	Сетка из проволоки холоднокатаной (100*100*3)	т	0,14	46 194,08	1,00	1,00	6 467,17	
----	---------	---	---	------	-----------	------	------	----------	--

33	E06-01-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобет она и железоб етона в деле	0,14		E06-01- 001-01			
----	------------------------------	--------------------------------	---	------	--	-------------------	--	--	--

ЗП	1 312,20	1,15	16,00	3 380,23					
ЭМ	1 377,50	1,25	7,39	1 781,45					
В п.ч. ЗПМ	227,16	1,25	16,00	(636,05)					
МР	61 972,90	1,00	4,64	40 257,60					
НР от ФОТ				3 213,02					28,98
СП от ФОТ				1 767,16					
ЗТР	180,00								

Всего по позиции

34	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-14,28	2 716,84	1,00	1,00	-38 796,48	50 399,46 359 996,14
----	---------	--	----	--------	----------	------	------	------------	----------------------

35	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	14,28	3 860,95	1,00	1,00	55 134,37	
----	---------	----------------------------------	----	-------	----------	------	------	-----------	--

36	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 поверхн ости	1,40		E06-01- 067-04			
ЗП	259,81	1,15	16,00	6 692,71					
ЭМ	1,80	1,25	9,33	29,39					
В п.ч. ЗПМ	0,00	1,25	16,00	(0,00)					
МР	63,29	1,00	6,16	545,81					
НР от ФОТ				5 354,17					46,53
СП от ФОТ				2 944,79					
ЗТР	28,90								

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Всего по позиции

15 566,87 11 119,19

37 Е27-06-011-01 Устройство швов расширения (деревянные раскладки)
МДС35 п.4.7

1000 м2
покрыти

0,14

Е27-06-
011-01

ЭП
ЭМ
в т.ч. ЭПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

35,27
15,83
0,88
295,67
109
65
4,58

1,15
1,25
1,25
1,00
1,15

16,00
7,72
16,00
4,03

90,86
21,39
(2,46)
166,82
101,72
60,66

0,74

Всего по позиции

441,45 3 153,21

38 1020137 Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта

м3

-0,0448

3 639,58

1,00

1,00

-163,05

39 1020069 Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта

м3

0,094

3 639,58

1,00

1,00

342,12

Прямые затраты по разделу

105 390,40

Накладные расходы по разделу

14 092,49

Сметная прибыль по разделу

7 734,04

Итого по разделу

127 216,93

Ремонт бетонной входной площадки

40 Е06-01-013-01 Устройство подливки толщиной 20 мм (Поверхность площадки и ступеней на входе в подъезд)
МДС35 п.4.7

100 м2
подливк
и под
оборудо
вание

0,02

Е06-01-
013-01

ЭП
ЭМ
в т.ч. ЭПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

383,64
11,34
1,01
1,648,90
1,15
1,25
1,00
1,15

16,00
8,21
16,00
5,79

141,18
2,33
(0,40)
190,94
113,26
62,30

1,05

Всего по позиции

510,01 25 500,50



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 поверхн ости	0,02			E06-01- 067-04		

ЭП	259,81	1,15	16,00	95,61					
ЭМ	1,80	1,25	9,33	0,42					
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,25	16,00	(0,00)					
МР	63,29	1,00	6,16	7,80					
НР от ФОТ		1,15		76,49					0,66
СП от ФОТ				42,07					
ЗТР	28,90								

Всего по позиции 222,39 11 119,50

Прямые затраты по разделу 438,28

Накладные расходы по разделу 189,75

Сметная прибыль по разделу 104,37

Итого по разделу 732,40

Двери

42	R62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей за два раза	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,09			R62-29- 2		
----	----------	--	---	------	--	--	--------------	--	--

ЭП	152,94	1,00	16,00	220,23					
ЭМ	0,60	1,00	9,33	0,50					
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	16,00	(0,00)					
МР	578,35	1,00	2,42	125,96					
НР от ФОТ		1,00		149,76					1,68
СП от ФОТ				88,09					
ЗТР	18,72								

Всего по позиции 584,54 6 494,89

Прямые затраты по разделу 346,69

Накладные расходы по разделу 149,76

Сметная прибыль по разделу 88,09



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу									
584,54									

Контрек

43	Р69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,06	Р69-2-1	42,01 3,39 (0,00) 0,00 0,00	0,33
ЗП							
ЭМ							
в т.ч. ЗПМ							
МР							
НР от ФОТ				66			
СП от ФОТ				40			
ЗТР				5,49			
%							
цел-ч							

44	Р69-2-2 {К=2.00}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,06	Р69-2-2	80,79 6,52 (0,00) 0,00 0,00	0,63
ЗП							
ЭМ							
в т.ч. ЗПМ							
МР							
НР от ФОТ				66			
СП от ФОТ				40			
ЗТР				10,56			
%							
цел-ч							

45	Е06-01-015-01 МДС35 п.4.7	Установка анкерных болтов в головные гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,0027	Е06-01-015-01	129,58 1,31 (0,17) 299,49 103,80 57,09	0,98
ЗП							
ЭМ							
в т.ч. ЗПМ							
МР							
НР от ФОТ				80			
СП от ФОТ				44			
ЗТР				315,01			
%							
цел-ч							

Всего по позиции						591,27	218 988,89
46	Е09-03-014-01 МДС35 п.4.7	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкций	0,0362	Е09-03-014-01	344,36 168,35	
ЗП							
ЭМ							
в т.ч. ЗПМ							
МР							
НР от ФОТ							
СП от ФОТ							
ЗТР							
%							
цел-ч							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В п.ч. ЗПМ			48,40	1,25	16,00	(35,04)	
		МР			256,09	1,00	5,14	47,65	
		НР от ФОТ	%	69		1,15		261,79	2,63
		СП от ФОТ	%	58				220,05	
		ЗТР	цел-ч	63,28					

Всего по позиции

1 042,20 28 790,06

47 2010775 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборочных операций

48	Р58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	0,0237		Р58-12-2			
		ЗП			158,63	1,00	16,00	60,15	
		ЭМ			20,96	1,00	8,68	4,31	
		В п.ч. ЗПМ			4,04	1,00	16,00	(1,53)	
		МР			1 696,34	1,00	3,91	157,19	
		НР от ФОТ	%	71		1,00		43,79	0,51
		СП от ФОТ	%	52				32,07	
		ЗТР	цел-ч	21,35					

Всего по позиции

297,51 12 553,16

49	Р58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2	0,025		Р58-13-1			
		ЗП			33,85	1,00	16,00	13,54	
		ЭМ			3,61	1,00	9,30	0,84	
		В п.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			1 051,09	1,00	3,75	98,54	
		НР от ФОТ	%	71		1,00		9,61	0,11
		СП от ФОТ	%	52				7,04	
		ЗТР	цел-ч	4,52					

Всего по позиции

129,57 5 182,80

50	Е09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2	0,023		Е09-04-002-01			
	МДС35 п.4.7				290,04	1,15	16,00	122,74	
		ЗП			640,18	1,25	4,48	82,46	
		ЭМ			35,00	1,25	16,00	(16,10)	
		В п.ч. ЗПМ			168,40	1,00	6,23	24,13	
		МР						95,80	
		НР от ФОТ	%	69		1,15		0,94	
		СП от ФОТ	%	58					
		ЗТР	цел-ч	35,50				80,53	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции									
51	РХЦС 3 кв.2015 стр.59	Профиль С21 толщ 0,5 Цена: =265/1.18*1.02*1.062	м2	2,645	243,27	1,00	1,00	405,66	17 637,39
									643,45

52	Е12-01-010-01 МДС35 п.4.7	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрыти	0,009					
Е12-01-010-01									
ЗП									
ЭМ									
в т.ч. ЗПМ									
МР									
НР от ФОТ									
СП от ФОТ									
ЗТР									
			%	92	13 542,34	1,15	2,35	148,81	1,17
			%	44				1,69	
			цел-ч	112,75				286,42	
								137,32	
								65,67	

Всего по позиции

639,91 71 101,11

53	Е07-05-039-06 МДС35 п.4.7	Устройство термезализации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой	100 м шва	0,022					
Е07-05-039-06									
ЗП									
ЭМ									
в т.ч. ЗПМ									
МР									
НР от ФОТ									
СП от ФОТ									
ЗТР									
			%	119	1 620,80	1,15	2,41	64,50	0,48
			%	68				86,59	
			цел-ч	18,79				(15,18)	
								85,93	
								94,82	
								54,18	

Всего по позиции

386,02 17 546,36

54	Е12-01-009-02 МДС35 п.4.7	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0,023					
Е12-01-009-02									
ЗП									
ЭМ									
в т.ч. ЗПМ									
МР									
НР от ФОТ									
СП от ФОТ									
ЗТР									
			%	92	250,34	1,15	16,00	105,94	
			%	44	18,08	1,25	8,18	4,25	
					2,02	1,25	16,00	(0,93)	
					9 201,89	1,00	2,91	615,88	
						1,15		98,32	
			цел-ч	31,41				47,02	0,83

Всего по позиции

871,41 37 887,39

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	E13-03-004-26 {K=2.00} МДС35 п.4.7	Окраска металлических отрунтованных поверхностей эмалью ПФ-100 м2	100 м2	0,0185			E13-03-004-26		
		окрашиваемой поверхн ости							
	ЭП								
	ЭМ				64,96	1,15	16,00	22,11	
	в п.ч. ЭПМ				11,88	1,25	5,89	1,62	
	МР				0,18	1,25	16,00	(0,07)	
	НР от ФОТ			69	658,84	1,00	3,90	47,54	
	СП от ФОТ			48		1,15		15,30	
	ЗТР			7,66				10,65	0,16

Всего по позиции

97,22 5 255,14

Прямые затраты по разделу

5 348,88

Накладные расходы по разделу

941,60

Сметная прибыль по разделу

623,42

Итого по разделу

6 913,90

Мусор

56	A311-01-146-1	Попружка. Мусор строительный с попружкой вручную	т	9,14			A311-01-146-		
	ЭП				3,88	1,00	16,00	567,41	
	ЭМ				20,31	1,00	7,07	1 312,43	
	в п.ч. ЭПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ					1,00		482,30	5,30
	СП от ФОТ							272,36	
	ЗТР				0,58				

Всего по позиции

2 634,50 288,24

57	A310-3008-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1)	т	9,14			A310-3008-1		
	ЭМ				12,36	1,00	4,42	499,33	
	в п.ч. ЭПМ				0,00	1,00	0,00	(0,00)	

Всего по позиции

499,33 54,63

15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Прямые затраты по разделу

2 379,17

Накладные расходы по разделу

482,30

Сметная прибыль по разделу

272,36

Итого по разделу

3 133,83

Итого по всем разделам

545 142,87

Масса мусора

9,14

Заработная плата

153 726,22

Эксплуатация машин

11 383,10

в том числе заработная плата машинистов

2 149,50

Материалы

188 895,06

Накладные расходы по смете

121 052,87

Сметная прибыль по смете

70 085,62

Итого

545 142,87

НДС, %

18,00

98 125,72

Всего

643 268,59

Составили

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверили

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме **643 268,59**
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:
Антонова И.Г.

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по энергообеспечению в строительстве»