

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик \_\_\_\_\_

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 2015 г.

Наименование стройки: г. Тула, ул. Рихарда Зорге, 32  
Объект №

Заказчик \_\_\_\_\_

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Локальный сметный расчет №  
(Локальная смета)

на Ремонт фасада жилого дома  
Наименование объекта: жилой дом  
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 888,413 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 1885 чел.час.  
Сметная заработная плата 241,522 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	Всего затрат, руб.	Справ.	
									ЗТР, всего чел-ч	Своим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Фасад

1 Е08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м согласно деф. м трудовых для прочих отделочных работ акта

100 м2 10,31  
Вертикальная проекция и для наружных лесов

Е08-07-001-02

ЗП	351,05	1,00	16,00	57	909,21					
ЭМ	4,21	1,00	9,31		404,10					
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	16,00		(0,00)					
МР	397,43	1,00	5,18	21	225,07					
НР от ФОТ	1,00			53	855,57					
%	93									448,49



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СП от ФОТ			%	54					
ЗТР			цел-ч	43,50				31 270,97	

**Всего по позиции**

164 664,92 15 971,38

2	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,039					
		ЗП		1 306,07	1,00	16,00	814,99		
		ЭМ		230,65	1,00	7,93	71,33		
		в п.ч. ЗПМ		97,68	1,00	16,00	(60,95)		
		МР		0,00	1,00	0,00	0,00		
		НР от ФОТ	%	84	1,00		735,79		6,74
		СП от ФОТ	%	48					
		ЗТР	цел-ч	172,76			420,45		

**Всего по позиции**

2 042,56 52 373,33

3	E10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,039					
		ЗП		1 532,28	1,15	16,00	1 099,56		
		ЭМ		388,89	1,25	7,93	150,34		
		в п.ч. ЗПМ		22,21	1,25	16,00	(17,32)		
		МР		9 123,78	1,00	4,66	1 658,16		
		НР от ФОТ	%	90	1,25		1 005,19		8,41
		СП от ФОТ	%	43					
		ЗТР	цел-ч	187,55			480,26		

**Всего по позиции**

4 393,51 112 654,10

4	Капалог ЕХЦС 3-Блок оконный поворотно откидной 1200*1600		м2	3,90	2 703,74	1,00	1,00	10 544,59	
	й кв. стр.49	Цена: =5800/1.96/1.18*1.02*1.057							

5	E15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2	0,047					
	МДС35 п.4.7								

**Всего по позиции**

E15-02-031-01

		ЗП		1 771,24	1,15	16,00	1 531,77		
		ЭМ		61,39	1,25	7,93	28,60		
		в п.ч. ЗПМ		26,00	1,25	16,00	(24,44)		
		МР		2 510,45	1,00	3,90	460,17		
		НР от ФОТ	%	80	1,15		1 244,97		11,03
		СП от ФОТ	%	37					
		ЗТР	цел-ч	204,06			575,80		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Всего по позиции</b>									
								<b>3 841,31</b>	<b>81 730,00</b>

6 Е15-04-005-03 Окраска поливинилцелатными водозумльсионными составами  
МДС35 п.4.7 улучшенная по штукатурке откосов

100 м2 0,188  
окрашив  
аеомй  
поверхн  
остли  
Е15-04-  
005-03

ЭП	359,50	1,15	16,00	1 243,58					
ЭМ	9,62	1,25	9,22	20,84					
В п.ч. ЗПМ	0,25	1,25	16,00	(0,94)					
МР	1 393,83	1,00	3,04	796,60					
НР от ФОТ		1,15		995,62					9,27
СП от ФОТ				460,47					
ЗТР	42,90								

**Всего по позиции** **3 517,11** **18 708,03**

7 Р58-20-1 Замена обделок из листовой стали (пооясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м

ЭП	330,04	1,00	16,00	179,54					
ЭМ	4,79	1,00	8,62	1,40					
В п.ч. ЗПМ	1,01	1,00	16,00	(0,55)					
МР	3 247,95	1,00	2,40	265,03					
НР от ФОТ		1,00		127,86					1,41
СП от ФОТ				93,65					
ЗТР	41,41								

**Всего по позиции** **667,48** **19 631,76**

8 1011875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм

9 Каталог РХЦС 3-Отлив оконный 200 мм  
й кв. стр.50 Цена: =220/1.18\*1.02\*1.062

10 Р53-14-1 Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором

ЭП	22,71	1,00	16,00	1 199,09					
ЭМ	0,00	1,00	0,00	0,00					
В п.ч. ЗПМ	0,00	1,00	16,00	(0,00)					
МР	8,77	1,00	8,82	255,26					
НР от ФОТ		1,00		875,34					8,94
СП от ФОТ				671,49					
ЗТР	2,71								

**Всего по позиции** **3 001,18** **909,45**

4.1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
		11		Р61-10-1		100 м2		3,093		Р61-10-1									
		Ремонт штукатурки плитких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм				отремонтированой поверхн ости													
		ЗП				1 649,03		1,00		16,00		81 607,20							
		ЭМ				1,21		1,00		5,49		20,55							
		в п.ч., ЗПМ				0,00		1,00		16,00		(0,00)							
		МР				1 272,50		1,00		4,49		17 671,93							
		НР от ФОТ						1,00				54 676,82						624,29	
		СП от ФОТ										32 642,88							
		ЗТР				цел-ч		201,84											
		<b>Всего по позиции</b>										<b>186 619,38</b>						<b>60 336,04</b>	
		12 Р62-41-1		Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов		100 м2 расчище нной поверхн ости		7,217		Р62-41-1									
		ЗП										151,63		1,00		16,00		17 509,02	
		НР от ФОТ				%		68						1,00				11 906,13	
		СП от ФОТ				цел-ч		40										7 003,61	
		ЗТР						20,80										150,11	
		<b>Всего по позиции</b>										<b>36 418,76</b>						<b>5 046,25</b>	
		13 Р62-25-1		Отруновка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов		100 м2 обрабо танной поверхн ости		10,31		Р62-25-1									
		ЗП										34,62		1,00		16,00		5 710,92	
		ЭМ										26,22		1,00		5,59		1 511,13	
		в п.ч., ЗПМ										0,00		1,00		16,00		(0,00)	
		МР										307,42		1,00		8,15		25 831,43	
		НР от ФОТ				%		68						1,00				3 883,43	
		СП от ФОТ				цел-ч		40										2 284,37	
		ЗТР						4,29										44,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

14 Р62-25-7 Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками просыха с земли и лесов

Р62-25-7

100 м2 10,31  
обработанной  
поверхности  
осле

ЗП	188,09	1,00	16,00	31	027,33				
ЭМ	1,37	1,00	8,85		125,00				
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	16,00		(0,00)				
МР	881,64	1,00	2,99	27	178,23				
НР от ФОТ		1,00		21	098,58				
СП от ФОТ				12	410,93				
ЗТР	23,60								243,32
%	68								
%	40								
цел-ч									

Всего по позиции

91 840,07 8 907,86

15 Е15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по МДС3 п.4.7 подготовленной поверхности

100 м2 1,13  
окрашиваемой  
поверхности  
осле

Е15-04-019-07

ЗП	112,32	1,15	16,00	2	335,36				
ЭМ	3,73	1,25	9,18		48,37				
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,25	16,00		(0,00)				
МР	527,56	1,00	5,00	2	980,71				
НР от ФОТ		1,15		1	868,29				
СП от ФОТ					864,08				
ЗТР	12,94								16,82
%	80								
%	37								
цел-ч									

Всего по позиции

8 096,81 7 165,32

16 1013469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ

т -0,0429 52 289,28 1,00 1,00 -2 243,21

8 096,81 7 165,32

17 Прайс лист

Краска фасадная акриловая  
Цена: =120.51/1.18\*1.02\*1.152

кг 32,2841 120,00 1,00 1,00 3 874,09

3 874,09

18 Р62-22-1 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчиткой старой краски с земли и лесов (цоколь)

100 м2 1,13  
окрашиваемой  
поверхности  
осле

Р62-22-1

ЗП	261,48	1,00	16,00	4	727,56				
ЭМ	12,20	1,00	9,25		127,52				
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	16,00		(0,00)				
МР	665,65	1,00	2,44	1	835,33				
НР от ФОТ		1,00		3	214,74				
СП от ФОТ				1	891,02				
%	68								
%	40								
цел-ч									

35,69



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗТР			цел-ч	31,58					

19	P58-18-4	Смена подшивки из досок карниза	100 м2 Сменям ой обрешет ки	0,75			P58-18-4		
----	----------	---------------------------------	---	------	--	--	----------	--	--

Всего по позиции								11 796,17	10 439,09
ЗП					710,98	1,00	16,00	8 531,76	
ЭМ					48,39	1,00	9,19	333,53	
В п.ч. ЗПМ					0,00	1,00	16,00	(0,00)	
МР					2 872,96	1,00	4,44	9 566,96	
НР от ФОТ			%	71				6 057,55	71,77
СП от ФОТ			%	52					
ЗТР			цел-ч	95,69				4 436,52	


20	E15-04-024-02 МДС35 п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву карниза	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,75			E15-04-024-02		
----	------------------------------	---	---	------	--	--	---------------	--	--

Всего по позиции								28 926,32	38 568,43
ЗП					266,02	1,15	16,00	3 671,08	
ЭМ					3,31	1,25	9,17	28,46	
В п.ч. ЗПМ					0,13	1,25	16,00	(1,95)	
МР					975,08	1,00	2,42	1 769,77	
НР от ФОТ			%	80				2 938,42	28,08
СП от ФОТ			%	37				1 359,02	
ЗТР			цел-ч	32,56					

21	P58-20-1	Смена обделок из листового стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (отлив на цоколь)	100 м	1,13			P58-20-1		
----	----------	---	-------	------	--	--	----------	--	--

Всего по позиции								9 766,75	13 022,33
ЗП					330,04	1,00	16,00	5 967,12	
ЭМ					4,79	1,00	8,62	46,66	
В п.ч. ЗПМ					1,01	1,00	16,00	(18,26)	
МР					3 247,95	1,00	2,40	8 808,44	
НР от ФОТ			%	71				4 249,62	46,79
СП от ФОТ			%	52				3 112,40	
ЗТР			цел-ч	41,41					

Всего по позиции								22 184,24	19 632,07
------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Прямые затраты по разделу

360 897,14

Накладные расходы по разделу

168 733,92

Сметная прибыль по разделу

99 977,92

Итого по разделу

629 608,98

Устройство бетонной отмостки с разработкой грунта

22	Р68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	1000 м2	0,113						
		с помощью молотков отбойных пневматических (Разборка отмостки)								
	ЭП				448,80	1,00	16,00	811,43		
	ЭМ				1 624,32	1,00	4,06	745,21		
	В т.ч. ЭПМ				147,58	1,00	16,00	(266,82)		
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00		
	НР от ФОТ			%	88			948,86		6,53
	СП от ФОТ			%	48			517,56		
	ЗТР			чел-ч	57,76					
Всего по позиции								3 023,06	26 752,74	

23	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов 2	100 м3 грунта	0,1695						
	ЭП				1 122,66	1,00	16,00	3 044,65		26,10
	НР от ФОТ		%	61		1,00		1 857,24		
	СП от ФОТ		%	31				943,84		
	ЗТР		чел-ч	154,00						
Всего по позиции								5 845,73	34 488,08	

24	Е27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала	0,0565						
	МДС35 п.4.7									
	ЭП				117,74	1,15	16,00	122,40		
	ЭМ				2 132,93	1,25	5,43	817,97		
	В т.ч. ЭПМ				166,00	1,25	16,00	(187,58)		
	МР				6,50	1,00	12,02	4,41		
	НР от ФОТ		%	109		1,15		337,88		1,02
	СП от ФОТ		%	65				201,49		
	ЗТР		чел-ч	15,72						
Всего по позиции								1 484,15	26 268,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	4080122	Песок природный для строительных работ средний	м3	6,215	233,78	1,00	1,00	1 452,94	
26	E27-04-001-04 МДС35 п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,113			E27-04-001-04		
		ЗП			182,88	1,15	16,00	380,24	
		ЭМ			3 314,87	1,25	5,51	2 579,92	
		В п.ч. ЗПМ			260,38	1,25	16,00	(588,46)	
		МР			9,10	1,00	12,02	12,36	
		НР оп ФОТ	%	109		1,15		1 055,88	
		СП оп ФОТ	%	65				629,66	3,14
		ЗТР	цел-ч	24,19					
27	4080019	Всепо по позиции Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	14,238	950,70	1,00	1,00	4 658,06	41 221,77
28	E06-01-015-10 МДС35 п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набегонок	1 т	0,113			E06-01-015-10		
		ЗП			104,66	1,15	16,00	217,61	
		ЭМ			27,45	1,25	8,74	33,89	
		В п.ч. ЗПМ			2,02	1,25	16,00	(4,57)	
		МР			5 689,98	1,00	5,26	3 382,01	
		НР оп ФОТ	%	80		1,15		177,74	1,64
		СП оп ФОТ	%	44				97,76	
		ЗТР	цел-ч	12,64					
29	1010816	Всепо по позиции Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0032	32 943,79	1,00	1,00	3 909,01	34 593,01
30	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,113	28 983,27	1,00	1,00	-3 275,11	
31	2040084	Сетка из проволоки холоднокатаной (100*100*3)	т	0,113	46 194,08	1,00	1,00	5 219,93	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	1020137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	МЗ	-0,0362	3 639,58	1,00	1,00	-131,75	

38	1020069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	МЗ	0,076	3 639,58	1,00	1,00	276,61	
----	---------	---	----	-------	----------	------	------	--------	--

Прямые затраты по разделу 85 063,71

Накладные расходы по разделу 11 374,65

Сметная прибыль по разделу 6 242,49

Итого по разделу 102 680,85

#### Ремонт бетонной входной площадки

39	E06-01-013-01	Устройство подливки толщиной 20 мм (Поверхность площадки и ступеней на входе в подъезд)	МДС35 п.4.7	100 м2 подливки и под оборудование	0,02	E06-01-013-01	
----	---------------	---	-------------	------------------------------------	------	---------------	--

ЭП	383,64	1,15	16,00	141,18	
ЭМ	11,34	1,25	8,21	2,33	
в т.ч. ЭПМ	1,01	1,25	16,00	(0,40)	
МР	1 648,90	1,00	5,79	190,94	
НР от ФОТ		1,15		113,26	1,05
СП от ФОТ				62,30	
ЗТР		%	80		
		%	44		
		цел-ч	45,78		


Всего по позиции 510,01 25 500,50

40	E06-01-067-04	Железнение поверхности	МДС35 п.4.7	100 м2 поверхн остл	0,02	E06-01-067-04	
----	---------------	------------------------	-------------	---------------------	------	---------------	--

ЭП	259,81	1,15	16,00	95,61	
ЭМ	1,80	1,25	9,33	0,42	
в т.ч. ЭПМ	0,00	1,25	16,00	(0,00)	
МР	63,29	1,00	6,16	7,80	
НР от ФОТ		1,15		76,49	0,66
СП от ФОТ				42,07	
ЗТР		%	80		
		%	44		
		цел-ч	28,90		

Всего по позиции 222,39 11 119,50

Прямые затраты по разделу



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Накладные расходы по разделу

189,75

Сметная прибыль по разделу

104,37

**Итого по разделу**

**732,40**

## Двери

41 Р62-29-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей за два раза

100 м2  
окрашив  
аемой  
поверхн  
ости

Р62-29-2

ЗП  
ЭМ  
в т.ч. ЗПМ  
МР  
НР от ФОТ  
СП от ФОТ  
ЗТР

152,94  
0,60  
0,00  
578,35  
68  
40  
%  
цел-ч

1,00 16,00 146,82  
1,00 9,33 0,34  
1,00 16,00 (0,00)  
1,00 2,42 83,98  
1,00 99,84  
1,00 58,73

**Всего по позиции**

**389,71 6 495,17**

Прямые затраты по разделу

231,14

Накладные расходы по разделу

99,84

Сметная прибыль по разделу

58,73

**Итого по разделу**

**389,71**

## Козырек

42 Р69-2-1 Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича

100  
отверст  
ий

Р69-2-1

ЗП  
ЭМ  
в т.ч. ЗПМ  
МР  
НР от ФОТ  
СП от ФОТ  
ЗТР

43,76  
10,28  
0,00  
0,00  
66  
40  
%  
цел-ч

1,00 16,00 84,02  
1,00 5,50 6,78  
1,00 16,00 (0,00)  
1,00 0,00 0,00  
1,00 55,45  
1,00 33,61

0,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Всего по позиции

179,86 1 498,83

43 Р69-2-2  
{K=2.00}

Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1

100  
отверстий 0,12

Р69-2-2

ЗП	84,16	1,00	16,00	161,59
ЭМ	19,76	1,00	5,50	13,04
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	16,00	(0,00)
МР	0,00	1,00	0,00	0,00
НР от ФОТ				106,65
СП от ФОТ				64,64
ЗТР				1,27

Всего по позиции

345,92 2 882,67

44 Е06-01-015-01  
МДС35 п.4.7

Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м

1 т 0,0054

Е06-01-015-01

ЗП	2 608,28	1,15	16,00	259,16
ЭМ	44,47	1,25	8,76	2,63
В т.ч. ЗПМ	3,16	1,25	16,00	(0,34)
МР	9 764,23	1,00	11,36	598,98
НР от ФОТ				207,60
СП от ФОТ				114,18
ЗТР				1,96

Всего по позиции

1 182,55 218 990,74

45 Е09-03-014-01  
МДС35 п.4.7

Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м

1 т 0,0723  
конструкций

Е09-03-014-01

ЗП	517,00	1,15	16,00	687,78
ЭМ	469,76	1,25	7,92	336,24
В т.ч. ЗПМ	48,40	1,25	16,00	(69,99)
МР	256,09	1,00	5,14	95,17
НР от ФОТ				522,86
СП от ФОТ				439,51
ЗТР				5,26

Всего по позиции

2 081,56 28 790,59

46 2010775

Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций

т 0,0723

42 729,30

1,00 1,00 3 089,33

47 Р58-12-2

Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю 100 м2 из листового стали

ЗП 158,63

Р58-12-2

1,00 16,00 120,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Всего по позиции

1 279,84 71 102,22

52	E07-05-039-06 МДС35 п.4.7	Устройство термезтизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизрующейся тиколовой	100 м шва	0,044					
	ЭП				159,34	1,15	16,00	129,00	
	ЭМ				833,00	1,25	3,78	173,18	
	в т.ч. ЭПМ				34,50	1,25	16,00	(30,36)	
	МР				1 620,80	1,00	2,41	171,87	
	НР от ФОТ		%	119		1,15		189,64	0,95
	СП от ФОТ		%	68				108,36	
	ЗТР		цел-ч	18,79					

Всего по позиции

772,05 17 546,59

53	E12-01-009-02 МДС35 п.4.7	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0,046					
	ЭП				250,34	1,15	16,00	211,89	
	ЭМ				18,08	1,25	8,18	8,50	
	в т.ч. ЭПМ				2,02	1,25	16,00	(1,86)	
	МР				9 201,89	1,00	2,91	1 231,76	
	НР от ФОТ		%	92		1,15		196,65	1,66
	СП от ФОТ		%	44				94,05	
	ЗТР		цел-ч	31,41					

Всего по позиции

1 742,85 37 888,04

54	E13-03-004-26 {K=2.00} МДС35 п.4.7	Окраска металлических отгрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 100 м2 окрашивающей поверхн ости	0,037						
	ЭП				64,96	1,15	16,00	44,22	
	ЭМ				11,88	1,25	5,89	3,24	
	в т.ч. ЭПМ				0,18	1,25	16,00	(0,13)	
	МР				658,84	1,00	3,90	95,07	
	НР от ФОТ		%	69		1,15		30,60	0,33
	СП от ФОТ		%	48				21,29	
	ЗТР		цел-ч	7,66					

Всего по позиции

194,42 5 254,59

Прямые затраты по разделу

10 691,08

Накладные расходы по разделу

1 882,35



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Сметная прибыль по разделу

1 246,15

Итого по разделу

13 819,58

**Мусор**

55	A311-01-146-1	Потружка. Мусор строительный с потружкой вручную	т	16,51						
		ЭП								
		ЭМ			3,88	1,00	16,00	1 024,94		
		в т.ч. ЗПМ			20,31	1,00	7,07	2 370,70		
		МР			0,00	1,00	16,00	(0,00)		
		НР от ФОТ			0,00	1,00	0,00	0,00		
		СП от ФОТ						871,20		9,58
		ЗТР						491,97		
			%	85						
			%	48						
			цел-ч	0,58						

Всего по позиции

4 758,81

288,24

56	A310-3008-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т в работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1)	т	16,51						
		ЭМ			12,36	1,00	4,42	901,96		
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)		

Всего по позиции

901,96

54,63

Прямые затраты по разделу

4 297,60

Накладные расходы по разделу

871,20

Сметная прибыль по разделу

491,97

Итого по разделу

5 660,77

Итого по всем разделам

752 892,29

Масса мусора

16,51

Заработная плата

241 521,50

Эксплуатация машин

12 571,63

в том числе заработная плата машинистов


1 826,46

Материалы

207 525,82

Накладные расходы по смете

183 151,71





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Сметная прибыль по смете

Итого

НДС, %

Всего

108 121,63  
752 892,29  
135 520,61  
888 412,90

Составили

(должность, подпись (инициалы, фамилия) )

Проверили

(должность, подпись (инициалы, фамилия) )

Составлено в сумме 888 412,90  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:  
Антонова Л.Г.

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный координационный центр  
по лицензированию в строительстве»