

Заказчик

"УТВЕРЖДАЮ"

2015 F.

Локальные сметный расчет №

(Локальная смета)

Сметная стоимость	132,718	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	130	чел. час.
Сметная заработная плата	17,369	тыс. руб.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	Всего затрат, руб.	Справ.	
									ЭТР, всего чел-ч	Сотим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

1 E46-04-012-02

Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м ²	0,0286
---	--------------------	--------

E46-04-
012-02

311	1	306,07	1,00	16,00	597,66	
3M		230,65	1,00	7,93	52,31	
B T. Y. 311M		97,68	1,00	16,00	(44,70)	
MP		0,00	1,00	0,00	0,00	
HP OT	84				539,58	4,94
CI OT	48				308,33	
3TP						

1 497,88 52 373,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	E10-01-034-05 МДС35 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,0286			E10-01-034-05		
	ЭП				1 532,28	1,15	16,00	806,35	
	ЭМ				388,89	1,25	7,93	110,25	
	в т.ч. ЭПМ				22,21	1,25	16,00	(12,70)	
	МР				9 123,78	1,00	4,66	1 215,98	
	НР от ФОТ					1,15		737,15	6,17
	СП от ФОТ							352,19	
	ЗТР			187,55					

Всего по позиции

3	Каталог РХЦС 3-Блок оконный поворотно откидной 1200*1600 и кв. стр.49	Цена: =5800/1.96/1.18*1.02*1.057	М2	2,86	2 703,74	1,00	1,00	3 221,92	112 654,55
								7 732,70	

4	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2	0,069			E15-02-031-01		
	ЭП				1 771,24	1,15	16,00	2 248,77	
	ЭМ				61,39	1,25	7,93	41,99	
	в т.ч. ЭПМ				26,00	1,25	16,00	(35,88)	
	МР				2 510,45	1,00	3,90	675,56	
	НР от ФОТ					1,15		1 827,72	16,19
	СП от ФОТ							845,32	
	ЗТР			204,06					

Всего по позиции

5	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окразка поливинилцетатными водоземulsionными составами углубленная по штукатурке откосов	100 м2	0,069			E15-04-005-03	5 639,36	81 729,86

	ЭП				359,50	1,15	16,00	456,42	
	ЭМ				9,62	1,25	9,22	7,65	
	в т.ч. ЭПМ				0,25	1,25	16,00	(0,35)	
	МР				1 393,83	1,00	3,04	292,37	
	НР от ФОТ					1,15		365,42	3,40
	СП от ФОТ							169,00	
	ЗТР			42,90					

Всего по позиции

1 290,86	18 708,12
----------	-----------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	R58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,023					
		ЗП							
		ЭМ			330,04	1,00	16,00	121,45	
		в т.ч. ЗПМ			4,79	1,00	8,62	0,95	
		МР			1,01	1,00	16,00	(0,37)	
		НР от ФОТ			3 247,95	1,00	2,40	179,29	
		СП от ФОТ						86,49	
		ЗТР			41,41			63,35	0,95
		Всего по позиции						451,53	19 631,74
7	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0042	39 841,20	1,00	1,00	-167,33	
8	Каталог РХЦС 3-Отлив оконный 150 мм й кв. стр. 50	Цена: =175/1.18*1.02*1.062	м	2,30	160,65	1,00	1,00	369,50	
9	E15-02-001-01 МДС35 п.4.7	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковыми раствором по камню стен (цоколь)	100 м2 штукатуриваемой поверхн	0,20			E15-02-001-01		
		ЗП			637,21	1,15	16,00	2 344,93	
		ЭМ			57,64	1,25	10,22	147,27	
		в т.ч. ЗПМ			23,16	1,25	16,00	(92,64)	
		МР			1 093,25	1,00	4,49	981,74	
		НР от ФОТ				1,15		1 950,06	
		СП от ФОТ			80			901,90	16,30
		ЗТР			37				
					цел-ч				
					70,88				
		Всего по позиции						6 325,90	31 629,50
10	R62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчётной старой краской с земли и лесов (цоколь)	100 м2 окрашиваемой поверхн осли	0,20			R62-22-1		
		ЗП			261,48	1,00	16,00	836,74	
		ЭМ			12,20	1,00	9,25	22,57	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			665,65	1,00	2,44	324,84	
		НР от ФОТ						568,98	
		СП от ФОТ						334,70	
		ЗТР			68				6,32
					40				
					цел-ч				
					31,58				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции								2 087,83	10 439,15

Прямые затраты по разделу

19 399,96

Накладные расходы по разделу

6 075,40

Сметная прибыль по разделу

2 974,79

Итого по разделу

28 450,15

Устройство бетонной отмостки с разработкой грунта

11	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов 2	100 м3 грунта	0,075		E01-02-057-02	1 347,19	11,55
		ЗП					821,79	
		НР от ФОТ	%	61	1,00		417,63	
		СП от ФОТ	%	31	1,00			
		ЗТР	цел-ч	154,00				

Всего по позиции

2 586,61 34 488,13

12	E27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала	0,025		E27-04-001-01		
----	---------------	--	------------------	-------	--	---------------	--	--

Основания (в плотном теле)

ЗП	117,74	1,15	16,00	54,16	
ЭМ	2 132,93	1,25	5,43	361,93	
В т.ч. ЗПМ	166,00	1,25	16,00	(83,00)	
МР	6,50	1,00	12,02	1,95	
НР от ФОТ		1,15		149,50	0,45
СП от ФОТ				89,15	
ЗТР	цел-ч	15,72			

Всего по позиции

656,69 26 267,60

13	4080122	Песок природный для строительных работ средний	м3	0,0275	233,78	1,00	1,00	6,43	
----	---------	--	----	--------	--------	------	------	------	--

14	E27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала	0,05		E27-04-001-04		
----	---------------	--	------------------	------	--	---------------	--	--

Основания (в плотном теле)

Исполнитель:
АНТОНОВА Л.Г.

3И
3М
В Т.Ч. 3ИМ
МР
HP OT ΦOT
CII OT ΦOT
3TP

025

Фракция 20-40 мм

Армирование подстилающих слоев и набетонок

3И
ЭМ
В Т.Ч. ЗИМ
МР
НР ОТ ФОР
СН ОТ ФОР
ЗТР

1 720 CE

Проволока светлая диаметром 1,1 мм

арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III

сетка из проволоки холоднотянутой (100*100*3)

Устройство бетонной подготовки

100 м3 бетона, бутобет она и железоб етона в деле	0,05
---	------

3П
 3М
 В Т.Ч. 3ИМ
 МР
 HP OT ФOT
 CH OT ФOT
 3TP

°/°	80
°/°	44
чел-ч	180,00

OC, FT

5

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Всего по позиции

21	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	МЗ	-5,10	2 716,84	1,00	1,00	-13 855,88	17 999,79	359 995,80
----	---------	--	----	-------	----------	------	------	------------	-----------	------------

22	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	МЗ	5,10	3 860,95	1,00	1,00	19 690,85		
----	---------	----------------------------------	----	------	----------	------	------	-----------	--	--

23	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 поверхн ости	0,50			E06-01- 067-04			
----	------------------------------	------------------------	---------------------------	------	--	--	-------------------	--	--	--

ЗП	259,81	1,15	16,00	2 390,25						
ЭМ	1,80	1,25	9,33	10,50						
В т.ч. ЭПМ	0,00	1,25	16,00	(0,00)						
МР	63,29	1,00	6,16	194,93						
НР от ФОТ		1,15		1 912,20						16,62
СП от ФОТ				1 051,71						
ЗТР										
		%								
		%								
		цел-ч		28,90						

Всего по позиции

24	E27-06-011-01 МДС35 п.4.7	Устройство швов расширения (деревянные раскладки)	1000 м2 покрыти	0,05			E27-06- 011-01	5 559,59	11 119,18	
----	------------------------------	---	--------------------	------	--	--	-------------------	----------	-----------	--

ЗП	35,27	1,15	16,00	32,45						
ЭМ	15,83	1,25	7,72	7,64						
В т.ч. ЭПМ	0,88	1,25	16,00	(0,88)						
МР	295,67	1,00	4,03	59,58						
НР от ФОТ		1,15		36,33						0,26
СП от ФОТ				21,66						
ЗТР										
		%								
		цел-ч		4,58						

Всего по позиции

25	1020137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	МЗ	-0,016	3 639,58	1,00	1,00	-58,23	157,66	3 153,20
----	---------	--	----	--------	----------	------	------	--------	--------	----------

26	1020069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	МЗ	0,034	3 639,58	1,00	1,00	123,75		
----	---------	---	----	-------	----------	------	------	--------	--	--

Прямые затраты по разделу

36 315,51

Накладные расходы по разделу

4 613,18

Сметная прибыль по разделу

Исполнитель:
2 533,15
АНТОНОВА Л.Г.

43 461,84

№	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость в рублях
27	E46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	M2	100	0,036
	ЭП			E46-04-012-03
	ЭМ			785,56
	В т.ч. ЭИМ			230,65
	МР			97,68
	НР от ФОТ			1,00
	СП от ФОТ			0,00
	ЗТР			1,00
	%			84
	%			48
	цел-ч			103,91
				3,74

1 189,87 33 051,94

[illegible]

4 625,39 1 284,83

29	2038116	Дверь металлическая однополная утепленная , окрашенная огнезащитным составом	шт.	2,00	9 665,90	1,00	1,00	19 331,80
----	---------	--	-----	------	----------	------	------	-----------

Прямые затраты по разделу	22 603,74
Накладные расходы по разделу	1 444,29
Сметная прибыль по разделу	1 099,03
Итого по разделу	25 147,06

25 147,06

30	E46-04-002-01	Разборка	Ж/Б	козырька	1 м3	0,24
----	---------------	----------	-----	----------	------	------

E46-04-
002-01

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗП					91,16	1,00	16,00	350,05	
ЭМ					312,93	1,00	4,04	303,42	
В т.ч. ЗПМ					28,86	1,00	16,00	(110,82)	
МР					0,00	1,00	0,00	0,00	
НР от ФОТ								387,13	
СП от ФОТ								221,22	
ЗТР				11,01					2,64

Всего по позиции

1 261,82 5 257,58

31 Е09-03-014-01 Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, демонтаж МДС 81-гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (металлический каркас)
38.2004 п.
3.3.1. д)

1 т 0,02
конструк
ций

Е09-03-
014-01

ЗП	361,90	1,00	16,00	115,81	
ЭМ	328,83	1,00	7,92	52,09	
В т.ч. ЗПМ	33,88	1,00	16,00	(10,84)	
МР	0,00	1,00	5,14	0,00	
НР от ФОТ				87,39	
СП от ФОТ				73,46	
ЗТР					0,89

Всего по позиции

328,75 16 437,50

32 Р69-2-1 Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича

100 0,12
отверст
ий

Р69-2-
1

ЗП	43,76	1,00	16,00	84,02	
ЭМ	10,28	1,00	5,50	6,78	
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	16,00	(0,00)	
МР	0,00	1,00	0,00	0,00	
НР от ФОТ				55,45	
СП от ФОТ				33,61	
ЗТР					0,66

Всего по позиции

179,86 1 498,83

33 Р69-2-2 {K=2.00} Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке Р69-2-1

100 0,12
отверст
ий

Р69-2-
2

ЗП	84,16	1,00	16,00	161,59	
ЭМ	19,76	1,00	5,50	13,04	
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	16,00	(0,00)	
МР	0,00	1,00	0,00	0,00	
НР от ФОТ				106,65	
СП от ФОТ				64,64	
ЗТР					1,27

Исполнитель:

АНТОНОВА Л.Г.

	Всего по позиции		
35 Е09-03-014-01 МДС35 п.4.7	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, тнугосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т констру кции	0,0723
ЭП	517,00	1,15	687,78
ЭМ	469,76	1,25	336,24
в т.ч. ЭПМ	48,40	1,25	(69,99)
MP	256,09	1,00	95,17
HP от ФОТ		1,15	522,86
CII от ФОТ			439,51
ЗТР			
		цел-ч	63,28
			5,26

	Всего по позиции		
38 Р58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки 100 м2 кровли	0,05	Р58-13-1
			593,82 12 554,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЭП					33,85	1,00	16,00	27,08	
ЭМ					3,61	1,00	9,30	1,68	
В т.ч. ЭПМ					0,00	1,00	16,00	(0,00)	
МР					1 051,09	1,00	3,75	197,08	
НР от ФОТ						1,00		19,23	0,23
СП от ФОТ									
ЗТР				4,52				14,08	

Всего по позиции

259,15 5 183,00

39	Е09-04-002-01 МДС35 п.4.7	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрыти	0,046		Е09-04-002-01			
ЭП					290,04	1,15	16,00	245,49	
ЭМ					640,18	1,25	4,48	164,91	
В т.ч. ЭПМ					35,00	1,25	16,00	(32,20)	
МР					168,40	1,00	6,23	48,26	
НР от ФОТ						1,15		191,61	1,88
СП от ФОТ									
ЗТР				35,50				161,06	

Всего по позиции

811,33 17 637,61

40	РХЦС 3 кв.2015 стр.59	Профлист С21 толщ 0,5 Цена: =265/1.18*1.02*1.062	м2	5,29	243,27	1,00	1,00	1 286,90	
----	--------------------------	---	----	------	--------	------	------	----------	--

41	Е12-01-010-01 МДС35 п.4.7	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрыти	0,018		Е12-01-010-01			
ЭП					898,62	1,15	16,00	297,62	
ЭМ					19,16	1,25	7,83	3,38	
В т.ч. ЭПМ					2,52	1,25	16,00	(0,91)	
МР					13 542,34	1,00	2,35	572,84	
НР от ФОТ						1,15		274,65	2,33
СП от ФОТ								131,35	
ЗТР				112,75					

Всего по позиции

1 279,84 71 102,22

42	Е07-05-039-06 МДС35 п.4.7	Устройство периметризации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиколовой	100 м шва	0,044		Е07-05-039-06			
ЭП					159,34	1,15	16,00	129,00	
ЭМ					833,00	1,25	3,78	173,18	
В т.ч. ЭПМ					34,50	1,25	16,00	(30,36)	
МР					1 620,80	1,00	2,41	171,87	
НР от ФОТ						1,15		189,64	0,95
СП от ФОТ								108,36	
ЗТР				18,79					

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Всего по позиции

43 Е12-01-009-02 Устройство желобов подвесных
МДС35 п.4.7 100 м 0,046 Е12-01-009-02 772,05 17 546,59

ЗП	250,34	1,15	16,00	211,89
ЭМ	18,08	1,25	8,18	8,50
В т.ч. ЗПМ	2,02	1,25	16,00	(1,86)
МР	9 201,89	1,00	2,91	1 231,76
НР от ФОТ				196,65
СП от ФОТ				94,05
ЗТР				1,66
Чел-ч	31,41			

Всего по позиции

44 Е13-03-004-26 Окраска металлических отручтованных поверхностей эмалью ПФ-115 100 м2 0,037 Е13-03-004-26 1 742,85 37 888,04

ЗП	64,96	1,15	16,00	44,22
ЭМ	11,88	1,25	5,89	3,24
В т.ч. ЗПМ	0,18	1,25	16,00	(0,13)
МР	658,84	1,00	3,90	95,07
НР от ФОТ				30,60
СП от ФОТ				21,29
ЗТР				0,33
Чел-ч	7,66			

Всего по позиции

194,42 5 254,59

Прямые затраты по разделу

11 512,45

Накладные расходы по разделу

2 356,87

Сметная прибыль по разделу

1 540,83


Итого по разделу

15 410,15

Мусор

45 А311-01-146-1 Потрузка. Мусор строительный с потружкой вручную

ЗП	3,88	1,00	16,00	0,62
ЭМ	20,31	1,00	7,07	1,44
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	16,00	(0,00)
МР	0,00	1,00	0,00	
Чел-ч				

Исполнитель: 
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
НР от ФОТ			%	85					0,53
СП от ФОТ			%	48		1,00			0,01
ЗТР			цел-ч	0,58					0,30

Всего по позиции

2,89

289,00

46 А310-3005-1

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т
т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)

0,01

А310-
3005-1

ЭМ
В т.ч. ЗПМ

8,56 1,00 4,42 0,38
0,00 1,00 0,00 (0,00)

Всего по позиции

0,38

38,00

Прямые затраты по разделу

2,44

Накладные расходы по разделу

0,53

Сметная прибыль по разделу

0,30

Итого по разделу

3,27

Итого по всем разделам

112 472,47

Масса мусора

0,01

Заработная плата

17 368,83

Эксплуатация машин

4 234,50

В том числе заработная плата машинистов

1 076,85

Материалы

68 230,77

Накладные расходы по смете

14 490,27

Сметная прибыль по смете

8 148,10

Итого

112 472,47

НДС, %

20 245,04

Всего

132 717,51

Составил

(Должность, подпись (инициалы, фамилия))

/

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 132 717,51

Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:

Антонова Л.Г.