

«УТВЕРЖДАЮ»

Фонд капитального ремонта Тульской области

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2015г

Стройка: Капитальный ремонт системы водоотведения жилого дома по адресу: г. Ефремов, ул.Короткова, д.28

Объект: Капитальный ремонт системы водоотведения жилого дома по адресу: г. Ефремов, ул.Короткова, д.28

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на дополнительные работы по капитальному ремонту системы водоотведения жилого дома по адресу: г. Ефремов, ул.Короткова, д.28

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость: 22.883 тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: 0.064 тыс. чел.ч  
Сметная заработная плата: 7.995 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2".

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Демонтаж

1. ТЕР 51-1-5	Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м	100 м3	0.07	5 535.23	3 784.24	6.01	0.42	9.31	16	4 238	Зарплата рабочих
	Эксплуатация машин										
	Материальные ресурсы			1 744.98	122.15			3.59		439	
	Накладные расходы	%		75	198.68			64		2 712	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		45	119.21			36		1 526	
	Затраты труда	чел-ч	519.1							36.34	
2. ТЕР 65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м	0.06	548.29	543.52						Зарплата рабочих
	оде с фасонным										
	трубопровод										
	и частями										
	канализационных труб диаметром 50 мм										
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм										
	Затраты труда										
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			75			64		2 712	
	Материальные ресурсы							122.15	3.59	439	
	Эксплуатация машин							0.42	9.31	4	
	Зарплата рабочих							264.90	16	4 238	
	глубиной до 3 м шириной до 1,5 м										
	Разработка грунта внутри здания в траншеях										
	Затраты труда										
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			75			64		2 712	
	Материальные ресурсы							122.15	3.59	439	
	Эксплуатация машин							0.42	9.31	4	
	Зарплата рабочих							264.90	16	4 238	
	глубиной до 3 м шириной до 1,5 м										
	Разработка грунта внутри здания в траншеях										
	Затраты труда										
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			75			64		2 712	
	Материальные ресурсы							122.15	3.59	439	
	Эксплуатация машин							0.42	9.31	4	
	Зарплата рабочих							264.90	16	4 238	
	глубиной до 3 м шириной до 1,5 м										
	Разработка грунта внутри здания в траншеях										
	Затраты труда										
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			75			64		2 712	
	Материальные ресурсы							122.15	3.59	439	
	Эксплуатация машин							0.42	9.31	4	
	Зарплата рабочих							264.90	16	4 238	
	глубиной до 3 м шириной до 1,5 м										
	Разработка грунта внутри здания в траншеях										
	Затраты труда										
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			75			64		2 712	
	Материальные ресурсы							122.15	3.59	439	
	Эксплуатация машин							0.42	9.31	4	
	Зарплата рабочих							264.90	16	4 238	
	глубиной до 3 м шириной до 1,5 м										
	Разработка грунта внутри здания в траншеях										
	Затраты труда										
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			75			64		2 712	
	Материальные ресурсы							122.15	3.59	439	
	Эксплуатация машин							0.42	9.31	4	
	Зарплата рабочих							264.90	16	4 238	
	глубиной до 3 м шириной до 1,5 м										
	Разработка грунта внутри здания в траншеях										
	Затраты труда										
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			75			64		2 712	
	Материальные ресурсы							122.15	3.59	439	
	Эксплуатация машин							0.42	9.31	4	
	Зарплата рабочих							264.90	16	4 238	
	глубиной до 3 м шириной до 1,5 м										
	Разработка грунта внутри здания в траншеях										
	Затраты труда										
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			75			64		2 712	
	Материальные ресурсы							122.15	3.59	439	
	Эксплуатация машин							0.42	9.31	4	
	Зарплата рабочих							264.90	16	4 238	
	глубиной до 3 м шириной до 1,5 м										
	Разработка грунта внутри здания в траншеях										
	Затраты труда										
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			75			64		2 712	
	Материальные ресурсы							122.15	3.59	439	
	Эксплуатация машин							0.42	9.31	4	
	Зарплата рабочих							264.90	16	4 238	
	глубиной до 3 м шириной до 1,5 м										
	Разработка грунта внутри здания в траншеях										
	Затраты труда										
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			75			64		2 712	
	Материальные ресурсы							122.15	3.59	439	
	Эксплуатация машин							0.42	9.31	4	
	Зарплата рабочих							264.90	16	4 238	
	глубиной до 3 м шириной до 1,5 м										
	Разработка грунта внутри здания в траншеях										
	Затраты труда										
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			75			64		2 712	
	Материальные ресурсы							122.15	3.59	439	
	Эксплуатация машин							0.42	9.31	4	
	Зарплата рабочих							264.90	16	4 238	
	глубиной до 3 м шириной до 1,5 м										
	Разработка грунта внутри здания в траншеях										
	Затраты труда										
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			75			64		2 712	
	Материальные ресурсы							122.15	3.59	439	
	Эксплуатация машин							0.42	9.31	4	
	Зарплата рабочих							264.90	16	4 238	
	глубиной до 3 м шириной до 1,5 м										
	Разработка грунта внутри здания в траншеях										
	Затраты труда										
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			75			64		2 712	
	Материальные ресурсы							122.15	3.59	439	
	Эксплуатация машин							0.42	9.31	4	
	Зарплата рабочих							264.90	16	4 238	
	глубиной до 3 м шириной до 1,5 м										
	Разработка грунта внутри здания в траншеях										
	Затраты труда										
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			75			64		2 712	
	Материальные ресурсы							122.15	3.59	439	
	Эксплуатация машин							0.42	9.31	4	
	Зарплата рабочих							264.90	16	4 238	
	глубиной до 3 м шириной до 1,5 м										
	Разработка грунта внутри здания в траншеях										
	Затраты труда										
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			75			64		2 712	
	Материальные ресурсы							122.15	3.59	439	
	Эксплуатация машин							0.42	9.31	4	
	Зарплата рабочих							264.90	16	4 238	
	глубиной до 3 м шириной до 1,5 м										
	Разработка грунта внутри здания в траншеях										
	Затраты труда										
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			75			64		2 712	
	Материальные ресурсы							122.15	3.59	439	
	Эксплуатация машин							0.42	9.31	4	
	Зарплата рабочих							264.90	16	4 238	
	глубиной до 3 м шириной до 1,5 м										
	Разработка грунта внутри здания в траншеях										
	Затраты труда										
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			75			64		2 712	
	Материальные ресурсы							122.15	3.59	439	
	Эксплуатация машин							0.42	9.31	4	
	Зарплата рабочих							264.90	16	4 238	
	глубиной до 3 м шириной до 1,5 м										
	Разработка грунта внутри здания в траншеях										
	Затраты труда										
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			75			64		2 712	
	Материальные ресурсы							122.15	3.59	439	
	Эксплуатация машин							0.42	9.31	4	
	Зарплата рабочих							264.90	16	4 238	
	глубиной до 3 м шириной до 1,5 м										
	Разработка грунта внутри здания в траншеях										
	Затраты труда										
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			75			64		2 712	
	Материальные ресурсы							122.15	3.59	439	
	Эксплуатация машин							0.42	9.31	4	
	Зарплата рабочих							264.90	16	4 238	
	глубиной до 3 м шириной до 1,5 м										
	Разработка грунта внутри здания в траншеях										
	Затраты труда										
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			75			64		2 712	
	Материальные ресурсы							122.15	3.59	439	
	Эксплуатация машин							0.42	9.31	4	
	Зарплата рабочих							264.90	16	4 238	
	глубиной до 3 м шириной до 1,5 м										
	Разработка грунта внутри здания в траншеях										
	Затраты труда										
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			75			64		2 712	
	Материальные ресурсы							122.15	3.59	439	
	Эксплуатация машин							0.42	9.31	4	
	Зарплата рабочих							264.90	16	4 238	
	глубиной до 3 м шириной до 1,5 м										
	Разработка грунта внутри здания в траншеях										
	Затраты труда										
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			75			64		2 712	
	Материальные ресурсы							122.15	3.59	439	
	Эксплуатация машин							0.42	9.31	4	
	Зарплата рабочих							264.90	16	4 238	
	глубиной до 3 м шириной до 1,5 м										
	Разработка грунта внутри здания в траншеях										
	Затраты труда										
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			75			64		2 712	
	Материальные ресурсы							122.15	3.59	439	
	Эксплуатация машин							0.42	9.31	4	
	Зарплата рабочих							264.90	16	4 238	
	глубиной до 3 м шириной до 1,5 м										
	Разработка грунта внутри здания в траншеях										
	Затраты труда										
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			75						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Эксплуатация машин	4.77	0.29	7.93	2	2	2	2	2	2	2	2
в т.ч. зарплата машинистов	2.02	0.12	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Строительный мусор и масса возвратных материалов	0.0354										

ТССЦ 509-9899	68.8	50	74	24.22	16.37	40	63	330	210	4.128	4.128
Затраты труда											
Плановые накопления / Сметная прибыль	%										
Накладные расходы	%										
в т.ч. зарплата машинистов											
Эксплуатация машин											
Зарплата рабочих											
Зарплата рабочих											

3. ТЕР 46-04-009-02	1 м3	0.2	255.73	73.49	1 064	4.128	1 064	4.128	1 064	4.128	4.128
Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном шельфе											
Затраты труда											
Плановые накопления / Сметная прибыль	%										
Накладные расходы	%										
в т.ч. зарплата машинистов											
Эксплуатация машин											
Зарплата рабочих											
Зарплата рабочих											

4. ТЕР 16-04-001-01	100 м	0.06	4 888.34	77.75	719	1.56	719	1.56	719	1.56	1.56
Прокладка трубопроводов канализации из поливинилхлоридных труб высокой плотности диаметром 50 мм											
Затраты труда											
Плановые накопления / Сметная прибыль	%										
Накладные расходы	%										
в т.ч. зарплата машинистов											
Эксплуатация машин											
Зарплата рабочих											
Зарплата рабочих											

5. ТЕР 06-01-001-01	100 м3	0.002	64 662.60	375.15	2 332	4.433	2 332	4.433	2 332	4.433	4.433
Устройство бетонной подготовки											
Затраты труда											
Плановые накопления / Сметная прибыль	%										
Накладные расходы	%										
Материальные ресурсы											
в т.ч. зарплата машинистов											
Эксплуатация машин											
Зарплата рабочих											
Зарплата рабочих											

Начисления: НЗ=1.25, Н4=1.25, Н5=1.15											
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машинистов											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль	%										
Затраты труда											

01	0.002	64 662.60	375.15	2 332	4.433	2 332	4.433	2 332	4.433	2 332	4.433
бетона, железобетон и асфальтобетон											
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машинистов											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль	%										
Затраты труда											

в т.ч. зарплата машинистов											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
207											
%											
55											
1.97											
44											
46											
575											
9											
16											
0.57											
123.95											
4.64											
9											

6. ТЕРР 65-6-12	Смена унитазаов типа <Компакт> (6/у)	100	0.04	59 672.18	135.80	720	0.414
-----------------	--------------------------------------	-----	------	-----------	--------	-----	-------

Начисления: Н48= 0											
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машинистов											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
412.7											
%											
103											
144.58											
88											
1 976											
1 078											
16.51											


7. ТССЦ 301-1520	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт.	4	14.18	371.49	5 319	16.51
------------------	---	-----	---	-------	--------	-------	-------

Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
0.578											
%											
100											
0.31											
1.62											
7.07											
11											
4											
2											
0.046											

9. 310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	т	0.08	8.56	2.44	23	0.046
---------------	--	---	------	------	------	----	-------

Трудовая категория											
область; По											
приложениям к											
сборникам											
единичных											
расценок.)											
0.68											
3											

ИТОГО ПО СМЕТЕ											
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											
1 102.65											
571.65											
10 118											
63.43											
38.36											
5 714											



НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=64 - по стр. 1; %=84 - по стр. 3; %=80 - по стр. 5; %=85 - по стр. 8)  
 . СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1; %=48 - по стр. 3, 8; %=44 - по стр. 5)  
 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -  
 СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -  
 . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 2; %=98 - по стр. 4; %=88 - по стр. 6)  
 . СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=40 - по стр. 2; %=56 - по стр. 4; %=48 - по стр. 6)  
 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -  
 . ВСЕГО ПО СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06  
 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ  
 Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06  
 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ  
 Оплата основных рабочих  
 Оплата механизаторов  
 Стоимость механизмов  
 Сметная стоимость материалов

ВСЕГО ПО СМЕТЕ  
 НДС  
 ВСЕГО  
 18

218.96  
 131.40  
 922.01  
 531.00  
 216.08  
 129.78  
 876.86  
 1 798.87  
 435.04  
 435.04  
 261.18  
 495.15  
 4.59  
 47.24  
 560.26  
 1 798.87  
 323.80  
 2 122.67  
 2 987  
 1 681  
 10 382  
 4 404  
 2 950  
 1 656  
 9 010  
 19 392  
 5 937  
 5 937  
 3 337  
 7 922  
 73  
 223  
 1 972  
 19 392  
 3 491  
 22 883

Государственное учреждение Тульской области  
 «Региональный хозяйственный центр  
 по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 22883  
 Проверку объемов работ и стоимость  
 материалов осуществляет заказчик  
 21.01.16

Исполнитель:  
 Панферова С